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1) Identifikace stavby, stavebník, projektant 
 
Název stavby: Zateplení obvodového pláště koleje UK  „OTAVA“ 
Místo stavby: Chemická 954, Praha-4-Kunratice 
Katastr:  Kunratice [728314] 
Kraj:   Hlavní město Praha 
Účel stavby:  Občanská vybavenost – budova pro ubytování – studentská kolej 
Charakteristika: Stavební úpravy a udržovací práce objektu koleje 
Vlastník objektu: Univerzita Karlova v Praze 

Ovocný trh 560/5 
Staré Město 
110 00 Praha 1 

 
Stavebník:  Univerzita Karlova v Praze , Koleje a menzy 
   Voršilská1 

116 43 Praha 1 
 

Projektant:  MILOTA Kladno, spol. s r.o. 
   Huťská 1557, Kladno, 272 01 
   IČO:47550961, DIČ:CZ47550961 
   Tel.: 312 829 204-5 
   Fax: 312 829 203 
   www.milota.cz 

Ing. Jiří Opat,  a kol. 
autorizace ČKAIT  0007355 
obor  IP00 - pozemí stavby, TP00 – pozemní stavby 

 
2. Architektonické řešení stavby 
 
SO-01 Studentská kolej OTAVA-ubytovací část 
 

Jedná se o 10. podlažní budovu se dvěma suterény, postavenou v roce 1979 jako 
součást areálu vysokoškolských kolejí VŠCHT Praha. 

V nadzemních podlažích objektu jsou ubytovací prostory, v suterénu převážně 
skladové prostory, ve 2. suterénu jsou prostory technického zázemí.  

Část prostor je využívána pro komerční účely. 
 
Konstrukčně se jedná o montovaný panelový objekt systému VVU ETA s příčnými 

nosnými stěnami z žb. panelů o tl. 200 mm a s nosnými strop. Žb. panely o tl. 200 mm. 
 
Základní modul je  6 m a konstrukční výšky 2,8 m 
 

SO-02 Studentská kolej OTAVA-vstupní část 
  

Jedná se o část přízemní budovy se suterénem postavené v roce 1979 jako součást 
komplexu budov areálu kolejí VŠCHT. 

V projektu je uvažována pouze polovina objektu příslušejícího k ubytovacímu bloku 
OTAVA (druhá část – zrcadlově obrácená –náleží ke stavebně identickému bloku BLANICE) 
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Vstupní část zahrnuje  vstupní blok a spojovací krček jímž navazuje na ubytovací 
objekt OTAVA 

V budově jsou obslužné provozy kolejí, kancelářské prostory, kluby, fitness apod. 
Objekt má skeletový konstrukční systém S1.2, svislou konstrukci tvoří žb. sloupy, 

stropní konstrukce jsou žb.-montované. 
Střecha je plochá jednoplášťová s vnitřním odvodněním. Střešní plášť je izolován 

vrstvou  pěnového polystyrénu o tl. 50 mm. 
Obvodový plášť je lehký kovo-plastický FEAL v některých místech obložený 

keramickým obkladem, část obvodového pláště v suterénu je montována z panelů. 
 
Stavební řešení a konstrukční a materiálové řešení 
 Před zahájením následujících prací vyzve investor všechny nájemce k demontáži 
veškeré dorozumívací techniky (antény, reklamy apod.) nacházející se v místě plánovaných 
stavebních  na obvodovém plášti jak SO01-uybtovací část tak i SO02-vstupní část 
 
SO01-ubytovací část: 
 Budou demontovány veškeré zámečnické a klempířské prvky na daném obvodovém 
plášti zejména zábradlí, kovová vstupní schodiště z terénu ,parapetní plechy a oplechování 
atik a  mříže na oknech a lodžiích v 1.pp a 1np apod. 
 Dále budou demontována některá okna a dveře, které svým rozměrem nedovolí 
provedení zateplení v požadované min. tl.100 mm tep. izolantu nebo jsou ještě původní 
kovové s nevyhovujícími parametry. 
 Po těchto pracích bude provedena vysprávka povrchu celého obvodového pláště 
z důvodu zajištění celistvosti podkladu pro kontaktní zateplovací systém.(KZS) 
 Po důsledném vyspravení podkladu bude proveden KZS ve standardu ETICS s tepel. 
izolantem z minerální vlny. Skladby budou provedeny podle příslušného umístění (viz. 
výkresová část) 
 V rámci zateplení obvodového pláště bude nutno upravit demontované zámečnické 
výrobky (zábradlí. Mříže schodiště) jak rozměrově tak i tvarově a bude provedena výměna 
některých výplní zábradlí např. místo prkenné výplně bude osazena pevná deska s atestem 
pro pád tělesa o hmotnosti 100kg (norma na zábradlí) nebo vyplněna pletivem, které bude 
zesíleno svislými stojinami z tenkostěnných profilů 
 Dále je nutno otvory ze kterých byla demontována okna či balkonové dveře ,z důvodu 
provádění potřebné tl. KZS či nesplněných parametrů kladených na výplně vnějších otvorů 
(původní kovová okna v suterénech), opatřit novými výplněmi ve standardu plastových 5-ti 
komorových profilu s izolačním dvojsklem s  umax =1,1 W/mK s odpovídajícími rozměry 
zmenšených otvorů. 
 Demontované klempířské výrobky budou nahrazeny novými s větší RŠ kvůli osazení 
KZS 
 
SO02-vstupní část: 
 Budou demontovány veškeré zámečnické a klempířské prvky na daném obvodovém 
plášti zejména svilé prvky sloužící pro kotvení keramického obkladu a upravenys vstupní 
dveře z důvodu zasahování KZS do jejich prostoru.- pouze část pevně zasklená  
 Po zajištění soudržnosti podkladu bude proveden KZS ve standardu pro tento typ 
konstrukce s minerálním tepel.izolantem (skladby VN01-03) 
 Demontované klempířské výrobky budou nahrazeny novými s větší RŠ kvůli osazení 
KZS 
 
3. Technické řešení stavby 
 
3.1 Přípravné práce 



Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
Název akce: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OBJEKTU KOLEJE „OTAVA“-PRAHA4, CHEMICKÁ UL. 

ČP.954 
Název dokumentu: Technická zpráva – stavební část 

  Číslo zakázky: 712 
  Revize: 00 
  Strana: 3/8  

Před zahájením všech příslušných prací je nutno vyklidit dotčené prostory. Před 
zahájením případných bouracích prací odborně způsobilá osoba odpojí dotčené prostory od 
silového napájení a ostatních rozvodů. Budou vypnuty veškeré přívody pro daný prostor 
  
3.2 Bourací práce a demontážní práce 
 
SO01-ubytovací část: 

Budou demontovány veškeré klempířské prvky na obvodovém plášti (parapetní 
plechy, oplechování atiky, balkónů a lodžii 

Dále budou demontovány zámečnické výrobky (zábradlí, schodiště z terénu, mříže na 
oknech v 1ppa 1.np) 

Dále budou demontována některá okna a dveře, které svým rozměrem nedovolí 
provedení zateplení v požadované min. tl.100 mm tep. izolantu nebo jsou ještě původní 
kovové s nevyhovujícími parametry. 

Ještě bude demontána bleskovodová jímací soustava. 
 

SO02-vstupní část: 
Budou demontovány veškeré klempířské prvky na obvodovém plášti (parapetní 

plechy, oplechování atiky, balkónů a lodžii. 
 
Při demontážích bude použito pouze ručního nářadí.  
Veškeré demoliční práce budou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při stavebních pracích zvláště vyhl. 309/2005Sb a NV 561/2006Sb. Před 
zahájením bouracích prací vypracuje zodpovědný pracovník dodavatelské firmy provádějící 
dodavatelské práce v rámci výrobní přípravy přesný technologický postup bouracích prací, 
způsob zabezpečení a ochrany zdraví. Tento podklad bude k dispozici na stavbě po celou 
dobu provádění prací. 

Před započetím bouracích či demontážních prací odpojit instalace u kterých hrozí, že 
by došlo k jejich poškození nebo k ohrožení života pracovníků. 

 
3.3 Obvodový plášť 

 
SO01-ubytovací část: 
 Po důsledném vyspravení podkladu bude proveden KZS ve standardu ETICS s tepel. 
izolantem z minerální vlny. Skladby budou provedeny podle příslušného umístění (viz. 
výkresová část) 

 
SO02-vstupní část: 
 Po zajištění soudržnosti podkladu bude proveden KZS ve standardu pro tento typ 
konstrukce s minerálním tepel.izolantem (skladby VN01-03) 

 
3.4 Výplně otvorů - okna 

 
SO01-ubytovací část: 

 Je nutno otvory ze kterých byla demontována okna či balkonové dveře ,z důvodu 
provádění potřebné tl. KZS či nesplněných parametrů kladených na výplně vnějších otvorů 
(původní kovová okna v suterénech), opatřit novými výplněmi ve standardu plastových 5-ti 
komorových profilu s izolačním dvojsklem s  umax =1,1 W/mK s odpovídajícími rozměry 
zmenšených otvorů. 

(např. ve standardu SCHÜCO)-podrobněji v tabulce oken 
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SO02-vstupní část: 

Sestava vstupnách dvří bude v části pevného zasklení upravena tak, aby KZS 
nezasahoval do prosklenné části) 

(např. ve standardu SCHÜCO)-podrobněji v tabulce oken 
 

3.5 Hydroizolace 
Budou použity pouze vysprávky v místech poškození při provádění klempířských 

prací a dále jako vnitřní a vnější část hydroizolace spáry nově montovaných oken či jiných 
výplní vnějších otvorů 
 
3.6 Tepelná izolace 

Budou použity desky XPS minerál vlny (např.ve standardu ISOVER FT PROFI) pro 
zateplení fasády. O tl. 100 ,140 ,180  a 30 mm 
 
3.7 Zámečnické výrobky 

Stávající zámečnické výrobky např. zábradlí nebo schodišťové zábradlí nebo mříže 
budou zdemontovány kovové prvky budou zbaveny rzi. Degradované části budou nahrazeny 
novými. Poté budou očištěny a opatřeny 2x základním a 3x vrchním nátěrem v odstínu dle 
tabulky zámečnických výrobků. Dle provedeného KZS budou tvarově a rozměrově upraveny 
a opětovně namontovány. 

Pro kotvení zábradlí se předpokládá využití stávajících ocel. plech osazených v žb. 
panelech na které se před osazením KZS přivaří pásová ocel o tl 5 mm a délce min 
přesahující KZS o 10 cm. Zábradlí budou zbavena stávající dřevěné výplně a opatřena 
novými (celoplošná deska a nebo ocel. pletivo na nosné konstrukci z tenkostěnných profilů.) 
 
3.8 Klempířské prvky 

 
Stávající klempířské prvky plechující atiku , parapetní plechy  a oplechování lodžie a 

balkónů budou demontovány a nahrazeny novými s větší RŠ  dle konkrétní tloušťky KZS. 
Tyto výrovky je nutno zaměřit na stavbě před jejich zadáním do výroby, Rozměry 

uváděné v tabulce klempířský výrobků slouží zejména pro nacenění. 
 

3.9 Opravy a údržba 
  Plochy obvodového pláště, kde nebude osazen KZS, budou vyspraveny a opatřeny 
stěrkou s výztužným pletivem, které bude sloužit jako podklad pro nanesení finální vrstvy 
probarvené fasádní stěrky. Tato stěrka bude identická se stěrkou , která bude aplikována na 
KZS. 
 
Po provedení KZS bude opětovně osazena hromosvodová jímací soustava a provedena její 
revize. 
 
3.10 Stanovený postup stavebních prací kvůli hnízdům rorýse obecného 

a. stavební práce – zateplení obvodového plášt ě na severním štítu objektu 
neplánovat ve vzdálenosti menší než 6 m od zjišt ěných hnízdiš ť rorýse 
obecného a úkryt ů netopýr ů do období od 20. 4. do 10. 8.  (viz ornitologický 
průzkum z 13.5.2015 vypracovaný Mgr. L. Viktorou) Stavební práce na zbylých 
částech objektu provádět bez omezení, včetně období hnízdění rorýse obecného. 

b. Stávající hnízdiště rorýsů bude možné po zateplení obvodového pláště zachovat. VO 
zachovat voln ě průchozí. Ve vrstv ě tepelné izolace vytvo řit kruhové prostupy o 
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průměru 55 mm a jejich spodní okraje slícovat se spodním i okraji stávajících 
VO. Prostupy mírně spádovat kvůli umožnění odtoku srážek (max. spád do 5 %). 
Prostupy opatřit šikmo seříznutými novodurovými trubkami o shodném průměru, které 
budou na vnitřní straně (dna trubek) mechanicky zdrsněny. Délky trubek volit tak, aby 
na vnitřní straně těsně přiléhaly k atikovém panelu a na vnější straně jejich spodní 
okraje lícovaly se zateplenou stěnou, v žádném případě z ní nesmí vyčnívat!  Viz. 
Příloha 3.2-Ornitologického průzkumu. Šikmo seříznutá trubka.  

 

c. Umístění hnízdíšť je označeno v Ornitologické studii (celkem 6 ks) 
 

4. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  
 
Vzhledem k charakteru prací zlepší tepel.parametry parametry konstrukce 

obvodového pláště 

Na základě těchto úprav bude vypracován PENB. 

 

5. Protihluková a protiprašná opat ření během realizace stavby 
 

V případě stavebních úprav bude při bouracích prácích a výstavbě vyvíjena snaha 
zabránit v maximálně možné míře vlivům ohrožujícím životní prostředí obyvatel okolí stavby. 
Bude dodržována pracovní doba vymezená stavebním úřadem v rámci stavebního řízení. 

Zvýšená prašnost (zejména v průběhu provádění bouracích prací) bude eliminována 
kropením.  

Případné znečištění vozovek a komunikací pro pěší bude neprodleně odstraněno. 
Staveniště bude v nočních hodinách osvětleno a opatřeno takovým zařízením, které zabrání 
vstupu nepovolaným osobám (z důvodů možných krádeží či úrazu cizích osob). 

Veškerý odpadový materiál bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo 
staveniště na příslušné skládky, s ohledem na druh materiálu s možností recyklace. 

Z hlediska hygienických limitů, lze pro denní dobu a sledovaný okolní venkovní 
prostor uvažovat s rozsahem hodnot LAeq = 50 až 55 dB a pro noční dobu a sledovaný 
okolní venkovní prostor pak s rozsahem hodnot LAeq = 40 až 45 dB. 

 

6. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Předepsané zkoušky 
ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy  stavebních konstrukcí 

ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná 
mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité 
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materiály a výrobky  musí mít vlastnosti ověřené dle par. 20 a 24a zákona  č.30/1968 o 
státním zkušebnictví, ve znění zákona č.54/1987 Sb/úplné znění č.84/1987/, zákona 
č.174/1968 Sb  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 
159/1992 Sb., zák.č. 47/1994 Sb. - viz par. 47 zákona 183/2006 Sb  - stavební zákon.  

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto 
dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 
popřípadě dovozců výrobků a materiálů. 

Závazné ČSN pro tuto stavbu 
Všeobecné požadavky na provádění: 
 ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
 ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance. 
 ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu. 
 ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická tolerance. 
 ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
 ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky. 
 ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a osazení. 
 ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka. 
 ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. 
 ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu 
 ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu 
 ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.  Betonové konstrukce 
 ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních  stavebních objektů 
 ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
 ČSN 732402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehčeného  betonu 
 ČSN 732430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného  betonu 
 ON 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 
 ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových  patek montovaných sloupů 
 ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
 ČSN 738101 Lešení 
 ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 
 ČSN 738105 Dřevěná lešení 
 ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 
 ČSN 738107 Trubková lešení 
 ČSN 738108 Podpěrná lešení 
 ČSN 738120 Stavební plošinové výtahy 

Všeobecné požadavky a upozorn ění 
Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací 
příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o 
shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.                        

Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě např. hydranty, 
hasicí přístroje.  

Při provádění stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně 
neuzavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí a 
vhodně zvoleným postupem prací zamezit případnému vzniku kondenzace v konstrukcích a 
tím zamezit narušení jejich funkčností - např. u tepelných izolací, ve vnitřních částech a 
dutinách střech. 
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Ve výpisech materiálů jsou uvedena orientační schémata výrobků a je nutno je 
upřesnit ve výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. 

Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 73 
0205.   

Ve výkazech výměr a rozpočtech je nutno uvažovat s rezervou na pokrytí nákladů 
plynoucích z doplňujících upřesnění technických řešení, záměn materiálů, atd.  

Přijetím zakázky generální dodavatel odsouhlasí dokumentaci a prohlašuje, že 
materiály a výrobky jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické 
stránce posoudí projektant, definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora 
písemně (zápisem ve stavebním deníku, faxem popř. e-mailem). Jakékoli změny nebo 
úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem 
a technickým dozorem investora před započetím prací a písemně odsouhlasit s technickým 
dozorem investora.  

Nedílnou součástí tohoto projektu je zpráva požární ochrany, která je součástí celého 
projektu. Je nutno, aby se dodavatel před zahájením stavebních prací s touto zprávou 
důkladně seznámil a respektoval při provádění její požadavky. 

Rovněž tak je nutno, aby se stavební dodavatel seznámil s projekty jednotlivých 
profesí a respektoval požadavky na stavební připravenosti a přípomoce. 
Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem této zprávy a 
dodržovat všechna ustanovení a doporučení. 

Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci 
tras. 

Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části (a 
všech profesí, které objednává generální dodavatel stavby), včetně PD požární ochrany 
celého objektu. PD PO je nedílnou součástí projektu a zhotovitelé stavby tuto PD si vyžádají 
od investora nebo generálního dodavatele této stavby. 

Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními 
veškerých DOSS a právnických osob, které budou účastníky stavebního řízení. 

Ve výkazech výměr, rozpočtech a při zpracování cenové nabídky se doporučuje 
uvažovat s cca 15% rezervou na pokrytí doplňujících upřesnění řešení, záměn materiálů atd. 

Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel.    

Provozní opat ření, údržba 
Po předání objektu je povinností generálního dodavatele písemně upozornit na 

nutnost plnění následujících činností:  

Pravidelně je nutno prohlížet a čistit dešťové vpusti a svody.  

Správce popřípadě majitel musí obnovovat nátěry (především ochranné nátěry 
venkovních konstrukcí dřevěných) a malby.  

Provozovatel stavby je povinen provést revizi střešního pláště po každém servisním zásahu 
prováděném na střeše – vizuální kontrola celistvosti.  

Provozovatel objektu je povinen provádět kontrolu střechy a zařízení na ní 
umístěných při kalamitních situacích (přívalový déšť, intenzivní sněžení, nárazový vítr, 
námrazy…)  
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Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým 
byla určena. Jednotlivé prostory užívat pouze k v projektu uvedeným účelům. Ve stavbě 
musí být v zimním období zajištěno nepřetržité temperování, vytápění objektu a po celou 
dobu řádné větrat. V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit zvýšené větrání 
vnitřních prostor, aby bylo dosaženo dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a běžných 
parametrů úrovně vlhkosti vnitřního prostředí. 

V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po 
dokončení a předání v některých místech drobné vlasové trhlinky, které nejsou na závadu 
funkčnosti a bezpečnosti stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po "sednutí" stavby 
při dalším vnitřním vymalování stěn. 

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací 
příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o 
shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 

Bezpečnost práce 
Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. Zákona a nařízení vlády o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 + NV 591/2006) a všechny předpisy 
související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V 
průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, 
pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

V průběhu provozu prodejny budou rovněž dodržovány všechny příslušné ČSN, vč. 
Vyhlášky o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci a všechny předpisy související.  

Při veškerých pracích souvisejících s touto stavbou je nutno dodržet ustanovení 
těchto zákonů a vyhlášek: 

Zákon č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a o územně plánovací 
dokumentaci 

Sdělení č. 433/1991 Sb. o úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví 

Nařízení vlády č. 561/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích 

Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. o bezpečnosti práce 

 
V Kladně 15.05.2015     Vypracoval: Ing. J. OPAT 
 

 
 

 
 
 
 




