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1. Úvod 
 

Předmětem této dokumentace je návrh rekonstrukce poslucháren v budově 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1 na náměstí Jana Palacha. Jedná se 
pouze o vybrané velké posluchárny a učebny včetně hlavní centrální auly uvnitř dvora. 
Chodby, okna a zázemí nejsou rekonstrukcí dotčeny. Účelem stavby je nejen stavební 
rekonstrukce ale také úprava vzduchotechniky ve všech dotčených místnostech, která 
by měla zaručit jak přívod čerstvého vzduchu do prostor tak také chlazení prostor 
v kritických obdobích školního roku. 

 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 
Celý návrh je možné rozdělit do tří úrovní prostor. Nejrozsáhlejší část projektu 

je rekonstrukce velkoprostorových poslucháren ve všech podlažích. V těchto 
prostorách bude osazen nový akustický podhled a repasovaná původní podlaha 
z dřevěných vlysů. Podhled ve všech místnostech navrhujeme mírně odsazený od 
obvodových stěn tak, aby byla podtržena stávající hmota místnosti. Podhled je navržen 
pevný perforovaný akustický.  
Ve všech těchto posluchárnách navrhujeme také nové osvětlení. Svítidla jsou 
přisazená k akustickému podhledu, kruhová s opálovým stíněním.  Osvětlení je dále 
posíleno ještě řadou stropních svítidel, které přímo osvětlují tabuli (reflektory). 
Ve většině poslucháren bude repasovaný původní nábytek, pouze katedra je navržena 
nová dřevěná v kombinaci stolu a řečnického pultíku.  
Ve všech posluchárnách budou osazeny motoricky ovládané textilní rolety pro 
zastínění oken tak, aby nebyl narušen historický vzhled oken.  
Pro zlepšení akustické pohody prostoru je navržen v každé posluchárně akustický 
obklad stěny (stěna naproti katedře a boční stěna u vstupních dveří).  
Některé posluchárny jsou doplněny původními repasovanými skříněmi – knihovnami. 

Jako druhá část je rekonstrukce tlumočnické laboratoře a místnost knihovny. 
Tlumočnická laboratoř je řešena zcela atypicky v souladu s evropskými normami na 
tlumočnické kabiny. V místnosti je opět nově navržen zavěšený akustický podhled 
perforovaný pevný a opět bude repasovaná podlaha z dřevěných vlysů.  
Laboratoř má atypickou sestavu nábytku, která se skládá ze šesti tlumočnických kabin 
vyrobených na zakázku a postavených na zvýšený sokl a ze sestavy školních lavic pro 
studenty. V čele této sestavy je nová katedra se vším technickým vybavením. 
V místnosti budou osazeny motoricky ovládané textilní rolety pro zastínění oken tak, 
aby nebyl narušen historický vzhled oken.  
Pro zlepšení akustické pohody prostoru je navržen akustický obklad stěny s okny a 
stěny se vstupními dveřmi. Boční stěny nejsou obloženy, ale akusticky je řešena čelní 
stěna kabin.  
Knihovna má už v dnešním řešení atypický nábytek – velký mahagonový stůl ve tvaru 
U, samostatnou katedru, u stěn přisazenou sestavu knihoven po celé délce stěn a 
historizující, ale nepůvodní židle. Veškerý tento nábytek kromě židlí bude repasován 
do původního stavu. Židle budou nahrazeny novými ve stejném stylu jako v ostatních 
místnostech. Součástí knihovny je také jednoramenné přímé dřevěné schodiště a 
ochoz se zábradlím, kde je umístěna další řada knihoven podél stěny.  
V této místnosti bude osazen podhled z volně zavěšených akustických desek 
uprostřed místnosti tak, aby nebyl narušen výhled z ochozu knihovny.  Nové osvětlení 
je navrženo uprostřed místnosti zavěšenými kruhovými svítidly. Okna budou osazeny 
textilními roletami. 
Opět bude v celé místnosti repasovaná nášlapná vrstva podlahy z dřevěných vlysů. 



 

 

Poslední samostatnou částí projektu je rekonstrukce velké centrální auly.  
V této místnosti dojde k minimálním zásahům, většina prvků bude repasovaná do 
původního stavu nebo přímo nově vytvořena jako replika. Budou zde znovu osazena 
stropní svítidla v původním vzhledu s dostatečnou intenzitou osvětlení.  

V zadní části místnosti (pod balkónem) bude akustický obklad. Původní 
podlaha bude nahrazena novým povrchem – svitkovou podlahovinou nesyntetického 
charakteru (marmoleem) s velkou odolností proti namáhání. Výmalba bude 
v maximálně možné míře vrácena do původního vzhledu (kazety na stropě, lemování 
oken apod.). Novodobé těžké závěsy a garnýže budou odstraněny a nahrazeny 
replikou původního dřevěného ostění a novými textilními roletami typu „blackout“.  

Původní světlík bude zachován, uvnitř něho bude osazeno nové liniové svítidlo 
po celém obvodě světlíku, které bude osvětlovat prostor auly pod světlíkem. Textilní 
původní zastínění bude repasované v plném rozsahu včetně pohonu apod. 

K aule náleží místnost režie – zázemí auly s AV technikou a obsluhou, která se 
nachází na úrovni katedry za stěnou s tabulí. Na podlaze bude nově antistatická 
svitková podlahovina nesyntetického charakteru (marmoleum).  V celé ploše místnosti 
bude pevný akustický perforovaný podhled. 

Všechny posluchárny jsou dispozičně řešeny tak, aby umožnily užívání 
osobami s omezenou možností pohybu. Ve výkresové dokumentaci je v každé 
místnosti určené 1 místo pro hendikepovaného studenta. 

 
 

3. Základní kapacitní údaje 
 
Celková užitková plocha dotčených prostor  1116,7 m2 

 
 
4. Příprava stavby 
 
Přípravné práce zajistí především vyklizení prostoru staveniště, přípravu stavby, 
zařízení staveniště a budou obsahovat následující rozhodující činnosti: 
Přípravné práce: 
- zřízení zařízení staveniště 
- vybudování přístupové cesty na staveniště, 
- zřízení zařízení staveniště, mobilní buňky, skládky a sklady materiálu a 

nářadí 
- napojení staveniště na zdroje daných inženýrských sítí (elektro, voda, 

kanalizace) 
- provedení ochranných opatření zamezujících poškození sousedních objektů 

a omezujících hlučnost a prašnost během provádění stavebních, zejména 
bouracích prací. 

 
5. Bourací práce 
 
Bourací práce budou prováděny zásadně shora směrem k nižším podlažím, veškeré 
nosné konstrukce budou před bouráním staticky zajištěny dle statické části.   
 
V prostorách objektu budou provedeny následující bourací práce: 
- Demontáž výplní dveří (kompletně budou uskladněny pro repasování a zpětného 

použití)  
- Demontáž podhledů komplet ve všech dotčených místnostech, vč. nosné 

konstrukce a souvisejících prvků  
- Demontáž dřevěných obkladů stěn a otopných těles 
- Demontáž zařizovacích předmětů 



 

 

- Demontáž vnitřního vybavení – tabule (v některých místnostech bude 
repasovaná a znovu namontovaná), plátna, police, projektory, šatní háčky apod.  

- Demontáž okenních žaluzií     
- Demontáž rozvodů TZB a technického zařízení včetně SDK zákrytu, lišt apod.  
- Demontáž některých otopných těles (viz projekt ÚT) 
- Demontáž zábradlí 
- Odstranit prahy dveří  
- Odstranit nášlapnou vrstvu a případně další vrstvy nad stávajícími parketami 
- Demontáž mříží VZT (budou repasovány a znovu osazeny) 
- Demontáž mříží VZT v aule, které budou trvale odstraněny 
- Vybourání části zdiva dle výkresové části a statiky 
- Vybourání drážek a prostupů a průrazů stropu pro vedení instalací. Veškeré 

prostupy, drážky a průrazy budou provedeny dle požadavku jednotlivých profesí. 
Jedná se také o vybourání pro podlahové krabice. 

- Oškrabání maleb komplet    
- Vyklizení místností komplet, uskladnění nábytku, který bude znovu použit, 

likvidace nepoužitého nábytku 
- V případě lavic je nutné pečlivé označení míst kotvení, aby bylo možné lavice 

vrátit do původní polohy (viz restaurátorský záměr) 
 
Upozornění: 
- Při provádění bouracích prací v objektu je nutno postupovat obezřetně. U 

bouraných konstrukcí je třeba ověřovat jejich nenosnou funkci, případné 
odlišnosti od projektové dokumentace konzultovat s projektantem – statikem. 

- Před započetím prací na bouracích pracích dodavatel stavby prověří stávající 
napojení objektu a veškeré rozvody sítí TZB v objektu a zajistí jejich ochranu 
v souladu s příslušnými ČSN a v souladu s předpisy BOZ. 

 
6. Překlady 
 
Překlady jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků, uložených do kapes ve 
stávajícím zdivu. Minimální uložení překladů 200mm. Otvory v m. č. 310 jsou otvory 
pro VZT potrubí zhotoveny jako jádrové vrty. 
Detailně řešeno v části Statika. 
 
7. Příčky a předstěny montované 
 
Akustické předstěny jsou navržené z lehké SDK systémové konstrukce s dvojitým 
opláštěním tl. 2x12.5mm, splňující požadavky stavební a prostorové akustiky,  
 
Požární obložení VZT jednotky na půdě budovy je zhotoveno z SDK systémové 
požární konstrukce s dvojitým opláštěním tl. 2x12.5 mm požárních desek.  Stěna bude 
splňovat požární odolnost EI 30.  
 
Obložení VZT potrubí na schodišti půdy je tvořeno SDK záklopem, opláštění 1x12,5 
mm deska bez vnitřní izolace.  
 
8. Podlahy 
 
V rámci prací bude provedena repase všech dřevěných podlah v posluchárnách. 
Jedná se o dřevěné parkety, které budou z velké části ponechány a místně vyspraveny 
nebo doplněny. Detailně uvedeno v textové části „Skladby konstrukcí“. 
 
V aule a v místnosti režie je navržena podlaha z marmolea. Marmoleum bude osazeno 



 

 

na hladký a očištěný stávající povrch. Detailně uvedeno v textové části „Skladby 
konstrukcí“.  
 
Jednotlivé skladby jsou uvedeny v samostatné části - skladby konstrukcí.  
 
Dilatace budou provedeny dle technologického předpisu a doporučení vybraného 
dodavatete podlahy a po koordinaci s architektem stavby. Dilatační spára se propíše 
do finální nášlapné vrstvy a bude opatřena systémovou dilatační podlahovou lištou.  
V místě dveřního prahu bude provedena dilatace podlah mezi jednotlivými místnostmi 
vložením dilatačního pásku.  
 
Kotvení pevných prvků lavic v posluchárně 301 do podlahy bude provedeno do 
stávající konstrukce podlahy. Dodavatel je povinen provést zjištění stávající konstrukce 
podlahy a možností kotvení lavic do podlahy. V případě poškození kotevních míst nebo 
nutnosti doplnění dalších prvků z důvodu kotvení lavic je dodavatel povinen navrhnout 
řešení a potřebné konstrukce doplnit. Požadavek na kotvení určí vybraný dodavatel 
pevných prvků.  Nutná koordinace s prováděním podlah!   
Před položením nové skladby podlahy bude podklad vyrovnaný.     
 
9. Podhledy 
 
V rekonstruovaných prostorách je osazen akusticky podhled ve formě 
velkoformátových desek, zavěšený ze stávajícího stropu. Podhledové desky jsou 
v kombinovaném povrchovém provedení Alpha a Gamma.  Rozmístění jednotlivých 
podhledových desek vychází z výpočtu prostorové akustiky, viz část prostorová 
akustika. Rastr podhledu je doplněn o přisazená svítidla kruhového tvaru. 
V podhledových deskách jsou osazeny koncové prvky slaboproudů a AV techniky.     
Akustický podhled je částečně doplněn po obvodu absorpční vložkou. 
 
Podhledové desky v bílé barvě, vybrané architektem na základě předložených vzorků. 
Podhled je odsazen od obvodových stěn místností. 
 
Akustické parametry pro podhledy jsou popsány v části prostorová akustika.  
 
V místnosti režie je podhled osazen po celé ploše místnosti. 
 
10. Úpravy povrchů 
 
Stěny: 
Povrchové úpravy budou provedeny v následujících variantách:  
  
- Stávající zdivo oprava po drážkách vedení nových instalací, oprava stávajícího 

poškození (cca 30%), dvouvrstvá omítka s perlinkou, finální úprava bude 
provedena malbou ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr 
(otěruvzdorný, omyvatelný) 

- Barevnost dle vzorníku PPG Colour Systém škála NCS – S 0500-N, konečný 
výběr dle vzorku 2x2 m dle výběru architekta. 

- Vnitřní předstěny budou oboustranně opláštěny sádrokartonovými deskami. 
Spoje SDK desek budou špachtlovány, 2x základ, 1x finiš, 3x broušeno. Spojení 
se sousedící stávající stěnou bude provedeno přes ochranný ukončovací profil s 
vytmelením přechodu akrylátem.  

- Obklad za umyvadlem bude z lacobelu, barvy bílé, vyplněné spárovací maltou 
bílé barvy  



 

 

- Keramický obklad parapetů bude z části opravena a repasován z části doplněn 
bílými keramickými obkladačkami 150/150 mm s ostrou řezanou hranou, 
spárovací hmota bílá 
 

  
Stropy:   
 
Povrchové úpravy budou provedeny následovně: 
- stávající stropy – oprava po drážkách vedení nových instalací, oprava stávajícího 

poškození (cca 30%) dvouvrstvá omítka s perlinkou 
-  finální úprava bude provedena malbou ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x minerální 

nátěr (otěruvzdorný, částečně omyvatelný) 
- Barevnost dle vzorníku PPG Colour Systém škála NCS – S 0500-N, konečný 

výběr dle vzorku 2x2 m dle výběru architekta. 
 
11. Výplně otvorů 
 
Dveře ve stávajících pozicích budou repasovány vč. zárubní.  
Povrchová úprava dveří poslucháren bude lakem v odstínu RAL 9016. 
Nové spojovací dveře mezi posluchárnou 300 a 301 budou dřevěné obložkové, 
opatřeny nátěrem na dřevo v odstínu RAL 9016.   
 
Dveře budou dle požadavku opatřeny magnetickou čtečkou karet, EZS, a 
elektromechanickými zámky. Podrobnější specifikace viz. tabulka dveří.  
 
 
12. Zámečnické práce 
 
Součástí zámečnických konstrukcí je především zábradlí schodů v posluchárně č. 200 
a zábradlí na oknech tam, kde je nízký parapet. Zábradlí oken je kotveno do stěny, 
zábradlí na schodech je kotveno do podlahy. Jedná se o ocelový profil 40/40 mm, 
nátěr RAL 7011.  
 
Součástí výrobků budou veškeré pomocné a kotvící prvky.  
Podrobnější specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.  
 
13. Truhlářské práce 
 
V projektu jsou navržené truhlářské výrobky - katedry, skříň na Rack v m. č. 018, 
skříně v m. č. 041A (režie) a skříň v m. č. 310. Jedná se o atypické výrobky 
z masivních dřevěných desek – spárovek, případně lakovaných MDF desek.  
Podrobná specifikace viz. tabulka truhlářských a výkresový dokumentace truhlářských 
prvků. 
 
U všech truhlářských výrobků kotvených do podlahy budou dodavatelem navrženy 
kotvící a pomocné prvky v podlaze. Nutná koordinace s pokládkou podlah!   
 
14. Ostatní výrobky  
 
Jedná se o vnitřní látkové rolety, volně stojící nábytek, kancelářské stoly a židle, 
osobní skříňky apod.  
Ostatní výrobky jsou podrobněji specifikovány v tabulkách ostatních výrobků.    
15. Akustické obklady 
 



 

 

V projektu je do všech poslucháren a učeben navržen stěnový zvukový absorber 
s jednotlivých desek kotvených na stěnu. Desky jsou umístěny na sraz s negativní 
minimální spárou. Tloušťka desky je 40 mm, desky budou kotveny přímo na stěny bez 
vzduchové mezery.  
V aule je obklad tvořen dřevěným akustickým obkladem z části perforovaným.  
Akustické parametry pro obklady jsou popsány v části prostorová akustika.  
Odstín S2502-Y, finální výběr na základě vzorku 1x1 m. 
 
16. Akustické izolace 
 
Akustické izolace budou provedeny v následujících částech stavby: 
a) nová podlaha v aule v místě uzavření schodišť: izolace proti kročejovému hluku na 
bázi kročejového polystyrenu, systém plovoucích podlah, důsledné oddělení podlahy 
od svislých stěn, vyloučení akustických lokálních mostů (rozvody ústředního vytápění 
v podlaze atd.). V podlahách bude použita kročejová izolace z polystyrenu EPS 
T65000  v tl. 30mm.  
b) akustická předstěna mezi m. č. 300  a 301: SDK konstrukce s akustickou výplní, 
dvojité opláštění 2x12.5 mm. Akustické parametry předstěny: R‘w = 47dB, dělící dveře: 
R‘w = 32dB 
c) akustické prvky na VZT potrubí 
d) tlumočnické kabiny: jedná se o atypickou konstrukci splňující normové požadavky 
na tlumočnické kabiny. Kabiny jsou řešeny v samostatné části dokumentace.  
 
Pro atypické akustické prvky nebo jejich atypické skladby je nutné před vlastní 
realizací provést měření činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti dle 
normy. Toto měření slouží pro ověření teoretického předpokladu absorpčních 
vlastností atypických akustických prvků a k případné optimalizaci jejich finálního 
provedení. Toto měření bude součástí dodávky prostorové akustiky. 
Měření je požadováno konkrétně pro: akustický podhled (část alpha i gamma);  
akustický obklad poslucháren i auly (perforovaný i plný), tlumočnické kabiny.  
V rámci probíhající realizace stavby je dále nutné pro případnou korekci 
akustického řešení provádět etapová měření doby dozvuku a splnění 
požadovaných hodnot doby dozvuku doložit měřením závěrečným. 
Akustická měření jsou velmi důležitou součástí realizačních prací a to zejména 
proto, že na základě interiérové koncepce řešených prostor nebylo často možné 
provést akustické úpravy pro zajištění frekvenčně vyrovnané doby dozvuku a 
teoreticky vypočtené.  
       
17. Protipožární systémy a konstrukce 
 
V objektu budou použity požární izolace v rozsahu dle požárního zabezpečení stavby 
dané normou ČSN 730802. Jedná se o požární SDK obklady, klapky, ucpávky atd. 
Detailně řešeno v samostatné části dokumentace PBŘS. 
 
18. Repase nábytkového vybavení 
 
V rámci dotčených prostor budou repasovány komplet veškeré lavice a to jak stolní 
desky, tak sklopné sedáky a nosná ocelová konstrukce. V posluchárnách budou 
repasované také police pod stoly, které ale nejsou u dochované u všech lavic. Proto 
budou po odejmutí a repasi znovu vloženy do lavic ve směru od katedry dál. Tam, kde 
již police nebudou stačit, nebudou ani instalované nové. 
V aule budou všechny police také repasované a znovu vložené do lavic, tam kde 
budou chybět, budou zhotoveny repliky v potřebném množství. Zaměření a zjištění 
stavu je na dodavateli. 



 

 

Nábytek v knihovně komplet bude repasovaný do původního stavu i odstínu dýhy 
včetně doplnění chybějících částí podnoží. 
V aule bude repasovaná konstrukce tabule včetně konstrukce plátna, listy tabule a 
plátno budou nově doplněny.  
V aule na balkóně (m. č. 226) a v posluchárnách č. 018, 200 a 300 bude repasované 
ostění stínění oken. 
Dále budou repasované některá dílčí vybavení, jako jsou mříže, parkety apod. 
Detailně je uvedeno v restaurátorském záměru. 
 
19. Ochrana proti korozi 
 
Ocelové konstrukce budou proti korozi chráněny buď nátěrovým systémem 
dvouvrstvým – vrchní nátěr s odolností proti otěru na bázi polyuretanu, nebo žárově 
zinkovány (min. tl. 120 mikrometrů). 
 
20. Požadavky na provádění stavby 
 
Před zabudováním materiálu a jednotlivých výrobků do stavby musí být dodavatelem 
stavby odpovědnému zástupci investora předloženy certifikáty výrobků, případně 
prohlášení o shodě. Při realizaci budou na jednotlivé dodávky speciálních částí 
(izolační systém, požární systémy, podlahové systémy, dveře, truhlářské a zámečnické 
výrobky atd.) zpracovány technologické postupy provádění a výrobní dokumentace. 
Tyto budou pak před vlastní realizací předloženy k odsouhlasení odpovědnému 
zástupci investora a architektovi. 
 
Rozsah dodavatelských prací 
Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající 
se jeho části. 
Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k 
úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 
- Dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro 
provedení jím dodávaných prací  
- Opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a 
strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací 
- Pravidelný úklid, odvoz suti a přebytečného materiálu vzniklého 
stavebními pracemi na deponii dle vlastního výběru dodavatele, kterou dodavatel 
zajistí pro průběh realizace vlastního díla. 
- Zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávajících komunikacích. 
- Zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k 
práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících 
ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací. 
- Zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek 
 
Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním 
dodavatelským profesím jím provedenými změnami v základním řešení 
vycházejícím z výběrového řízení, budou ostatními dodavatelskými profesemi 
provedeny zásadně na účet dodavatele. 
 
Požadavky na pasportizaci realizace: 
Součástí dodávky generální dodavatele stavby je také zhotovení skutečného provedení 
stavby a to jak v papírové podobě, tak v elektronické podobě se zakreslením všech 
změn oproti vydané prováděcí dokumentaci a změnám provedeným zhotovitelem 
prováděcího projektu v rámci autorského dozoru v elektronické podobě. 
 



 

 

21. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
 1)  Zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 2)  Zákon č. 309/2008 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení 
vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

3)  Vyhláška č. 18/1979 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., 
vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 
Sb. 

 4)  Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. nařízení vlády č. 
352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 

5)  Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 
352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb. 

6)  Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 
Sb. 

7)  Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., a 
nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb 

8)  Zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem 
č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem 
č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 
Sb. a prováděcí vyhlášky. 

9)  Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve 
znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 
352/2000 Sb. 

10)  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

11)  Související technické normy 
ČSN ISO 12480-1 Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení 
ČSN 05 0610  Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovou 

a rezanie kovou - vyd.1993. 
ČSN 73 3050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN EN 13155  Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro 
uchopení břemen 



 

 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: 
Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

 
Obecně platí, že: 
-  Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 

bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

-  Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti 
musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a 
protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

- Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou  provádět jen za odborného 
dozoru PRE. 

-  Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární 
stanice, první pomoci a policie.  

- Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením 
prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle 
směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů. 

- Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace 
bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních 
prací k dispozici na stavbě  

- Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany 
všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště, včetně podmínek 
správců sítí pro povolení jejich blízkosti.  

- Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu 
všem nepovolaným osobám na vstupech. 

- Bourací práce musí být prováděny v souladu s Vyhl. č. 26/1999 hl.m. Prahy o 
obecných technických požadavcích na výstavbu v Hl. m. Praze se změnami a 
doplňky v platném znění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNIHA MÍSTNOSTÍ 



 

 

MÍSTNOST ČÍSLO 018 - POSLUCHÁRNA 
 
Podlaha  – repase původních dřevěných vlysů, případné poškozené prvky

 budou nahrazeny novými ve stejné kvalitě a provedení  
 
Strop  – pevný SDK perforovaný akustický podhled odsazený od

 obvodových stěn 
 
Stěny  –  akustický obklad deskami umístěnými spodní hranou nad 

 podlahou a odsazené od všech prvků na stěnách jako jsou okna,
 dveře, parapety apod. Viditelné části stěn budou vyspraveny 
 sjednocující štukovou vrstvou a natřeny bílým otěru
 vzdorným nátěrem 

 
Osvětlení  –  přisazená kruhová svítidla s bílým rámečkem na celou výšku

 svítidla, s opálovým stínítkem v líci rámečku (vnitřní prvky svítidel 
 nejsou viditelné). Velikost svítidla cca 400 mm, výška svítidla cca
 78 mm. Svítidla jsou na podhledu umístěna nepravidelně
 šachovnicově 

 – pro nasvícení tabulí jsou na stropě ještě umístěná svítidla typu
 reflektor na světelné liště 

 
Stínění – na obou oknech jsou stávající konstrukce rolet včetně stínící

 látky, ty budou v celém rozsahu repasované do původního
 stavu 

 
Nábytek – všechny lavice pro studenty budou komplet repasované do

 původního stavu, stávající konstrukce ohrádky uvnitř několika
 posledních řad bude odstraněna a lavice budou doplněny replikou  

  stávajících lavic v plném rozsahu 
 – katedra bude nová, dřevěná na ocelové konstrukci, část pracovní  
  desky na úrovni stolu a část na úrovni řečnického pultu (v rámci

 řečnického pultu bude zabudované zařízení AV techniky), nová 
  bude také židle pro vyučujícího 
 – v zadní části místnosti budou umístěny dvě původní historické

 knihovny, které budou komplet repasované a skříň na zařízení
 klimatizace 

 – v rámci sedacího nábytku bude místnost vybavená ještě 10 ks
 rezervních židlí v identickém provedení jako židle u katedry,
 ale bez područek, židle budou stohovatelné 

 – nástěnné umyvadlo bude odstraněno a nahrazeno novým
 asymetrickým s boční odkládací plochou, stěna nad umyvadlem
 bude obložena skleněným obkladem (lacobel) v bílé barvě 

 
Tabule – na čelní stěně u katedry bude osazena konstrukce na pojezd

 dvou listů tabule (jeden list bílý popisovatelný fixou a druhý
 černý popisovatelný křídou), konstrukce bude složena ze dvou
 bočních profilů s kolejnicemi, komplet bílá barva, pojezd
 mechanický 

 
Dveře – vstupní dveře budou repasované do původního stavu včetně

 vrchního nátěru, včetně kování a dveřního zámku s vložkou a
 včetně dveřního prahu 

 
 



 

 

MÍSTNOST ČÍSLO 041A – AV TECHNIKA, TLUMOČNÍK 
 
Podlaha  – odstranění nášlapné vrstvy, nová podlaha z marmolea v rolích, 
  sokl AL plech v bílé barvě 
  
Strop  – pevný SDK perforovaný akustický podhled  
 
Stěny  –  akustický obklad deskami, odstín bude určen na základě vzorků 
 
Osvětlení  –  kruhová svítidla s bílým rámečkem vsazená do podhledu

 (downlight), s opálovým stínítkem 
 – pro nasvícení tabulí jsou na stropě ještě umístěná svítidla typu

 reflektor na světelné liště 
  
Nábytek – v místnosti jsou dvě pracovní místa, tj. dva pracovní

 kancelářské stoly v bílé barvě s kontejnerem na uchovávání
 věcí a průchodkou pro možnost propojení kabelů, dále dvě
 pracovní židle kancelářské s područkami a podnoží na
 kolečkách, ostatní vybavení je součástí AV techniky, na protější
 straně dveří bude umístěna jedna dřevěná skříň s roletovým
 zavíráním a možností uzamčení, vnitřní police, součástí
 místnosti je také tlumočnická kabina oddělená SDK stěnou
 s posuvnými dveřmi od zbytku místnosti, v této kabině bude stůl
 v bílé barvě s kontejnerem na uchovávání věcí a průchodkou pro
 možnost propojení kabelů vestavěný mezi stěny, pracovní 
 židle kancelářské s područkami a podnoží na kolečkách a 
 skříň s roletovým zavíráním 

 
Dveře – vstupní dveře budou repasované do původního stavu včetně 

 vrchního nátěru, včetně kování a dveřního zámku s vložkou a
 včetně dveřního prahu 

 
 
MÍSTNOST ČÍSLO 104 - POSLUCHÁRNA 
 
Podlaha  – repase původních dřevěných vlysů, případné poškozené prvky  
  budou nahrazeny novými ve stejné kvalitě a provedení 
  
Strop  – pevný SDK perforovaný akustický podhled odsazený od

 obvodových stěn  
 
Stěny  –  akustický obklad deskami umístěnými spodní hranou nad

 podlahou a odsazené od všech prvků na stěnách jako jsou okna,
 dveře, parapety apod.  

 
Osvětlení  –  přisazená kruhová svítidla s bílým rámečkem na celou výšku

 svítidla, s opálovým stínítkem v líci rámečku (vnitřní prvky svítidel  
  nejsou viditelné). Velikost svítidla cca 400 mm, výška svítidla cca  
  78 mm.  Svítidla jsou na podhledu umístěna šachovnicově 
 – pro nasvícení tabulí jsou na stropě ještě umístěná svítidla typu

 reflektor na světelné liště 
 



 

 

Stínění – na obou budou osazeny nové textilní motoricky ovládané rolety,
 truhlík pro uschování rolety bude hliníkový hranatý v bílém
 provedení a bude kotven ke stropní konstrukci v místě okna 

 
Nábytek – všechny školní stoly a židle budou odstraněny a nahrazeny

 novým školním nábytkem  
 – katedra bude nová, dřevěná na ocelové konstrukci, nová bude

 také židle pro vyučujícího 
 – v rámci sedacího nábytku bude místnost vybavená ještě

 rezervními židlemi v identickém provedení jako židle u katedry 
  se sklopným stolkem 
 – nástěnné umyvadlo bude odstraněno a nahrazeno novým

 asymetrickým s boční odkládací plochou, stěna nad umyvadlem
 bude obložena skleněným obkladem (lacobel) v bílé barvě 

 
Tabule – na čelní stěně u katedry bude osazena konstrukce na pojezd

 dvou listů tabule (jeden list bílý popisovatelný fixou a druhý
 černý popisovatelný křídou), konstrukce bude složena ze dvou
 bočních profilů s kolejnicemi, komplet bílá barva, pojezd
 mechanický 

 
Dveře – vstupní dveře budou repasované do původního stavu včetně 

 vrchního nátěru, včetně kování a dveřního zámku s vložkou a
 včetně dveřního prahu 

 
 
MÍSTNOST ČÍSLO 131 – AULA S BALKONEM 
 
Podlaha  – odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy, nové marmoleum

 v rolích, odstín světle béžová, včetně stupňů a podstupnic, nová 
 podlaha bude i na vyvýšeném stupni katedry, schodišťové stupně
 budou opatřeny hranovou lištou, v místě původních schodišť do
 prostoru bufetu bude osazena nová stupňovitá podlaha včetně 
 nosné konstrukce. 

 
Strop  – strop bude ponechán v původním stavu (profilované kazety), do

 úrovně druhé profilace od stropu bude vložen akustický obklad
 ve formě volně ukotvené desky s minerální vatou na vrchní
 straně 

 
Stěny  –  stěny auly komplet budou opatřeny novým dřevěným

 akustickým obkladem, do výšky poloviny oken je obklad svisle
 perforovaný, dále je plný 

 
Osvětlení  –  podle původní dochované výkresové dokumentace budou

 zhotoveny repliky původních svítidel, která budou přisazena na
 střed stropních kazet 

 – v místě křížení jednotlivých čtverců proskleného světlíku a na
 stěně balkónu jsou osazeny reflektory v bílé barvě 

 
Stínění – na obou oknech budou osazeny nové dřevěné ostění jako repliky  
  původních dle fotodokumentace, v nich budou osazeny textilní  
  motoricky ovládané rolety „blackout“  
 



 

 

Světlík -  předložený projekt řeší pouze repasi vodorovného zasklení
 světlíku v úrovni stropu auly, součástí repase bude obnova jak
 prosklení, tak konstrukčních prvků apod. a také kompletní repase
 mechanizmu, motoru, ovládacích prvků a materiálu
 vodorovného stínění světlíku, ovládání bude napojeno na řidící
 systém AV techniky auly, výměna skla za nové s bezpeč. fólií. 

 
Nábytek – všechny lavice pro studenty budou komplet repasované do

 původního stavu 
 
 – katedra bude nová, dřevěná na ocelové konstrukci, část

 pracovní desky na úrovni stolu a část na úrovni řečnického
 pultu (v rámci řečnického pultu bude zabudované zařízení AV
 techniky), v pultu bude keramický dřez, nová bude také židle
 pro vyučujícího 

 
Tabule – v plném rozsahu bude repasovaná původní konstrukce tabulí

 včetně motoru, pojezdu apod., listy tabule budou nové (jeden
 list bílý popisovatelný fixou a druhý černý popisovatelný křídou) 

 
Dveře – vstupní dveře budou repasované do původního stavu včetně 
  vrchního nátěru 
 
 
MÍSTNOST ČÍSLO 200 - POSLUCHÁRNA 
 
Podlaha  – repase původních dřevěných vlysů, případné poškozené prvky  
  budou nahrazeny novými ve stejné kvalitě a provedení 
 
Strop  – pevný SDK perforovaný akustický podhled odsazený od

 obvodových stěn  
 
Stěny  –  akustický obklad deskami umístěnými spodní hranou nad 

 podlahou a odsazené od všech prvků na stěnách jako jsou okna,
 dveře, parapety apod. 

 - k dělící stěně mezi místností 200 a 201 bude přistavěna
 akustická SDK předstěna pro zvýšení akustického
 komfortu v posluchárně  

 - u oken s nízkým parapetem a u schodů od dveří bude nové 
 ocelové zábradlí kotvené do stěn a do podlahy 

 
Osvětlení  –  přisazená kruhová svítidla s bílým rámečkem na celou výšku

 svítidla, s opálovým stínítkem v líci rámečku (vnitřní prvky svítidel
 nejsou viditelné). Velikost svítidla cca 400 mm, výška svítidla cca
 78 mm.  Svítidla jsou na podhledu umístěna šachovnicově 

 – pro nasvícení tabulí jsou na stropě ještě umístěná svítidla typu
 reflektor na světelné liště 

 
Stínění – na obou oknech jsou stávající konstrukce rolet, ty budou v celém  
  rozsahu repasované do původního stavu, stínící látka bude

 nová vložená do stávajícího ostění 
 
Nábytek – všechny lavice pro studenty budou komplet repasované do

 původního stavu, stávající konstrukce ohrádky uvnitř několika
 posledních řad bude odstraněna a lavice budou doplněny replikou  



 

 

  stávajících lavic v plném rozsahu 
 – katedra bude nová, dřevěná na ocelové konstrukci, část

 pracovní desky na úrovni stolu a část na úrovni řečnického
 pultu (v rámci řečnického pultu bude zabudované zařízení AV
 techniky), nová bude také židle pro vyučujícího 

 – u přední stěny bude umístěna jedna původní historická
 knihovna, která bude komplet repasovaná 

 – nástěnné umyvadlo bude odstraněno a nahrazeno novým
 asymetrickým s boční odkládací plochou, stěna nad umyvadlem
 bude obložena skleněným obkladem (lacobel) v bílé barvě 

 
Tabule – na čelní stěně u katedry bude osazena konstrukce na pojezd

 dvou listů tabule (jeden list bílý popisovatelný fixou a druhý
 černý popisovatelný křídou), konstrukce bude složena ze dvou
 bočních profilů s kolejnicemi, komplet bílá barva, pojezd
 mechanický 

 
Dveře – vstupní dveře budou repasované do původního stavu včetně

 vrchního nátěru, včetně kování a dveřního zámku s vložkou a
 včetně dveřního prahu 

 
 
MÍSTNOST ČÍSLO 201 – POSLUCHÁRNA A KNIHOVNA 
 
Podlaha  – repase původních dřevěných vlysů, případné poškozené prvky  
  budou nahrazeny novými ve stejné kvalitě a provedení 
 
Strop  – v centrální části půdorysu nad sestavou stolů jsou zavěšené

 akustické desky tak, aby nebyl ovlivněn výhled z galerie na
 promítací plátno, zbytek stropu je ponechán bez podhledu, a
 bude vyspraven sjednocující štukovou vrstvou 

 
Stěny  –  nika původních dveří do vedlejší místnosti skladu bude  zazděná

 SDK konstrukcí a opatřena háčky na kabáty, viditelné části stěn
 budou vyspraveny sjednocující štukovou vrstvou a natřeny
 bílým otěru vzdorným nátěrem 

 
Osvětlení  –  v centrální části půdorysu nad sestavou stolů jsou navržena

 zavěšená kruhová svítidla na tyči 
 
Stínění – na oknech budou osazeny nové textilní motoricky ovládané

 rolety, truhlík pro uschování rolety bude hliníkový hranatý v bílém  
  provedení a bude kotven ke stropní konstrukce v místě okna 
 
Nábytek – všechny stoly budou komplet repasované do původního stavu 
 – nově bude do místnosti dodáno celkem 32 ks židlí ve stejném

 designu jako židle ke katedrám ale bez područek, dále bude
 dodaná jedna židle k velkému centrálnímu stolu opět ve stejném  

  designu jako ostatní židle ke katedrám 
 – všechny knihovny (u stěny i volně stojící) budou repasované

 v plném rozsahu, stejně tak konstrukce ochozu, schodů a
 zábradlí, konstrukce pod schody, která slouží jako úložný prostor,  

 bude odstraněna, stejně tak bude odstraněna kompletní kapotáž 
radiátorů  

 - dva spodní díly knihovny budou použity jako vyústky VZT  



 

 

 
Tabule – v této místnosti nebude klasická tabule na stěně ale jen typový

 stojan na jednotlivé listy papíru  
 
Dveře – vstupní dveře budou repasované do původního, včetně kování

 a dveřního zámku s vložkou a včetně dveřního prahu 
 
 
MÍSTNOST ČÍSLO 300 - POSLUCHÁRNA 
 
Podlaha  – repase původních dřevěných vlysů, případné poškozené prvky  
  budou nahrazeny novými ve stejné kvalitě a provedení 
  
Strop  – pevný SDK perforovaný akustický podhled odsazený od

 obvodových stěn  
 
Stěny  –  akustický obklad deskami umístěnými spodní hranou nad 

 podlahou a odsazené od všech prvků na stěnách jako jsou okna, 
 dveře, parapety apod.  

 
Osvětlení  –  přisazená kruhová svítidla s bílým rámečkem na celou výšku

 svítidla, s opálovým stínítkem v líci rámečku (vnitřní prvky svítidel  
  nejsou viditelné). Velikost svítidla cca 400 mm, výška svítidla cca

 78 mm.  Svítidla jsou na podhledu umístěna šachovnicově 
 – pro nasvícení tabulí jsou na stropě ještě umístěná svítidla typu

 reflektor na světelné liště 
 
Stínění – na obou oknech jsou stávající konstrukce rolet, ty budou v celém

 rozsahu repasované do původního stavu, stínící látka bude nová
 vložená do stávajícího ostění 

 
Nábytek – všechny lavice pro studenty budou komplet repasované do

 původního stavu 
 – katedra bude nová, dřevěná na ocelové konstrukci, část

 pracovní desky na úrovni stolu a část na úrovni řečnického
 pultu (v rámci řečnického pultu bude zabudované zařízení AV
 techniky), nová bude také židle pro vyučujícího 

 – u zadní stěny bude umístěna jedna původní historická
 knihovna, která bude komplet repasovaná 

 – nástěnné umyvadlo bude odstraněno a nahrazeno novým
 asymetrickým s boční odkládací plochou, stěna nad umyvadlem
 bude obložena skleněným obkladem (lacobel) v bílé barvě. 

 
Tabule – na čelní stěně u katedry bude osazena konstrukce na pojezd

 dvou listů tabule (jeden list bílý popisovatelný fixou a druhý
 černý popisovatelný křídou), konstrukce bude složena ze dvou
 bočních profilů s kolejnicemi, komplet bílá barva, pojezd
 mechanický 

 
Dveře – vstupní dveře budou repasované do původního stavu včetně

 vrchního nátěru, včetně kování a dveřního zámku s vložkou a
 včetně dveřního prahu 

 
 



 

 

MÍSTNOST ČÍSLO 301 - POSLUCHÁRNA 
 
Podlaha  – repase původních dřevěných vlysů, případné poškozené prvky  
  budou nahrazeny novými ve stejné kvalitě a provedení 
 
Strop  – pevný SDK perforovaný akustický podhled odsazený od

 obvodových stěn  
 
Stěny  –  akustický obklad deskami umístěnými spodní hranou nad 

 podlahou a odsazené od všech prvků na stěnách jako jsou okna,
 dveře, parapety apod. 

 - k dělící stěně mezi místností 300 a 301 bude přistavěna
 akustická SDK předstěna pro zvýšení akustického
 komfortu v posluchárně, ve stěně bude osazena dvojice
 dřevěných akustických dveří s obložkovou zárubní 

 
Osvětlení  –  přisazená kruhová svítidla s bílým rámečkem na celou výšku

 svítidla, s opálovým stínítkem v líci rámečku (vnitřní prvky svítidel  
  nejsou viditelné). Velikost svítidla cca 400 mm, výška svítidla cca

 78 mm.  Svítidla jsou na podhledu umístěna šachovnicově 
 – pro nasvícení tabulí jsou na stropě ještě umístěná svítidla typu

 reflektor na světelné liště 
 
Stínění – na obou budou osazeny nové textilní motoricky ovládané rolety,

 truhlík pro uschování rolety bude hliníkový hranatý v bílém
 provedení a bude kotven ke stropní konstrukci v místě okna 

 
Nábytek – všechny lavice pro studenty budou komplet repasované do

 původního stavu 
 – katedra bude nová, dřevěná na ocelové konstrukci, část

 pracovní desky na úrovni stolu a část na úrovni řečnického
 pultu (v rámci řečnického pultu bude zabudované zařízení AV
 techniky), nová bude také židle pro vyučujícího 

 – nástěnné umyvadlo bude odstraněno a nahrazeno novým
 asymetrickým s boční odkládací plochou, stěna nad umyvadlem
 bude obložena skleněným obkladem (lacobel) v bílé barvě. 

 
Tabule – na čelní stěně u katedry bude osazena konstrukce na pojezd

 dvou listů tabule (jeden list bílý popisovatelný fixou a druhý
 černý popisovatelný křídou), konstrukce bude složena ze dvou
 bočních profilů s kolejnicemi, komplet bílá barva, pojezd
 mechanický 

 
Dveře – vstupní dveře budou repasované do původního stavu včetně 

 vrchního nátěru, včetně kování a dveřního zámku s vložkou a
 včetně dveřního prahu 

 
 
MÍSTNOST ČÍSLO 310 – TLUMOČNICKÁ LABORATOŘ 
 
Podlaha  – repase původních dřevěných vlysů, případné poškozené prvky  
  budou nahrazeny novými ve stejné kvalitě a provedení 
 



 

 

Strop  – pevný SDK perforovaný akustický podhled odsazený od
 obvodových stěn  

 
Stěny  –  akustický obklad deskami umístěnými nad podlahou a odsazené

 od všech prvků na stěnách jako jsou okna, dveře, parapety apod.  
 
Osvětlení  –  v centrální části půdorysu nad sestavou stolů jsou navržena

 zavěšená kruhová svítidla na tyči 
 – pro nasvícení bočních stěn za tlumočnickými kabinami jsou na

 stěně umístěny nástěnná svítidla geometrického tvaru
 (obdélník), komplet v bílém provedení s opálovým stíněním a
 s nasměrovaným tokem světla na podlahu 

 – tlumočnické kabiny jsou ještě opatřeny jedním downlightem
 umístěným ve stropě kabiny, stoly v kabinách jsou ještě
 nasvícené stojatým stolním svítidlem, ovládání svítidel
 v kabinách je nezávislé na osvětlení místnosti 

 
Stínění – na oknech budou osazeny nové textilní motoricky ovládané

 rolety, truhlík pro uschování rolety bude hliníkový hranatý v bílém  
  provedení a bude kotven ke stropní konstrukci v místě okna 
 
Nábytek – všechny lavice pro studenty budou nové, pevně k sobě

 připojené, aby nebylo možné měnit jejich sestavení, nové budou  
  také židle pro studenty ve stejném designu jako židle u katedry ale  
  bez područek 
 – katedra bude nová, dřevěná na ocelové konstrukci, (v rámci

 stolu bude zabudované zařízení AV techniky), nová bude také
 židle pro vyučujícího 

 – na boční stěně za tlumočnickými kabinami (vlevo od vstupu) je
 stávající nika ve stěně po původních dveřích, tak bude využita
 jako skříň 

 - tlumočnické kabiny jsou navrženy jako samostatná konstrukce
 přikotvená k podlaze místnosti, kabiny mají podlahu zvýšenou o
 180 mm nad úrovní podlahy místnosti, kabiny jsou navrženy dle
 platné ČSN ISO 4043, vnitřní stěny a vnější stěna směrem do
 místnosti budou opatřeny akustickým obkladem, kabiny budou
 mít akustický podhled, odvětrání a osvětlení pomocí downligtu
 v podhledu a stolní lampy na stole, součástí boxu budou také 2
 stohovatelné židle bez područek identického designu jako židle
 u katedry (jedna výrobní řada)  

 
Tabule – na čelní stěně u katedry bude osazena tabule na pevno, tabule

 bude bílá popisovatelná fixou  
 
Dveře – vstupní dveře budou repasované do původního stavu včetně 

 vrchního nátěru, včetně kování a dveřního zámku s vložkou a
 včetně dveřního prahu, bezpečnostní mříž bude odstraněna,
 případné poškození zárubní a obložení dveří bude opraveno
 do historického stavu 

 
 
 
 
 
 



 

 

PODKROVÍ, STŘECHA REŽIE A TERASA NAD KINOSÁLEM 
 
V těchto dalších vnitřních a venkovních prostorech budovy FFUK bude zapotřebí 
realizovat určité stavební úpravy vesměs dle požadavků nového umělého větrání a 
nového chlazení pro námi řešené posluchárny. 
V místnosti podkroví půdorysně nad m. č. 310 bude umístěna jednotka chlazení a VZT 
pro tlumočnickou laboratoř. Z tohoto prostoru povede nasávací VZT potrubí do 
sousedního schodiště. Z požárních důvodů je nutné toto potrubí požárně oddělit od 
vlastního schodiště a proto je potrubí oddělené požární SDK konstrukcí od prostoru 
schodiště.  
Na ploché střeše - terase nad stávajícím kinosálem, kde jsou v současnosti již 
umístěny venkovní klima jednotky, do volného prostoru mezi nimi umisťujeme jednu 
další dvou modulovou klima jednotku. 
Na plochou střechu krčku (půdorysně nad řídící místnosti AV techniky) umísťujeme 
jednu malou klimajednotku – je zde stávající ocelová konstrukce nad střešní krytinou, 
kterou pro ukotvení této klimajednotky využijeme. Dále ne této ploché střeše bude 
umístěna ventilační hlavice od vertikálního krátkého odtahového VZT potrubí Ø100 
mm z místnosti AV techniky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR 



 

 

 
 

Repase nábytku bude probíhat v několika blocích:  
a)  sedací nábytek sklopných lavic v posluchárnách 
b)  sedací nábytek sklopných lavic v aule 
c)  nábytek v knihovně m. č. 201 
d)  ostění oken ve všech dotčených prostorách 
e)  konstrukce tabule a plátna v aule 
f)  dílčí prvky (mříže apod.) 

 
1. Zhotovení dokumentace současného stavu 
 
Před zahájením restaurátorských prací bude veškerý nábytek určený k restaurování za 
pomocí fotografií, půdorysů a detailní prohlídky na místě zakreslen, rozdělen na 
jednotlivé části, rozepsán na jednotlivé komponenty a očíslován. Zároveň bude 
pořízena detailní fotodokumentace veškerého restaurovaného nábytku a všech jeho 
komponentů ještě před rozebráním na přenosné části. V případě sklopných lavic bude 
také detailně označeno místo původního kotvení tak, aby i po repasi parket bylo možné 
určit přesnou polohu kotvení a následné znovu ukotvení nábytku.  
 
2. Demontáž, odvoz a uskladnění 
 
2.1. Nábytek v posluchárnách bude rozebrán postupně, a to nejprve budou 

odstraněny sklopné sedáky a stoly, následně budou odmontovány dřevěné 
nosné prvky a po té budou odmontovány i ocelové nosné konstrukce, každý díl 
bude očíslován dle příslušné řady ve směru od katedry po zadní stěnu. Nábytek 
v knihovně bude demontován také postupně a to nejprve budou sejmuty veškeré 
posuvné i otvíravé prosklené části (dveře, police, šuplata apod.). Dále bude 
knihovna rozebíraná od horní části postupně od jednoho konce ke druhému. Po 
té bude rozebraná galerie (zábradlí, podlaha a schodiště). Po té bude rozebrán 
spodní díl knihovny.  
Ostění oken bude opatrně odděleno od stěny a rozebráno na minimální počet 
dílů tak, aby nedošlo ke ztrátě menších součástí. Ostění bude pečlivě označeno 
číslem okna a číslem místnosti tak, aby nedošlo k záměně. V m. č. 018 je 
součástí ostění také mechanizmus pojezdu plátna, které bude také demontované 
a odvezené k repasi. 
Konstrukce tabule a plátna v aule bude opatrně oddělena od stěny a rozebraná 
na minimální počet dílů tak, aby nedošlo ke ztrátě menších součástí. Dále bude 
odpojena od případných vedení silnoproudů a dalších.  
Kovové mříže VZT určené k repasi budou vyjmuty ze stěny a v celku odvezeny. 
 

2.2. Veškerý uvedený nábytek a prvky budou odvezeny a systematicky uloženy do 
předem připraveného suchého prostoru, kde se budou nacházet po celou dobu 
restaurátorských prací, až do zpětné montáže a kde budou i opravovány. 
Některé díly mohou být přeneseny do restaurátorské dílny v max. vzdálenosti do 
20 m od prostoru uskladnění. 
 

3. Opravy konstrukcí 
Před započetím oprav budou veškeré prvky posouzeny z pohledu funkčnosti, 
pohyblivosti a mechanické odolnosti (např. pohyblivost mechanizmu rolet v ostění, 
mechanizmus tabule a plátna v aule apod.). 
Všechny části nábytků budou kompletně rozebrány v konstrukčních spojích. 
Výjimkou budou spoje, které budou tak pevné, že by při jejich rozebírání docházelo 
k lámání nebo jinému poškozování původního materiálu. Lepené konstrukční psoje 



 

 

budou důkladně očištěny od zbytků lepidla a prachu. Chybějící části budou 
doplněny a spoje budou zpětně zalepeny. Ostatní konstrukční spoje (pera, drážky, 
šrouby, vruty apod.) budou prověřeny, případně dle potřby doplněny, nebo 
vyměněny. Chybějící pohledový kovový nebo dřevěný spojovací materiál bude 
nahrazen novým avšak opticky totožným. Mezery nebo jiné poškození po 
odstranění nefunkčních novodobých prvcích a zásazích budou zaplněny a 
zabroušeny.  
Při nahrazování původních prvků novými bude maximálně dbáno na zachování 
původního vzhledu, tvaru, profilace apod. 
V této fázi budou všechny prvky znovu očíslovány tak, aby bylo veškeré číslování 
viditelné a obnovené a nedošlo k záměně nebo ztrátě jakýchkoli částí.  

 
4. Oprava povrchů 

 
Nejprve budou vyspraveny všechny pohledové části jednotlivých částí nábytku a 
prvků. Chybějící části dýh i silněji poškozené masivní části budou vyspraveny 
dřevem, drobná poškození budou vytmelena pigmentovými tmely. Silně poškozené 
části například vrchní plochy stolů budou předýhovány novou dubovou dýhou 
v předepsaném odstínu. U nábytku v knihovně v odstínu dle původní barevnosti. 
U dřeva a dýh bude dbáno na texturu a strukturu, u použitých tmelů bude průběžně 
schvalovaná barevnost. 
Přednostně bude k odstranění starých laků použit chemický proces – odmytí, 
nejlépe např. Ethanol s lehkou příměsí amoniaku. 
Broušení bude probíhat na rovných plochách desek. 
Při broušení může být odstraněna pouze stará vrstva laku a bude sjednocen 
povrch, nesmí být zeslabena původní ani nová dřevěná vrstva. 
Dále budou povrchy mořeny a lakovány. Mořením budou sjednoceny výraznější 
barevné rozdíly jednotlivých ploch, případně budou domořeny nové dýhy nebo nové 
masivní části.  
Lakování bude probíhat především ručně vlasovými štětci.  
Na interiérové vrstvy předpokládáme 2 vrstvy s mezibrusem s tím, že je nutné 
počítat s rezervou na 3 vrstvu laku.  
Mezi jednotlivými vrstvami laku budou probíhat drobné retuše a korektury 
barevnosti. 
Vzhledem k náročnosti na opotřebení a předýhování většiny nábytků novou dýhou, 
doporučujeme po namoření uzavřít dýhu vrstvou šelaku a následně upravit plochy 
kvalitním, odolným lakem, např. Herbol. 

 
5. Příprava referenčních vzorků 
 
 V této fázi budou připraveny dodavatelem restaurátorských prací veškeré 

předepsané vzorky materiálů, laků a dalšího. 
 Rekapitulace předepsaných vzorků: 
− dřevěná dýha lavic, stolů a polic, knihoven apod. min. 1 m délky a plochy 500/500 

mm 
− dřevěná dýha nábytku v m. č. 20, vše min. v rozsahu 1 m běžné délky a plochy 

500/500 mm 
− dřevěná dýha ostění oken v min. rozsahu 1 m běžné délky 
− veškeré kovové prvky (lavice, tabule, plátno, mříže, světlík apod.) min. 1 m délky 
− dveře a kování min. v rozsahu plochy 500/500 mm 

Vzorky budou připraveny na konkrétních repasovaných prvcích přímo v prostoru 
uskladnění. Bez odsouhlasení jednotlivých vzorků nemohou začít restaurátorské 
práce na všech prvcích a nábytku. 
 



 

 

6. Příprava na zpětnou montáž 
 

Před montáží nábytku a prvků na původní místo bude vše ještě jednou 
překontrolováno, prosklené části budou zkompletovány a případně doplněny 
chybějící nebo poničené prosklené části. Díly budou zabaleny a připraveny na 
přesun. 
Všechny dotčené místnosti, kam bude nábytek a repasované prvky znovu 
montovány budou vyčištěny tak, aby nedošlo k poškození již repasovaného nábytku 
a prvků. Viditelně budou označena místa kotvení a číselně synchronizována 
s očíslováním nábytku a prvků. 

 
7. Zpětná montáž 
 

Montáž bude probíhat obdobně jako demontáž v opačném pořadí tak, aby nedošlo 
k poškození již repasovaného nábytku. Je nutné pečlivě postupovat dle číselné 
řady. V případě kotvení lavic a knihovny je nutné koordinovat montáž se stavbou 
tak, aby při potřebě dodatečných kotvících prvků v podlaze nebo ve stěně byl 
zaručen hladký průběh montáže. 
Veškeré dodatečné kotvící prvky v podlaze a stěně jsou součástí dodávky 
generálního dodavatele stavby. 
  

 
 
 


