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LIST SPECIFIKACÍ Č. 01 
 

 OD: Architektonicko-stavební část – CUBOID ARCHITEKTI s.r.o 
 DATUM: 02.2017 
 PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstru kce poslucháren  
 
 PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby  

 
   
 VÝROBEK 
 (SYSTÉM, ČÁST  
 STAVBY):  POVRCHY VNITŘNÍ – OMÍTKY, OBKLADY, MALBY  
   
 
 Popis výrobku 
 (prací):  TYPY A KVALITA  
 

Sádrová ru ční leh čená omítka dvouvrstvá s perlinkou, s hlazeným povrc hem standard 
KNAUF MP75 L, tl. 15mm  

  Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, 
přebroušený, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. 
Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. 

  Složení anorganická pojiva, plniva a hygienicky nezávadné chemické zušlechťující přísady. 
  Zrnitost: 0,2 mm 
  Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): ≥ 1,0 N/mm2 
  Reakce na oheň: Třída A1 
  Pevnost v tlaku: 2 N/mm² 
  Přídržnost: >1N/mm² 

Obsah sádrového pojiva: <50% 
Počátek tuhnutí: >50min. 

  Tepelná vodivost: ≤ 0,39 W/mK 
Vzduchová neprůzvučnost: NPD 
Odolnost proti chemickému vlivu: NPD 

  Veškeré přechody a rohy budou vyztuženy systémovými profily. 
Adhezní můstek - Knauf Betonkontakt – pouze na ŽB konstrukce, penetrace podkladu – 
Knauf Grundierung – savé podklady – zdivo 
 
Otěruvzdorná a omyvatelná malba, standard SIGMA BRANDI COLOR (st ěny zd ěné, 
sádrokartonové – na omítku)  
Otěru vzdorný a omyvatelný vnitřní nátěr. 
Nátěr provést 2x – vydatnost při jedné vrstvě 5-7 m2/kg. Otěruvzdorný povrch. 
Nátěr včetně penetrace. 
Barevnost dle vzorníku PPG Colour Systém škála NCS, S 0500-N, konečný výběr dle vzorku 
2x2 m dle výběru architekta. 
 
Obklady vnit řní keramické, standard RAKO - Object  
Jedná se o obklad parapetů. Výška obkladu dle dokumentace. 
Keramické obklady budou lesklé, glazované, s řezanými hranami. 
Skladebný rozměr jednotlivých dlaždic bude 150x150 mm 
Výrobní rozměr jednotlivých dlaždic bude 98x98 mm. 
Obkladačky budou hladké lesklé v barvě bílé 
Technické údaje: 
Nasákavost:    max.10% 



Tvrdost:    ≥  3 
Pevnost v ohybu:   ≥  15 Mpa 
Obklad může mít povolenou odchylku délky hran maximálně ± 0,5%. 
Povolená odchylka tloušťky jedné dlaždice je ± 3%. 
Rovnost hran je max. ± 0,5%. 
Odchylka pravoúhlosti dlažby je maximálně ± 0,5%. 
Spáry budou vytmeleny bílým spárovacím tmelem a jejich tloušťka bude 2 mm. 
Vnitřní rohy (kouty) nebudou lištovány. 
Před montáží obkladů musí být provedena důkladná kontrola rovinnosti a rozměrové přesnosti 
podkladu a přiléhajících stěn a stropů zejména ve vztahu k proveditelnosti předepsaných 
spárořezů. 
 
Rozsah dodavatelských prací  

  Rozsah prací je stanoven obecně na všechna dotčená podlaží objektu a je definován 
výkresy jednotlivých podlaží obecné části projektu, řezy a tabulkou skladeb podlahových 
konstrukcí. 

  Jednotliví dodavatelé provedou vlastní vstupní kontrolu souladu rozměření a skutečného 
provedení stavební připravenosti, případné neshody budou řešeny s GD a GP. Dodavatel je 
povinen zpracovat podrobné technologické postupy na provádění jednotlivých konstrukcí. 
Dodavatelé jednotlivých částí protokolárně přeberou stavební připravenost konstrukcí. 

  Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek 
provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, 
a to mezi jiným: 

  - dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím 
dodávaných prací 

  - opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu 
a jejich odklizení po ukončení prací 

  - pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 
provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 
stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 
generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli.   

  - zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu provedených a uskladněných prvků 
stavby 

  - zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která 
byla přemístěna nebo demontována během prací 

  - zajištění všech nutných a doporučených přístrojů a kvalifikované pracovní síly k provádění 
prací případné opravy vadných částí a opravy  
 
Požadavky na kvalitu  

  Podklad pro obklady musí být vyzrálý, objemově stálý, kompaktní a dostatečné pevností. 
  Maximální vlhkost podkladu 4% (měřit až po 28 dnech, před měřením místo překrýt PE fólií 3 

dny v předstihu o rozměru cca 2x2m). 
  Maximální nerovnost podkladu je 2mm/2m. 
 
 
  Obecné požadavky:  
  Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení stupně  

jakosti požadované projektem. Stavba bude prováděna podle prováděcí - realizační 
dokumentace s vypracovanými technologickými postupy dodavatele pro jednotlivé systémy 
povrchových úprav, s případným upravením skladeb předpokládaných v prováděcí 
dokumentaci s ohledem na požadované kvalitativní záruky. Veškeré odchylky od tendrové 
dokumentace budou řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do 
stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro 
doložení potřebné spolehlivosti stavby.  



  Volba použitého materiálu bude odpovídat dané expozici a parametrům prostředí v dané 
části objektu. 

  Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu 
zákona    22/1997 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek 
použitých materiálů. 

  Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, 
stavební zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

  V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 

  Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 
 
Požadavky na dokumentaci (projekt, p ředání, zkoušky, technol. postupy)  

  Dodavatel si musí s projektantem a GP dojasnit veškeré případné nesrovnalosti před vlastní 
realizací dodávky. Dodavatel na základě tendrového projektu a vlastního přeměření 
skutečného provedení prostor zhotoví technologické postupy pro provedení díla, které 
předloží ke kontrole GP a investorovi. Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy 
upozornit na kolize a problémy na místech, ve vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím.  

  Po skončení díla dodavatel je povinen předložit dokumentací skutečného provedení, která 
bude obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu pro provedení 
stavby. 

 
Referen ční vzorky  

  Po odsouhlasení předložené prováděcí dokumentace a technologického postupu provádění 
budou dodavatelem předloženy k odsouhlasení všechny vzorky finálních vrstev, včetně 
kompletačních prvků. Nejprve ve formě vzorkovníků, katalogových listů či vzorků 
jednotlivých materiálů. Následně, po jednoznačné specifikaci barevnosti typu materiálu a 
potvrzení povrchové úpravě bude proveden reálný vzorek povrchu stěny (stropu) o velikosti 
2x2m. V rámci vzorku budou osazeny kompletační prvky ukončení, dilatační a přechodové 
lišty, sokly apod. Vzorkování proběhne tak, aby případné požadavky investora a GP na 
změny neohrozily termín výstavby. 
 
 

 



LIST SPECIFIKACÍ Č. 02 
 

 OD: Architektonicko-stavební část – CUBOID ARCHITEKTI s.r.o 
 DATUM: 02.2017 
 PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstru kce poslucháren 
 
 PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby  

 
   
 VÝROBEK 
 (SYSTÉM, 
 ČÁST STAVBY): PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE  
   
 
 Popis výrobku 
 (prací):  TYPY A KVALITA  
 

Samonosný podhled zakrytí jednotky a potrubí VZT – požární  + AQUAPANEL    
Podhled bude z lehké systémové kce s požární odolností EI 30, zeshora zaklopený 
cementovou deskou, zákryt potrubí na schodišti bude se shora opatřen odolnou 
stěrkou.      
Standard: Knauf 
 
Otvory pro svítidla a VZT elementy 
Veškeré TZB elementy jsou dodávkou jednotlivých části TZB /svítidla, VZT vyústky 
atd./. V rámci dodávky podhledů budou provedeny veškeré potřebné prostupy, otvory 
a další pro osazení výše uvedených elementů TZB. V rámci dodávky konstrukce 
budou veškeré pomocné a kotvící profily. 
V rámci akustického podhledu budou na panely zavěšeny kruhová svítidla, veškerá 
potřebná fixace vůči podhledům, prostupy kabelů apod. budou dodávkou podhledů. 
 
Dilatace 
Dodavatel bude respektovat předpisy výrobce na zřízení dilatačních spár v případě 
podhledových konstrukci. Detaily provedení a umístění dilatací zhotovitel předloží 
v rámci dílenské dokumentace ke schválení GP. 
 
Rozsah dodavatelských prací, realiza ční požadavky 

  Dodavatel bude povinen předložit v rámci dílenské dokumentace všechny výpočty, 
plány a podrobné výkresy týkající se jeho části.  

  Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel bude povinen bez výjimek 
a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho 
řádnému fungování, a to mezi jiným: 

  - dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení 
jím dodávaných prací 

  - na svou plnou odpovědnost opatření lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho 
druhu a jejich odklizení po ukončení prací 

  - úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku 
dodavatel hrubé stavby 

  - zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě 
  - zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 

zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, 
která byla přemístěna nebo demontována během prací 

   - zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek 



  - uvedení díla do provozu  
  - případné opravy vadně provedených částí 
 
  Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 

profesím jím provedenými změnami v základním řešení vycházejícím z výběrového 
řízení, budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet 
dodavatele. 

 
  Po zaměření hrubé stavby dodavatel podhledových konstrukcí závazně potvrdí/určí 

modulaci jednotlivých dílů. Při realizaci pak bude dodavatelem provedené (architektem 
schválené) vytýčení závazným podkladem pro rozměřování navazujících pozic 
revizních otvorů TZB. Pro zpracování realizačních dokumentací zhotovitelů těchto 
konstrukcí bude toto vytýčení převzato a používáno jako jednotný systém. Dodavatel 
bude v rámci provádění dodržovat veškeré technické normativy výrobce podhledových 
systému. 
 
Požadavky na kvalitu 

  Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení 
stupně jakosti požadované projektem. 

 
  Obecné požadavky: 
  Stavba bude prováděna podle dílenské dokumentace dodavatele. Veškeré odchylky 

od prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, záznam 
bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem 
je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

  Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve 
smyslu zákona 22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a 
výsledky zkoušek použitých materiálů. 

  Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní 
předpisy, stavební zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
předpisy. 

  V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 

  Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 
  Akustické a požární požadavky: 
  Pro splnění akustických a požárních požadavků na jednotlivé typy konstrukcí části je 

předepsáno dodržení hodnot uvedených v Akustické studii nebo v požárně 
bezpečnostním řešení stavby.  

  Ověřovaní jakosti: 
  Veškeré konstrukce podhledů budou provedeny ve vysoké rovnosti prvků 1,0mm na 

délku 2m 
 
  Požadavky na dokumentaci (projekt, p ředání, techn.postupy) 
  Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného 

provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní. Dodavatel v rámci svého tendrového 
řízení potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v  projektové 
dokumentace je reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a 
stavebně technických parametrů a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou 
v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.), příslušné atesty, 
certifikáty a reference budou doloženy zástupci investora. Dodavatel zkontroluje 
předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní investora před 
uzavřením kontraktu. 

  Povinnost dodavatelé je zajištění dílenského projektu. Dodavatel na základě podkladů 
od GP a vlastního měření skutečného provedení prostor zhotoví dílenskou 
dokumentaci, kterou předloží ke schválení GP. Zároveň je povinen neprodleně v rámci 



této přípravy upozornit na kolize a problémy v místech, kde budou podhledy 
prováděny ve vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím. Po dokončení díla je 
dodavatel povinen předložit dokumentací skutečného provedení. 
 
Dodavatelská dokumentace 

  Technické studie, dokumentaci provádění stavby a dílenskou dokumentaci 
vypracovává dodavatel v přípravném období po vydání pokynu k zahájení. Pokyn 
vydává odpovědný zástupce GD stavby. 

  Dodavatel musí ve svých projektech a zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy 
vztahující se ke stavebním pracím. Důraz se klade na to, že pokud tato pravidla 
nebudou respektovány, budou dány k tíze dodavatele a na jeho náklady budou 
přepracovány všechny potřebné detaily, plány, schémata a výkresy a příslušné 
množství jejich reprodukcí. 

  Všechny spisy dílenské dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením 
prací k odsouhlasení investorovi a GP. Zahájení prací je podmíněna bezvýhradným 
schválením předané dokumentace. Praktické a finanční důsledky nedodržení tohoto 
postupu připadají zcela na účet dodavatele. 

  Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své 
výpočty, za plány, za rozměry a za následky z nich plynoucí. 

  Dodavatel musí předat podrobné plány, z nichž je dobře patrné vykonávání 
jednotlivých prací. V nich musí být vyznačeny veškeré změny oproti dokumentaci pro 
provedení stavby. Schválení plánu nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se 
následky plynoucí z úprav nevyznačených v tendrové dokumentaci a neohlášených 
během prací. 

  Součástí díla je řádně vedený stavební (montážní) deník 
  Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude 

obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti prováděcí dokumentaci. 
 

  Podmínky pro přejímku:  
  Konstrukce bude vyrobena podle projektu 
  Předložení stavebního (montážní) deníku 
  Protokol o schválení předložených vzorků použitých materiálu a prvků 
  Předložení atestu, certifikátů apod. pro použité materiály a prvky 
  Protokol o provedených kontrolách rovnosti konstrukcí které byly předmětem díla  
  Předložení dokumentace skutečného provedení 

   
Referen ční vzorky 

  Po odsouhlasení předložené dílenské dokumentace budou investorovi a GP 
předloženy k odsouhlasení všechny typické prvky podhledových systémů včetně 
rohových, ukončovacích, lemovacích a přechodových lišt, předvedeny vzorky 
jednotlivých typů podhledů, především jejich barevnost a textura, tak aby případné 
požadavky investora a GP na změny neohrozily termín výstavby.  
 

 



LIST SPECIFIKACÍ Č. 03 
 

 OD: Architektonicko-stavební část – CUBOID ARCHITEKTI s.r.o 
 DATUM: 02.2017 
 PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstru kce poslucháren 
 
 PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby  

 
   
 VÝROBEK 
 (SYSTÉM, 
 ČÁST STAVBY): PODLAHOVÉ KONSTRUKCE  
   
 
 Popis výrobku 
 (prací): TYPY A KVALITA  
 

Dřevěné dubové parkety tl. 20mm. 
Parkety lepené pomocí dvousložkového polyuretanového lepidla na parkety v tl. 1mm, 
schopného vyrovnat případné drobné nerovnosti např. Polyflex parket SPS. Povrchová úprava 
nových vlysů – společně se stávajícími celoplošně obrousit, podlahu jednou přetmelit, jemně 
dobrousit, důkladně vysát. 
Penetrační nátěr standard např. Bona Adhesives R410 
Finální ošetření povrchu dřeva - vytvrzovací tálový olej pro vysoce namáhané prostory. 
 
Podklad masivní d řevěné podlahy v míst ě dopln ění 
 
Otvory i štěrbina budou doplněny pomocí nosné OSB desky tl. 25mm, která bude uložena na 
dřevěné hranoly s šířkou ložné plochy min. 80mm. Dřevěné hranoly budou kotveny k nosným 
prvkům stávajících konstrukcí v podélném směru. Přesný návrh bude proveden po odkrytí 
těchto konstrukcí. OSB deska bude výškově umístěna tak, aby na sebe navazovaly horní 
úrovně nové a staré skladby podlahové konstrukce (dubové vlysy). 
Stávající vodorovná konstrukce plošiny pro projektor bude rozebraná. Použitelné dubové vlysy 
očištěny a uloženy pro případné zpětné použití. Bude doplněna nová nosná konstrukce 
z dřevěných trámků 80x140mm á 0,5m, která bude přikotvená ke stávající primární nosné 
konstrukci (předpokládá se podezdívka nebo dřevěné trámy) – přesný způsob kotvení bude 
určen po odkrytí stávajících konstrukcí. Trámy budou uloženy ve sklonu odpovídajícím 
stávajícím konstrukcím. 
Záklop bude proveden z prošroubovaných OSB desek 2x25 mm. OSB desky bude výškově 
umístěny tak, aby na sebe navazovaly horní úrovně nové a staré skladby podlahové 
konstrukce (dubové vlysy). 
 
Rozsah dodavatelských prací, realiza ční požadavky 

  Rozsah prací je stanoven obecně na dvě podlaží objektu a je definován výkresy jednotlivých 
podlaží obecné části projektu, řezy a tabulkou skladeb podlahových konstrukcí. 

  Generální dodavatel stavby je povinen provést závazné rozměření výškových úrovní čistých 
podlah jednotlivých pater, 1m nad projektovanou úrovní horní hrany čisté podlahy a jeho 
vyznačení na zděné konstrukce. Jednotliví dodavatelé provedou vlastní vstupní kontrolu 
souladu rozměření a skutečného provedení stavební připravenosti, případné neshody budou 
řešeny s GD a GP. Dodavatel je povinen zpracovat podrobné technologické postupy na 
provádění jednotlivých podlahových konstrukcí. Dodavatelé jednotlivých částí protokolárně 
přeberou stavební připravenost podlahových konstrukcí. 



  Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek 
provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a 
to mezi jiným: 

  Dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím 
dodávaných prací 

  -opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a 
jejich odklizení po ukončení prací 

  -pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 
provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 
stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 
generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli.   

  -zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu provedených a uskladněných prvků 
stavby  

  - zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla 
přemístěna nebo demontována během prací 

  -zajištění všech nutných a doporučených přístrojů a kvalifikované pracovní síly k provádění 
prací případné opravy vadných částí a opravy.  

  Dodavatel podkladních konstrukcí provede podkladní konstrukci v souladu s technologickými 
podmínkami (včetně rovinnosti) jednotlivých podlahových konstrukcí a samotných materiálů, 
včetně platných ČSN. 

  Podklad pro kladení podlahových konstrukcí bude vždy vyčištěn tlakovým vzduchem a bude 
tvořit jednolitou plochu, v rovinnosti minimálně dle provádění; tato rovinnost bude porovnána 
s technologickými podmínkami kladení podlah a protokolárně zkontrolována plošným 
zaměřením v rastru 1,5x1,5m. 

  Na rovinnost podlahových konstrukcí je kladena zvláštní pozornost, je nutné vytvořit takovou 
rovinnost, která odpovídá použité podlahové krytině tak, aby nebyla nutná žádná další 
vyrovnávací opatření při kladení nášlapných vrstev podlahové krytiny, které jsou dodávkou 
následujících souborů. 

 
  Jednotlivá souvrství je nutné provádět tak, aby mezi sousedními místnostmi nevznikl žádný 

rozdíl v úrovni hotových podlah. Spoje a pracovní spáry jsou provedeny čistě, hrany rohů 
budou ostré, budou tvořit pravý úhel, na hrany a pole budou používány výztužné hranové 
profily. Jako kladečská malta se zásadně použila nesmrštitelná malta nebo lepidlo. 
V navrhovaných skladbách podlahových konstrukcí je zaručena snášenlivost malty nebo 
lepidla, případně pojiva, jak s podkladní vrstvou, tak s materiálem dlažby. Veškeré kotvení 
musí být provedeno jako neviditelné.  

  Tam, kde prostupují instalace, dodavatel podlahových konstrukcí vytvoří ohraničení prostupu 
(plechová konstrukce) a požární ucpávka bude dodávkou dodavatele prostupujících instalaci. 

  Veškeré technologie povrchů jsou provedeny podle technolog. listů výrobce. Veškeré použité 
materiály a konstrukce musí byt schváleny úřady pro užívání v České republice. 
 
Požadavky na kvalitu 

  Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž 
dosažení stupně jakosti požadované projektem. 

  Obecné požadavky: 
  Stavba bude prováděna podle prováděcí dokumentace a technologických postupů na 

provádění prací, které budou zpracovány dodavatelem a odsouhlaseny investorem, TDI a GP. 
Veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, 
záznam bude proveden do stavebního deníku nebo doplňkem TP. Dosažení stupně jakosti 
požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

     
  Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu 

zákona 22/1997 a 71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky 
zkoušek použitých materiálů. 



  Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, 
stavební zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

  V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden 
do stavebního deníku.  

  Provádění a zkoušení podlah  se řídi normou ČSN 74 4505 
  Požadovaná rovinnost podlahových vrstev je tato: 
  V místnostech do 100m2 se měří po úhlopříčkách a po obvodě místnosti, ve vzdálenosti 

min.100mm od svislých konstrukcí. Počet měření na každých 100m2 je nejméně šest měření.  
  Povolené odchylky, zjišťováno latí dlouhou 2m jsou: 
  2mm - při lepení plastových, pryžových, textilních podlahovin, při kladení textilních podlahovin, 

při lepení keramických dlaždic do tenkovrstvých tmelů, při provádění litých podlahovin ye 
syntetických pryskyřic a teraca. 

  4mm - při kladení izolačních rohoží bez vyrovnávací vrstvy ze sypkých materiálů 
  2mm - při lepení hydroizolačních vrstev nebo pří kladení dlaždic do maltového lože.   
  Požadované min. pevnosti v tlaku podlahových vrstev jsou: 
  pod dřevěné podlahoviny  a dlažby kladeny do cementové malty   
  pochůzné 4,5 MPa / pojízdné 11,5MPa  
  pod dlaždice lepené, plastové pryžové a textilní podlahoviny   
  pochůzné 11,5 MPa / pojízdné 14,7MPa  
  pod lité podlahoviny ze syntetických pryskyřic 
  pochůzné 14,7 MPa / pojízdné 21,5MPa  
  pod lité podlahoviny 
  pojízdné 21,5MPa  
  Pevnost v tlaku se zkouší u potěrů a betonových vrstev o tloušťce min. 60mm podle 

ČSN731317. U potěrů a betonových vrstev o tloušťce menší než 60mm se musí provádět 
zkoušky pevnosti v tlaku po 28 dnech dle ČSN722450. 

  Požadovaná pevnost v tlaku a tahu za ohybu od 21,5MPa se požaduje u plovoucích vrstev, 
které slouží jako podklad pod podlahovinu. Zkoušky pevnosti v tlaku a tahu za ohybu se 
provádí podle ČSN 722449 a ČSN722450.  

  Požadované min. pevnosti v tahu kolmo na plochu – přídržnost podlahové vrstev po nášlapnou 
vrstvou jsou: 

  pod plastové, pryžové a textilní podlahoviny: 
  pochůzné 0,5MPa / pojízdné 0,6MPa  
  pod mozaikové parkety a keramické dlaždice lepené   
  pochůzné i pojízdné 0,6MPa  
  pod lité podlahoviny ze syntetických pryskyřic 
  pochůzné i pojízdné 1,5MPa  
  Požadavky se ověřují podle ČSN 732577 
  Finální barevnost svrchních vrstev bude řešena v souladu s koncepcí architektonického řešení, 

vybraná na základě předložených vzorníků a provedených vzorků  
  

Požadavky na dokumentaci (projekt, p ředání, zkoušky, technol. postupy) 
  Dodavatel si musí s projektantem a GP dojasnit veškeré případné nesrovnalosti před vlastní 

realizací dodávky. Dodavatel na základě projektu a vlastního přeměření skutečného provedení 
prostor zhotoví technologické postupy pro provedení díla, které předloží ke kontrole GP a 
investorovi. U vybraných konstrukcí podlah (lité systémy, zdvojená podlaha atd.) doloží 
dodavatel dodavatelskou dokumentací (systémové detaily, výkres skladeb podlahových desek 
apod.) Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy upozornit na kolize a problémy na 
místech, ve vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím.  

  Po skončení díla dodavatel je povinen předložit dokumentací skutečného provedení, která 
bude obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu pro provedení 
stavby. 

 
Referen ční vzorky  

  Po odsouhlasení předložené prováděcí dokumentace a technologického postupu provádění 
budou dodavatelem předloženy k odsouhlasení všechny vzorky nášlapných vrstev, včetně 



kompletačních prvků. Nejprve ve formě vzorkovníků, katalogových listů či vzorků jednotlivých 
materiálů. následně, po jednoznačné specifikaci barevnosti typu materiálu a potvrzení 
povrchové úpravě, bude proveden reálný vzorek nášlapné vrstvy (či svrchní povrchové 
přípravě) o velikosti 2x2m. V rámci vzorku budou osazeny kompletační prvky ukončení, 
dilatační a přechodové lišty, sokly apod. Vzorkování proběhne tak, aby případné požadavky 
investora a GP na změny neohrozily termín výstavby. 
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 VÝROBEK 
 (SYSTÉM, ČÁST  
 STAVBY): SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A STĚNY 
   
 Popis výrobku 
 (prací):  TYPY A KVALITA  
   

SDK st ěny pod finální povrchovou úpravu 
 
Sádrokartonové p ředst ěny: 
Jedná se o systémovou akustickou předstěnu, která je kotvená do obvodových konstrukcí, 
konstrukce z  ocelových CD profilů a stavěcích třmenů z pozinkované oceli tl. 0,6 mm nebo 
z profilů CW, opláštění 1x SDK deska tl. 12.5 mm. Prostor mezi stávající stěnou o tl. 100 mm 
bude v plném rozsahu vyplněn minerální izolací o minimální objemové hmotnosti 50 kg/m3.  
Ukončení SDK stěny v rohu u stávajících nosných konstrukcí bude pomocí negativní spáry tol 
3 mm, SDK stěna bude opatřena rohovou AL lištou kompletně opatřenou nátěrem dtto stěna. 
Lišta musí odpovídat rovinnosti 2mm/2m.  
 
Obecn ě: 
Součástí dodávky bude patřičné utěsnění a začištění drážek a prostupů po vedeních 
jednotlivých profesí. Dotěsnění v případě prostupu požárně dělící konstrukcí musí vykazovat 
patřičnou požární a akustickou odolnost. 
Veškeré rohy budou opatřeny zpevňovacími systémovými rohovými lištami. 
 
Rozsah dodavatelských prací, realiza ční požadavky 

  Dodavatel bude povinen předložit v rámci dílenské dokumentace všechny výpočty, plány a 
podrobné výkresy týkající se jeho části.  

  Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel bude povinen bez výjimek a 
námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému 
fungování, a to mezi jiným: 

  -dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím 
dodávaných prací na svou plnou odpovědnost opatření lešení, pomocných konstrukcí a 
strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací úklid a odvoz suti na určené místo 
staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby  

  - zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající podlaze 
  - zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 

zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která 
byla přemístěna nebo demontována během prací zajištění všech přístrojů a pracovní síly k 
provádění zkoušek uvedení díla do provozu případné opravy vadně provedených částí.  

  Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 
profesím jím provedenými změnami v základním řešení vycházejícím z výběrového řízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 

 



  SDK konstrukce jsou ve výkresech kótovány vždy na svůj vnější rozměr (tloušťku), bez 
obkladu a jsou prováděny vždy ve skladbě dle tabulky skladeb. Obecně pro příčky tloušťky 
150mm je to pak opláštění na stojku 100mm dvemi deskami 12,5mm. Předstěny jsou pak 
opláštěný jednoduchou deskou tl. 12,5mm. Při kladení desek je vždy nutno zajistit střídaní 
spár. 

  Všechny rohy SDK příček budou opatřeny systémovými rohovými AL profily se síťovinou 
s přetmelením a přebroušením. Spoje SDK desek budou přebandážovány samolepící 
mřížkou, systém. přetmeleny (2x základ, 1x finiš) a 3x přebroušeny. Hlavičky šroubů se 
rovněž zatmeleny. 

  Napojení SDK s okolními stavebními konstrukcemi (železobetonové kce., zděné) bude 
provedeno přiznáním spáry. Styk je oboustranně ukončen systém. profilovanou kovovou 
"L" lištou a spára vyplněna bílým akrylátovým tmelem. 

 
  V SDK stěnách se dveřním otvorem budou jako podklad pro osazení zárubně použity 

typové systémy. „ukončení SDK stěny pro dveřní otvory“ s ukončením vnějších desek dle 
výkresových detailů. Součástí dodávky SDK konstrukcí budou veškeré systém.přechodové 
lišty a negativní spáry. 

   
  Po zaměření hrubé stavby dodavatel SDK konstrukcí závazně potvrdí/určí modulaci 

jednotlivých stěn. Při realizaci pak bude dodavatelem SDK konstrukcí provedené 
(architektem schválené) vytýčení. Pro zpracování realizačních dokumentací zhotovitelů 
těchto konstrukcí bude toto vytýčení převzato a používáno jako jednotný systém. 
Dodavatel bude v rámci provádění dodržovat veškeré technické normativy výrobce SDK 
systému. 
 
Požadavky na kvalitu 

  Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení stupně 
jakosti požadované projektem. 

  Obecné požadavky: 
  Stavba bude prováděna podle dílenské dokumentace dodavatele. Veškeré odchylky od 

prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je 
podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

  Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být 
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  

  Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve 
smyslu zákona 22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a 
výsledky zkoušek použitých materiálů. 

  Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, 
stavební zákon 183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

  V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 

  Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 
 
  Ověřovaní jakosti: 
  Maximální povolená křivost SDK svislých konstrukcí je 2,0mm na délku 2m (zkouška 

rovnosti povrchu se provádí přiložením 2m dlouhé lati). 
   

Požadavky na dokumentaci (projekt, p ředání, techn.postupy) 
  Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného 

provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní. Dodavatel v rámci svého tendrového řízení 
potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v  projektové dokumentace je 
reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně technických 
parametrů a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou v daném čase na trhu 
dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.), příslušné atesty, certifikáty a reference budou 



doloženy zástupci investora. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na 
případné nesrovnalosti upozorní investora před uzavřením kontraktu. 

  Povinnost dodavatelé je zajištění dílenského projektu. Dodavatel na základě podkladů od 
GP a vlastního měření skutečného provedení prostor zhotoví dílenskou dokumentaci, 
kterou předloží ke schválení GP. Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy 
upozornit na kolize a problémy v místech, kde budou SDK konstrukce prováděny ve 
vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím. Po dokončení díla je dodavatel povinen 
předložit dokumentací skutečného provedení. 
 
Dodavatelská dokumentace 

  Technické studie, dílenskou dokumentaci vypracovává dodavatel v přípravném období po 
vydání pokynu k zahájení. Pokyn vydává odpovědný zástupce GD stavby. 

  Dodavatel musí ve svých projektech a zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy 
vztahující se ke stavebním pracím. Důraz se klade na to, že pokud tato pravidla nebudou 
respektovány, budou dány k tíze dodavatele a na jeho náklady budou přepracovány 
všechny potřebné detaily, plány, schémata a výkresy a příslušné množství jejich 
reprodukcí. 

  Všechny spisy dílenské dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením prací k 
odsouhlasení investorovi a GP. Zahájení prací je podmíněna bezvýhradným schválením 
předané dokumentace. Praktické a finanční důsledky nedodržení tohoto postupu připadají 
zcela na účet dodavatele. 

  Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za 
plány, za rozměry a za následky z nich plynoucí. 

  Dodavatel musí předat podrobné plány, z nichž je dobře patrné vykonávání jednotlivých 
prací. V nich musí být vyznačeny veškeré změny oproti dokumentaci Provedení stavby. 
Schválení plánu nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky plynoucí z 
úprav nevyznačených v tendrové dokumentaci a neohlášených během prací. 

  Součástí díla je řádně vedený stavební (montážní) deník 
  Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude 

obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti prováděcí dokumentaci. 
 

  Podmínky pro přejímku:  
  Konstrukce bude vyrobena podle projektu 
  Předložení stavebního (montážní) deníku 
  Protokol o schválení předložených vzorků použitých materiálu a prvků 
  Předložení atestu, certifikátů apod. pro použité materiály a prvky 
  Protokol o provedených kontrolách rovnosti konstrukcí, které byly předmětem díla  
  Předložení dokumentace skutečného provedení 

   
Referen ční vzorky 

  Po odsouhlasení předložené dílenské dokumentace budou investorovi a GP předloženy k 
odsouhlasení všechny typické prvky stěnových systémů včetně rohových, ukončovacích, 
lemovacích a přechodových lišt, předvedeny vzorky jednotlivých typů podhledů, tak aby 
případné požadavky investora a GP na změny neohrozily termín výstavby. 
 

 



LIST SPECIFIKACÍ Č. 05 
 

 OD: Architektonicko-stavební část – CUBOID ARCHITEKTI s.r.o 
 DATUM: 02.2017 
 PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstru kce poslucháren 
 
 PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby  

 
   
 VÝROBEK 
 (SYSTÉM, 
 ČÁST STAVBY): VNITŘNÍ DVEŘE  
 VÝROBCE:  
 
 Popis výrobku  
 (prací):  TYPY A KVALITA  

 
.  
Stávající dvouk řídlé d řevěné 
 
Popis:  
Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlové otvíravé, plné, kazetové z masivního dřeva. 
Dveřní křídlo opatřené rámem z masivního dřeva tloušťky 50mm, kazetová výplň z masivního 
dřeva tl. 30mm. Zárubeň stávající dřevěná obložková z masivního dřeva V případě doplnění 
zárubně bude záruběň zhotovena jako replika stávajících zárubní.   
 
Návrh úprav:   
odstranit stávající nátěry, křídla spasovat, sklížit, vyspravit povrchová poškození,    
vytmelit, přebrousit. Hloubku zárubně nutno upravit podle skutečné tloušťky zdi 
 
Povrchová úprava:  
Obnovovací nátěr na dřevo 1x základ + 2x finální nátěr, odstín RAL 9016.    
 
Dveře vnit řní oto čné – nové jednok řídlé d řevěné s nát ěrem 
 
Popis:  
Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé otvíravé, plné hladké z masivního dřeva.  
Dveřní křídlo z masivního dřeva tloušťky 50mm, výplň z masivního dřeva tl. 30mm. Zárubeň 
dřevěná obložková z masivního dřeva na tloušťku předstěny i stávající stěny.  
 
Povrchová úprava:  
Nátěr na dřevo 1x základ + 2x finální nátěr, odstín RAL 9016.   Dodavatel provede 3 vzorky 
barevného odstínu přímo na vzorových dveřích a předloží je ke schválení jak architektem, tak 
investorem.  
 
Dveře vnit řní posuvné – nové jednok řídlé d řevěné s nát ěrem 
 
Popis:  
Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé posuvné do SDK příčky, plné hladké z masivního dřeva.  
Dveřní křídlo z masivního dřeva tloušťky 50mm, výplň z masivního dřeva tl. 30mm.  
 
 
 



Vybavení dve ří je dodávkou jednotlivých profesí, detailn ě viz tabulka dve ří. Dodavatel 
je povinen provést veškerou koordinaci s ostatními profesemi. Veškeré nefunk ční 
prvky na dve řích budou odstran ěny a poškození po nich bude opraveno. Stávající 
kování musí být upraveno pro možnost použití elekto m. zámku!!!  
 
Detailn ě viz tabulka dve ří, která je nad řazená ostatním částem projektové 
dokumentace.  
 
Požadavky na dokumentaci (projekt, p ředání, zkoušky, technol. postupy) 

  Dodavatel si musí s GP dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky. Dodavatel je 
povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti 
pro daný účel užívaní. Dodavatel v rámci svého tendrového řízení potvrdí, že veškeré 
konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace reálné a 
realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně technických parametrů a 
že veškeré předepsané materiály a prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, 
průřezy, barevnost atd.), příslušné atesty, certifikáty a reference budou doloženy. Dodavatel 
zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní GP před 
uzavřením kontraktu. 

  Povinnost dodavatelé je zajištění prováděcího a realizačního projektu. Dodavatel na základě 
podkladů od GP a vlastního měření skutečného provedení prostor zhotoví realizační 
dokumentaci, které předloží ke kontrole GP. Zároveň je povinen neprodleně v rámci této 
přípravy upozornit na kolize a problémy na místech, kde budou podhledy prováděny ve vztahu 
k ostatním konstrukcím a instalacím. Po skončení díla dodavatel je povinen předložit  
 
Dodavatelská dokumentace 

  Technické studie a dílenskou dokumentaci vypracovává dodavatel. 
  Dodavatel musí ve svých projektech a zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy vztahující 

se ke stavebním pracím. Důraz se klade na to, že pokud tato pravidla nebudou respektována, 
bude dáno k tíze dodavatele na jeho náklady přepracovat všechny potřebné detaily, plány, 
schémata a výkresy a příslušné množství jejich reprodukcí. 

  Všechny spisy prováděcí dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením prací na 
odsouhlasení investorovi a GP.  

  Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za 
nárysy, za rozměry a za následky z nich plynoucí. 

  Součástí díla je řádně vedený stavební (montážní) deník 
  Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude 

obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu. 
 

Obecn ě 
Na všech dveřích bude instalován jednotný systém generálního klíče, s výjimkou tam, kde 
nájemce ma instalaci jiného systému. V těchto případech bude dodáván bezpečnostní 
uzamykací systém.  
Možnosti rozšíření systému, dodávky náhradních dílů pro uzamykací systémy a opakované 
objednávky na doplňky musí být garantovány nejméně na dobu 15 let. Jedinečnost systému 
zámků musí být garantována po dobu nejméně 5 let. 
Standard – Kaba Geze, Mul-T-Lock, nebo podobný 
Dveře, které budou napojeny na kartovou čtečku, budou mít elektromagnetický zámek. 
Ostatní dveře budou mít zámek vložkový.  
Dveře, vybavené elektromechanickým zámkem jsou specifikovány v  části SL. 
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 OD: Architektonicko-stavební část – CUBOID ARCHITEKTI s.r.o 
 DATUM: 02.2017 
 PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstru kce poslucháren 
 
 PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby  

 
   
 VÝROBEK 
 (SYSTÉM, ČÁST  
 STAVBY): TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
 
 Popis výrobku 
 (prací): KATEDRA A ŘEČNICKÉ PULTZY 
 
  Ve všech posluchárnách je navržena pevná katedra včetně zvýšeného řečnického pultu 

Katedra je navržena dle veškerých požadavků AV techniky a je vybaven prostupy pro kabely, 
prostorem pro umístění AV ovladače, napojení na zásuvky, prostoru pro racky, odvětrání apod. 
Vše je podrobně vyznačeno ve výkresové dokumentaci.  

  Materiál celé katedry je laťovka tl. 18 mm kotvená na skrytou ocelovou konstrukci. Veškeré 
spoje dřevěných prvků jsou řešeny pod úhlem 45o , svary budou zabroušené. Celá konstrukce 
bude u stěny řešena negativní spárou.  

  Součástí katedry v aule m.č. 131 je také dřez a baterie, dodávka součástí ZTI. 
    
  ÚLOŽNÝ PROSTOR V TLUMOČNICKÉ LABORATO ŘI M. Č. 310 

 
Vestavěná skříň vložená do niky ve stěně bude dodávána v rozměrech vyplývajících 
z výkresové části dokumentace.  
Police budou upevněny na boční lamino desce ukotvené do nosné stěny, materiál polic 
lakovaná MDF bílá RAL 9016, nosnost polic 50 kg/m2. Na bočních deskách otvory po 50 mm 
na celou výšku pro možnost variabilního umístění polic. 
Dveře z lamino desek vložené do otvoru, po obvodě negativní spára, bez kování na 
magnetický otvírač, zamykatelné na systém jednoho klíče. Detail dveří ve stěně je součástí 
dokumentace – detaily.  

 
SKŘÍŇ PRO ULOŽENÍ RACKU V M. Č. 018 
 
Celodřevěná sestava, dveře budou otočné dvoukřídlé. Všechny viditelné povrchy skříně budou 
dýhované v odstínu sousedních stávajících knihoven. 
Dvířka budou bez madla, otvírání na dotykový magnet, FAB zámek na generální klíč. 
Zhotovitel si sám provede doměření stávající kovové rackové skříně. Na základě tohoto zhotoví 
realizační dokumentaci, kterou musí předložit ke schválení Generálnímu projektantovi včetně 
všech výrobních detailů. Teprve po odsouhlasení smí být zahájena výroba. 
Zhotovitel předloží doklady zaručující životnost a hygienickou způsobilost použitých materiálů a 
barev. 
 
SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI V MÍSTNOSTI REŽIE A PŘILEHLÉ TLUMOČNICKÉ 
KABINĚ 
 
Police tvoří laminotřísková deska, povrchová úprava bílý polomatný nátěr RAL 9016. Dvířka 
skříně jsou posuvná. Posouvají se na kolečkách uložených na kovových kolejnicích. Kolejnice 
jsou viditelné, kotveny u stropu a na podlaze. Silikonová kolečka jezdí  na podlahové kolejnici. 
Kolejnice mají 2 brzdné dorazy a 2 fixované polohy zavírací a otvírací. Posuvná dvířka skříně 
jsou tvořena oboustranně frézovanou MDF deskou tl.18 mm, z rubové strany navrtána 
kruhovými otvory o průměru 8 mm do  hloubky 14 mm s roztečí otvorů 16 mm a z lícové strany 
je deska prořezána drážkami šířky 3 mm, hloubky 6 mm v osové vzdálenosti 16 mm (provedení 



dle akustického obkladu A4). Povrchová úprava bílý polomatný nátěr RAL 9016. Zapuštěná 
úchytka z broušené nerezové oceli, referenční výrobek  HÄFELE 151.76.904 
Detailn ě viz tabulka truhlá řských výrobk ů, která je nad řazena veškeré ostatní 
projektové dokumentaci. 
 
Obecn ě 
Zhotovitel si sám provede doměření prostor pro instalaci truhlářských výrobků. Na základě 
tohoto zhotoví realizační dokumentaci, kterou musí předložit ke schválení Generálnímu 
projektantovi včetně všech výrobních detailů. Teprve po odsouhlasení smí být zahájena výroba. 
Zhotovitel předloží doklady zaručující životnost a hygienickou způsobilost použitých materiálů a 
barev. Součástí dodávky jsou veškeré spojovací, kotvící, rektifikační a distanční prvky, všechny 
kovové prvky v odstínu RAL 9016. 
 
Rozsah dodavatelských prací 

  Rozsah prací je stanoven obecně na všechna dotčená podlaží objektu a je definován výkresy 
jednotlivých podlaží. 

  Jednotliví dodavatelé provedou vlastní vstupní kontrolu souladu rozměření a skutečného 
provedení stavební připravenosti, případné neshody budou řešeny s GD a GP. Dodavatel je 
povinen zpracovat podrobnou výrobní dokumentaci, která podléhá kontrole a schválení GP. 
Dodavatelé jednotlivých částí protokolárně přeberou stavební připravenost. 

  Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek 
provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a 
to mezi jiným: 

  dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím 
dodávaných prací 

  opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a 
jejich odklizení po ukončení prací 

  pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 
provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 
stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 
generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli.   

  zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu provedených a uskladněných prvků 
stavby 

  zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla 
přemístěna nebo demontována během prací 

  zajištění všech nutných a doporučených přístrojů a kvalifikované pracovní síly k provádění 
prací 

  případné opravy vadných částí a opravy  
 
Požadavky na kvalitu 

  Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž 
dosažení stupně jakosti požadované projektem!!! 
 
Obecné požadavky: 

  Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení stupně 
jakosti požadované projektem. Stavba bude prováděna podle prováděcí - realizační 
dokumentace s vypracovanými technologickými postupy dodavatele pro jednotlivé systémy 
povrchových úprav, s případným upravením skladeb předpokládaných v prováděcí 
dokumentaci s ohledem na požadované kvalitativní záruky. Veškeré odchylky od tendrové 
dokumentace budou řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do 
stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení 
potřebné spolehlivosti stavby.  

  Bude respektována Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 

  Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován §9 
zák.50/1976. 

  Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály, 
bude respektován §47 zák.50/1976. 



  Volba použitého materiálu bude odpovídat dané expozici a parametrům prostředí v dané části 
objektu. 

  Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu 
zákona    22/1997 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek 
použitých materiálů. 

  Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, 
stavební zákon 50/1976 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

  V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden 
do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci. 

  Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 
 
Ověřovaní jakosti 

  Bude provedená kontrola osazení všech částí truhlářských výrobků včetně všech doplňovacích 
prvků. 
 
Požadavky na dokumentaci (projekt, p ředání, zkoušky, technol. postupy)  

  Dodavatel si musí s projektantem a GP dojasnit vešk eré případné nesrovnalosti p řed 
vlastní realizací dodávky. Dodavatel na základ ě tendrového projektu a vlastního 
přeměření skute čného provedení prostor zhotoví dílenskou dokumentac i, kterou 
předloží ke kontrole GP a investorovi.  Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy 
upozornit na kolize a problémy na místech, ve vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím.  

  
Referen ční vzorky 

  Po odsouhlasení předložené prováděcí dokumentace a technologického postupu provádění 
budou dodavatelem předloženy k odsouhlasení všechny vzorky finálních prvků, včetně 
kompletačních prvků. Nejprve ve formě vzorkovníků, katalogových listů či vzorků jednotlivých 
materiálů. Následně, po jednoznačné specifikaci barevnosti typu materiálu a potvrzení 
povrchové úpravě bude proveden reálný vzorek všech jednotlivých částí truhlářských výrobků 
jako jsou spoje, návaznosti, spáry apod. Vzorkování proběhne tak, aby případné požadavky 
investora a GP na změny neohrozily termín výstavby. 
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 VÝROBEK 
 (SYSTÉM, ČÁST 
 STAVBY):  ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY  
  
 Popis výrobku 
 (prací):  TYPY A KVALITA  

 
Zábradlí na schodech v m. č. 200 
Jedná se o tyčové ochranné zábradlí průměr 40 mm. Opatřeno vrchním nátěrem RAL 7011. 
Kotveno do podlahy. 
 
Bezpečnostní úchyt oken 
Jedná se oko s nosností 150 kg pro uchycení údržby, kotvené chemickou kotvou do stěny. 
Opatřeno vrchním nátěrem RAL 7011. Kotveno do ostění oken. Součástí dodávky je také 
přesklení spodních dílů oken bezpečnostním sklem Conex (všechny otvíravé spodní díly). 
 
Detailn ě viz tabulka záme čnických výrobk ů, která je nad řazena ostatním částem 
projektové dokumentace! 
 
Obsah dodávky  
Obsahem dodávky jsou vlastní zámečnické konstrukce, včetně kotvení, spojovacích prvků, 
kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení 
zámečnických výrobků. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž zámečnických 
výrobků, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční 
napojení na systémy. Součástí dodávky jednotlivých zámečnických konstrukcí bude veškerá 
potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, 
provedení a předložení vzorků a zpracování dodavatelské dokumentace. 
 
Rozsah dodavatelských prací 
Rozsah prací je stanoven obecně na všechna dotčená podlaží a je definován výkresy 
obecné části projektu. 
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraní 
dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. Dodavatel je povinen 
předložit realizační dokumentaci a podrobné výkresy týkající se jeho části. 
Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému 
dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 
dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím 
dodávaných prací 
opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a 
jejich odklizení po ukončení prací 
pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 
provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 
stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 
generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli.   
zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu prvků stavby 



zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která 
byla přemístěna nebo demontována během prací 
provedení všech zkoušek 
zajištění všech nutných a potřebných geodetických prací souvisejících se zajištěním 
provedení stavební připravenosti  
provedení všech nutných zkoušek 
zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 
případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 
uvedení díla do provozu 
Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 
profesím, jím provedenými změnami v základním řešení, vycházejícím z výběrového řízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 
 
Souhrnný popis dodávky 
Zámečnické konstrukce budou provedeny v rozsahu, dle specifikací a dle příslušných 
tabulek zámečnických výrobků. Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné 
z výkresů obecné části projektu, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených 
schématech a výkresech jednotlivých výrobků, které jsou součástí tabulky zámečnických 
výrobků.  
Materiálem zámečnických výrobků jsou převážně běžně dostupné kovové profily typové 
řady, nebo typové kompletační výrobky.  
GP má vysoké architektonické a vizuální nároky na provedení zámečnických výrobků, a to 
jak celku, tak i v detailu a požaduje se maximální předvýroba jednotlivých prvků v dílně. 
Veškeré výrobky budou provedeny s vysokou náročností na zpracování detailu, svary budou 
čistě provedeny na předem připravené zkosené hrany a následně pečlivě zabroušeny a 
přetmeleny. 
Kotvící a spojovací prvky budou provedeny z žárově pozinkované oceli; specifikace 
provedena v Tabulce ZV. Kotvení ke konstrukci bude provedeno pomocí chemických 
ocelových kotev do betonu či do zdiva, vařením na ocelové prvky osazované v rámci žb. 
konstrukcí do betonu, nebo šroubové /nýtované/ spoje s ocelovými konstrukcemi. 
Pro dotěsnění zámečnických konstrukcí k ostatním okolním stavebním konstrukcím budou 
použity trvale pružné materiály tam, kde musí být zajištěna trvalá přídržnost. Bude 
provedeno vlastní začištění osazení zámečnické konstrukce do okolních konstrukcí, 
s vysokou náročností na detail provedení (rovinnost osazení, …)  
Nátěr na ocelové konstrukce zámečnických výrobků bude otěruvzdorný, stejnobarevný, stálý 
při působení UV záření a kvalita nátěru bude rovinná bez kapek či stékající barvy, s vysokou 
povrchovou tvrdostí a antikorozní ochranou. Zásadně se preferuje dodávka konstrukce 
v koncové povrchové úpravě, v případě nemožnosti budou konstrukce na stavbu dodány 
minimálně se základním nátěrem. Povrchová úprava ocelových konstrukcí označených jako 
pozinkované, budou upraveny pozinkováním tl. min. 350 g.m-2. 
Povrchy, které se mají natírat, musejí být čisté a prosté cizích látek, narušující přilnavost 
(rez, tuk, olej, prach, nečistoty apod.). Jednoznačně se preferuje provedení nástřiku před 
nátěrem. 

 
Požadavky na kvalitu 
Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je 
rovněž dosažení stupně jakosti požadované projektem. 
Obecné požadavky: 
Stavba bude prováděna podle dodavatelské dokumentace dodavatele, která bude důsledně 
vycházet ze zaměření kompletní stavební připravenosti na stavbě. Veškeré odchylky od 
prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je 
podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  
Dodavatel si musí s GP dojasnit veškeré nesrovnalosti. Dodavatel dané části je povinen 



překontrolovat projekt pro provedení z hlediska úplnosti odborného vedení a vhodnosti pro 
daný účel užívání. Dodavatel je povinen na případné stavební a instalační kolize upozornit 
projektanta před výrobou ve smyslu návaznosti na ostatní dodávky je nutno po zpracování 
dílenské dokumentace provést koordinační jednání s návaznými profesemi. 
Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu 
zákona 22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky 
zkoušek použitých materiálů. 
Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, 
stavební zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 
V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 
Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude 
obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu pro provedení stavby. 
 
Požadavky na kvalitu provedení:  
Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v 
České republice. 
Všechny ocelové prvky musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude zajišťovat vysokou 
odolnost proti rezavění a bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě.   
Tolerance výroby jednotlivých zámečnických konstrukcí budou odpovídat materiálu strojně 
vyráběnému, všechny ocelové prvky musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude 
zajišťovat vysokou odolnost proti rezavění a bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě.   
Zámečnické výrobky budou při dodání a po montáži do doby předání díla vhodně chráněny 
proti poškození pohledových stran.  
Viditelné svary musejí být v zásadě vybroušeny do hladkého povrchu, včetně následného 
plošného překytování. 
Sestavované konstrukce musí byt rovné. Spojovací materiál bude ve vysoké kvalitě, osazen 
veškerý, rovně a prvky budou bez vizuálního poškození od montáže. 
Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických konstrukcí a 
konstrukcí dotčených prací na tomto souboru. 

 
Referen ční vzorky 
Po odsouhlasení předložené prováděcí dokumentace budou investorovi a GP předloženy k 
odsouhlasení všechny vzorky viditelných prvků zámečnických konstrukcí, vzorky 
povrchových úprav a barevností (nejprve dle vzorníku a následně dle reálného vzoru), bude 
odsouhlasen detaily svařovaného napojení jednotlivých prvků zámečnických konstrukcí, aby 
případné požadavky investora a GP na změny neohrozily termín výstavby.  Výroba a 
předložení vzorku je  započítaná v ceně díla a nebude hrazena zvlášť.  
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 PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby  

 
   
 VÝROBEK 
 (SYSTÉM, ČÁST 
 STAVBY):  OSTATNÍ VÝROBKY  
  
 Popis výrobku 
 (prací):  Jedná se o jednotlivé výrobky uvedené v tabulce o statních výrobk ů. Jako 

samostatný výrobek je uvedena také tlumo čnická kabina skládající se ze t ří 
kabin spojených do jednoho celku.  

  Detailní popis výrobk ů v tabulce, kabina je detailn ě zakreslena v samostatném 
výkrese.  
 
Obsah dodávky  
Obsahem dodávky jsou vlastní prvky a konstrukce, včetně kotvení, spojovacích prvků, 
kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. 
Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž výrobků, včetně pohledového 
začištění návazností na okolní konstrukce. Součástí dodávky jednotlivých výrobků bude 
veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební 
připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování dodavatelské dokumentace. 
 
Rozsah dodavatelských prací 
Rozsah prací je stanoven obecně na všechny dotčená podlaží a je definován výkresy 
obecné části projektu. 
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraní 
dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. Dodavatel je povinen 
předložit realizační dokumentaci a podrobné výkresy týkající se jeho části. 
Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému 
dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 
dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím 
dodávaných prací 
opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a 
jejich odklizení po ukončení prací 
pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 
provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 
stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 
generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli.   
zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu prvků stavby 
zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která 
byla přemístěna nebo demontována během prací 
provedení všech zkoušek 
zajištění všech nutných a potřebných geodetických prací souvisejících se zajištěním 
provedení stavební připravenosti  
provedení všech nutných zkoušek 
zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 



případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 
uvedení díla do provozu 
Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 
profesím, jím provedenými změnami v základním řešení, vycházejícím z výběrového řízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 
 
Souhrnný popis dodávky 
Prvky budou dodány v rozsahu, dle specifikací a dle příslušných tabulek výrobků. Umístění 
jednotlivých výrobků je patrné z výkresů obecné části projektu, tvarové a rozměrové řešení 
je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých výrobků, které jsou součástí 
tabulky prvků.  
GP má vysoké architektonické a vizuální nároky na provedení výrobků, a to jak celku, tak i v 
detailu. Veškeré výrobky budou provedeny s vysokou náročností na zpracování detailu, 
svary budou čistě provedeny na předem připravené zkosené hrany a následně pečlivě 
zabroušeny a přetmeleny. 

 
Požadavky na kvalitu 
Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je 
rovněž dosažení stupně jakosti požadované projektem. 
Obecné požadavky: 
Stavba bude prováděna podle dodavatelské dokumentace dodavatele, která bude důsledně 
vycházet ze zaměření kompletní stavební připravenosti na stavbě. Veškeré odchylky od 
prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je 
podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  
Dodavatel si musí s GP dojasnit veškeré nesrovnalosti. Dodavatel dané části je povinen 
překontrolovat projekt pro provedení z hlediska úplnosti odborného vedení a vhodnosti pro 
daný účel užívání. Dodavatel je povinen na případné stavební a instalační kolize upozornit 
projektanta před výrobou ve smyslu návaznosti na ostatní dodávky je nutno po zpracování 
dílenské dokumentace provést koordinační jednání s návaznými profesemi. 
Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu 
zákona 22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky 
zkoušek použitých materiálů. 
Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, 
stavební zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 
V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 

 
Referen ční vzorky 
Po odsouhlasení předložené prováděcí dokumentace budou investorovi a GP předloženy k 
odsouhlasení všechny vzorky viditelných prvků, vzorky povrchových úprav a barevností 
(nejprve dle vzorníku a následně dle reálného vzoru), budou odsouhlaseny detaily napojení 
jednotlivých prvků a konstrukcí, aby případné požadavky investora a GP na změny 
neohrozily termín výstavby.  Výroba a předložení vzorku je  započítaná v ceně díla a nebude 
hrazena zvlášť.  
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 VÝROBEK 
 (SYSTÉM, ČÁST  
 STAVBY):  OCHRANA PROTI KOROZI  
  
 Popis výrobku 
 (prací):  TYPY A KVALITA  

 
Ocelové konstrukce budou proti korozi chráněny buď nátěrovým systémem dvouvrstvým (1x 
základní impregnační nátěr, 20µm, 1x základní nátěr, 80 µm, 2 x vrchní nátěr pro vnější 
prostředí, 2x 60 µm (zvolené barevnosti) s vrchním nátěrem s odolností proti otěru na bázi 
polyuretanu, nebo žárově zinkovány (min. tl. 230 µm). 
 
Dřevěné konstrukce zabudované – pokud se ve stavbě vyskytnou - je nutno ošetřit 2 x 
ochranným fungicidním nátěrem. Dřevěné konstrukce vystavěné vnějším povětrnostním vlivům 
budou buď tlakově impregnovány, případně opatřeny nátěrovým systémem dle požadavku 
architekta (dle výkresové dokumentace). 

 


