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1 Požadavky na funkcionalitu a 

procesy EIS 

Požadavky na funkcionality a procesy EIS, které pokrývají všechny agendy a procesy 
popsané v EOP, jsou rozděleny na funkcionality a procesy nezbytné a funkcionality a 
procesy užitečné či nadstandardní. 

Soupis zahrnuje požadavky, kterými bude zajištěno adekvátní promítnutí požadavků 
ekonomické metodiky dle Návrhu budoucího způsobu zpracování ekonomických agend 
(Příloha č. 2 zadávací dokumentace). 

1.1 Funkcionality a procesy nezbytné (základní) 

Základní požadavky na funkcionality, představují výčet funkcionalit, které jsou nezbytné pro 
provoz jednotného EIS UK, a EIS je musí obsahovat ve všech relevantních oblastech = plné 
funkční pokrytí definovaných požadavků. 

Požadavky vychází ze zvyklostí UK a potřeb uživatelského prostředí VVŠ. Respektují nově 
nastavovanou metodiku a procesy UK dané Návrhem budoucího způsobu zpracování 
ekonomických agend. 

Členění základních požadavků na funkcionality do oblastí je orientační a vychází ze 
současné praxe UK.  

Dodavatel může nabídnout systém v jiném členění, musí však při tom garantovat plné 
funkční pokrytí a naplnění definovaných základních požadavků na funkcionality. 

Přehled základních požadavků na funkcionality je uveden v samostatné příloze zadávací 
dokumentace – příloha č. 6 – Funkční požadavky. 

Výčet základních požadavků na funkcionality je uveden na prvním listu přílohy „Základní 
požadavky“. 

Požadavky jsou dle ID členěny do následujících oblastí (funkčních skupin): 

Tabulka 1 – Oblasti funkční podpory 

ID Skupina Popis 

OBE Obecné a průřezové 
funkcionality 

Systém pokryje základní požadavky na 
funkcionality společné pro všechny funkční 
oblasti. 

PAZ Společné funkcionality pro 
Pohledávky a Závazky 

Systém pokryje základní společné funkcionality 
pro oblasti Pohledávky a Závazky. 

UCT Účetnictví Systém poskytne funkční pokrytí procesů v 
oblasti Účetnictví dle platné legislativy a 
požadavků UK. 

ROZ Rozpočet Systém poskytne komplexní podporu procesů 
rozpočtování a sledování čerpání nastavených 
rozpočtů. 
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ID Skupina Popis 

ZAV Závazky Skupina funkcionalit zahrnuje podporu 
zpracování všech dokladů závazkového 
charakteru (přijaté faktury, zálohové faktury, 
dobropisy, platební poukazy, ostatní závazky či 
jiné) v Kč i cizích měnách. 

POH Pohledávky Skupina funkcionalit zahrnuje podporu 
zpracování všech dokladů charakteru pohledávky 
(vydané faktury, zálohové faktury, penalizační 
faktury, dobropisy a jiné pohledávky) v Kč i cizích 
měnách. 

BAN Banka (bezhotovostní 
operace) 

Systém poskytne funkce pro podporu zpracování 
bankovních bezhotovostních operací. 

POK Pokladna (hotovostní 
operace) 

Systém poskytne funkce pro podporu práce 
s hotovostí v CZK i v cizích měnách. 

DPH DPH Systém poskytne funkční podporu výkonu agend 
spojených s DPH. 

CES Cestovní příkazy (tuzemské 
i zahraniční) 

Skupina funkcionalit zahrnující podporu agendy 
zpracování tuzemských i zahraničních cestovních 
příkazů od žádosti o pracovní cestu až po 
vyúčtování pracovní cesty. 

KJR Kniha jízd a rezervace 
vozidla 

Funkční podpora agend spojených s evidencí 
vozidel a jejich využitím. 

OBJ Objednávky Systém podpoří objednávání materiálu, služeb 
i investičních dodávek s možností on-line kontroly 
a zablokování plánovaných prostředků 
v rozpočtu. 

SML Evidence smluv Podpora pro evidenci smluvních vztahů s 
dodavateli a odběrateli (spoluřešiteli projektů) 
s možností varovných upozornění a podpora pro 
zveřejnění smlouvy (prostřednictvím rozhraní na 
elektronickou spisovou službu). 

SKL Skladové hospodářství Podpora řízení práce a správy pro neomezený 
počet skladů s jednotnou či oddělenou databází 
skladových/ceníkových položek. 

MAJ Evidence majetku a 
inventarizace 

Systém bude zajišťovat zpracování operací se 
všemi druhy hmotného i nehmotného, 
dlouhodobého i drobného majetku, včetně 
návazností na účetnictví. 

ZAP Zakázky a projekty Systém poskytne funkční podporu pro oblast 
Zakázky a projekty. 
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ID Skupina Popis 

DAS Datový sklad, manažerské 
informace a reporting 

Součástí EIS bude modul pro manažerskou práci 
s daty systému a sledování jejich vývoje/změn 
v čase, pro jejich agregace, statistické 
vyhodnocení a tvorbu parametrizovatelných 
reportů, a to jak za celou univerzitu, tak pro 
jednotlivé ekonomické/účetní jednotky 
(fakulty/další součásti UK) a jejich součásti – 
střediska (katedry, ústavy, kliniky apod.). 

Jednotlivým funkcionalitám je doplněno bodové hodnocení, které odráží jejich významnost 
pro UK v cílovém řešení jednotného EIS při hodnocení nabídek. 

Součástí EIS bude možnost vytvářet konsolidované výstupy za UK jako celek, tj. agregované 
za všechny ekonomické/účetní jednotky. Touto funkcionalitou EIS nahradí stávající 
„Univerzitní sumář“ a rozšíří dosavadní možnosti reportingu i o údaje, které se dosud do 
„Univerzitního sumáře“ nesbíraly. Tyto výstupy budou sloužit jak pro ekonomické řízení 
univerzity, tak pro účely přiznání daní za UK jako celek a reporting UK vůči státu. 

1.2 Funkcionality a procesy užitečné či nadstandardní 

(doplňkové) 

Ve skupině doplňkových funkcionalit jsou zařazeny funkcionality doporučené, další vhodné 
funkcionality a rozvojové funkcionality, které byly identifikovány v rámci realizace Návrhu 
budoucího zpracování ekonomických agend. 

Jejich přehled je uveden v samostatné příloze tohoto dokumentu – příloha č. 6 – Funkční 
požadavky. 

Výčet funkcionalit a procesů užitečných či nadstandardních (doplňkových) je uveden na 
druhém listu přílohy „Doplňkové požadavky“. Požadavky jsou členěny dle ID ve významu 
funkčních oblastí, kterých se týkají, v souladu s tabulkou výše (Tabulka 1 – Oblasti funkční 
podpory). 

Jednotlivým funkcionalitám je doplněno bodové hodnocení, které odráží jejich významnost 
pro zařazení do cílového řešení EIS.  

Míra naplnění doplňujících funkcionalit je předmětem hodnocení nabídek v rámci jednoho ze 
stanovených hodnotících kritérií. 

1.3 Reporting a sestavy 

Z popisů základních a doplňkových funkcionalit, vychází požadavky na reporting a sestavy, 
které jsou v základním požadovaném rozsahu definovány v příloze č. 6 – Funkční požadavky 
na samostatném listu „Sestavy“. 

1.4 Povinná pole 

Z důvodů očekávaných výstupů jsou na samostatném listu „Povinná pole“ v příloze č. 6 – 
Funkční požadavky vymezeny požadavky na minimální rozsah povinných polí vstupních 
formulářů v jednotlivých funkčních oblastech. 
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Systém může poskytovat na vstupních formulářích další vstupní pole, která nejsou 
požadavky definována a systém je využívá v rámci poskytované funkcionality. 

1.5 Vnitřní vazby 

V celém řešení nového ekonomického informačního systému bude uplatněn princip  
once-only – jednou pořízená data budou využívána a zobrazena na všech relevantních 
místech v systému, kde se s danou datovou položkou a informací pracuje, a to i mezi 
funkčními oblastmi tam, kde je to možné. 

Minimální požadovaný rozsah vnitřních vazeb je definován v příloze č. 6 – Funkční 
požadavky na samostatném listu „Vazby na oblasti EIS“. 
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2 Požadavky na integrace EIS 

s dalšími systémy Zadavatele 

V následujících odstavcích jsou popsány požadavky na integrační rozhraní, která bude 
centrální EIS využívat a poskytovat v rámci podpory ekonomických agend univerzity.  

U rozhraní, kde je ponechána specifikace vzájemného spojení systémů na dodavateli EIS, 
zajistí součinnost dodavatelů systémů třetích stran UK. 

Předpokládá se, že nové řešení EIS bude nabízet rozhraní externím systémům pro přenos 

informací o základních objektech ekonomiky (doklady, číselníky nákladových středisek, 

číselníky zdrojů financování, číselníky osob atd.), a to formou řízeného zabezpečeného 

přístupu (např. API (Application Programming Interface – rozhraní pro programování 

aplikací), volání webových služeb). 

Mimo rozhraní, sloužící k napojení jednotlivých specifických aplikací, bude existovat i jedno 
všeobecné otevřené rozhraní, které bude zpřístupňovat údaje o základních objektech v EIS, 
například: nákladová střediska, zakázky, činnosti, typ zdroje financování, typy účtů, ID 
uživatele, seznamy dokladů, ...atd. Toto rozhraní bude sloužit do budoucna pro napojení 
dalších externích systémů a musí splňovat základní bezpečnostní požadavky a stejně tak 
musí disponovat základními vlastnostmi (logování, volba přístupu apod.).  

Systém musí být otevřen pro případnou integraci budoucích systémů i rozvoj (především 
rozšíření oblasti poskytovaných údajů). 

EIS nebude uzavřeným systémem, ale musí zabezpečeně komunikovat s okolními systémy, 
které na Univerzitě Karlově již plní nebo v dohledné době budou plnit svou funkci. Nový EIS 
bude sdílet ekonomická data a využívat data okolních systémů. Smyslem integrace je: 

 omezení ručního přenosu dat, které vede ke zvýšené chybovosti, 

 zautomatizování některých procesů, 

 zvýšení integrity dat skrz systémy UK, 

 využívání dostupných dat z EIS v jiných systémech UK, 

 automatické sdílení ekonomických dat na základě zákonných povinností. 
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Obrázek 1 - Přehled integrací 

 

 

2.1 Stávající datové toky 

V rámci výstupu Analýza stávajícího způsobu zpracování ekonomických agend (Příloha č. 1 
zadávací dokumentace) byla provedena revize stávajících datových toků mezi ekonomickými 
informačními systémy provozovanými v prostředí UK a dalšími systémy a aplikacemi UK 
provozovanými jak na centrální úrovni, tak na úrovni jednotlivých fakult a součástí. 

Výsledky analýzy stávajících datových toků jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací 
dokumentace – Analýza stávajícího způsobu zpracování ekonomických agend v kapitole 8.5. 

2.2 Požadavky na integrace centrálních systémů a 

aplikací 

V následujících odstavcích jsou uvedeny charakteristiky provozovaných centrálních systémů 
a aplikací a textově popsány základní požadavky na integraci těchto systémů.  

Dále v textu pak je uvedena tabulka s požadavky na konkrétní exportní a importní rozhraní 
do a z EIS a v odstavci 2.5 Technická specifikace rozhraní tohoto dokumentu jsou uvedeny 
popisy konkrétních rozhraní, které bylo možné na straně UK zajistit.  

Tam kde konkrétní popisy rozhraní integrovaného systému chybí bude definice rozhraní 
ponechána na dodavateli EIS a UK jako svoji součinnost zajistí s dodavatelem systému třetí 
strany jeho integraci dle specifikace dodavatele EIS. 
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Při návrhu řešení integrací se očekává spolupráce solution architektů EIS a systému, se 
kterým bude EIS integrován. Součinnost architektů stávajících systémů zajistí UK. 

Vzhledem k vývoji ICT prostředí UK lze předpokládat drobné korekce v požadavcích na 
rozhraní. V případě, že některá rozhraní přestanou být v době implementace aktuální, budou 
z požadavků na integrace vyřazena. V případě, že se v průběhu implementace objeví nové 
požadavky na rozhraní a integraci dalších nových aplikací, které nejsou v rámci těchto 
technických požadavků definovány, budou tato rozhraní řešena v rámci rozvoje řešení jako 
požadavky nad rámec původního zadání. 

 
Obrázek 2 - Integrace centrálních systémů a aplikací 

 

2.2.1 Elektronický systém spisové služby 

Jedná se o informační systém pro výkon spisové služby, který umožňuje evidenci, správu, 
vyřizování, ukládání a vyřazování dokumentů. ESSS musí splňovat požadavky předepsané 
Zákonem, Vyhláškou, Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (dále 
NSESSS) a dalšími prováděcími předpisy. ESSS je základní evidenční pomůckou pro vedení 
spisové služby v elektronické podobě v prostředí UK. 

 

Hlavní účely integrace 

 Naplnění legislativních požadavků v oblasti evidence dokumentů. 

 Zajištění evidence dokumentů v souladu se Spisovým řádem UK. 

 Zajištění přijímání a odesílání elektronických dokumentů do / z Ekonomického 
informačního systému (dále jen „EIS“). ESSS umožní, aby EIS mohl přijímat a 
odesílat dokumenty minimálně prostřednictvím těchto kanálů: 

o Informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“) 
o Elektronická pošta (email) 
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Hlavní funkcionality integrace 

1) Dokument evidovaný (generovaný) prvotně v EIS je automaticky evidován do ESSS 
včetně vytvoření vazby, která umožňuje průběžné obousměrné předávání metadat, 
identifikátorů, souborů a řízení dokumentu mezi oběma systémy.  
Dokumenty evidované prvotně v EIS jsou zejména: 

a. Pohledávka (vydaná faktura) 
b. Vydaná objednávka 
c. Smlouva (včetně realizace zveřejnění v ISRS prostřednictvím odeslání do 

ISDS) 
d. Upomínka 
e. Daňový doklad 

2) Mezi dokumentem evidovaným v EIS následně po jeho prvotní evidenci v ESSS je 
vytvořena vazba, která umožňuje průběžné obousměrné předávání metadat, 
identifikátorů, souborů a řízení dokumentu mezi oběma systémy. Vazbu lze vytvořit 
po vyhledání dokumentu prvotně evidovaného v ESSS. EIS bude umožňovat 
vyhledávání těchto dokumentů prostřednictvím příslušného uživatelského rozhraní. 
Toto rozhraní bude umožňovat vyhledávání minimálně formou výběru, či 
prostřednictvím načítání čárového kódu (JID) z listinného dokumentu, na kterém je 
čárový kód přítomen. 
Dokumenty evidované prvotně v ESSS jsou zejména: 

a. Závazek (přijatá faktura) 
b. Přijatá objednávka 
c. Smlouva 

Integrace v oblasti evidence dokumentů představuje naplnění zejména těchto požadavků: 

 Poskytování (předávání) metadat z EIS do ESSS pro zajištění plnohodnotné 
evidence dokumentu v ESSS.  
Mezi tato metadata bude patřit zejména: 

o druh evidovaného dokumentu 
o věc evidovaného dokumentu 
o identifikace adresáta/odesílatele evidovaného dokumentu 
o spisový znak evidovaného dokumentu 
o identifikátory EIS, jejich evidence bude požadována i na straně ESSS 
o atd. 

 Ukládání identifikátorů a údajů z ESSS na straně EIS. 
Půjde zejména o následující údaje a identifikátory: 

o JID (jedinečný identifikátor dokumentu) 
o PID (prvotní identifikátor dokumentu) 
o PID spisu 
o Název spisu 
o Identifikátor spisu 
o Vlastník spisu 
o ID smlouvy dle Centrální evidence smluv UK (modul ESSS) 
o datum a čas vypravení dokumentu 
o datum a čas doručení dokumentu  
o atd. 

 Poskytování (předávání) jednotlivých formátů souborů generovaných v EIS do ESSS, 
kde budou tyto uloženy jako přílohy odpovídajících dokumentů evidovaných formou 
metadat. 
V případě generování opravného souboru na straně EIS bude automaticky 
realizováno předání opravného souboru do ESSS 

 Umožnění odesílání (vypravování) odchozích dokumentů prostřednictvím systému 
ESSS 
Odesílat (vypravovat) bude možno zejména tyto druhy odchozích dokumentů: 
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o Pohledávka (vydaná faktura) 
o Vydaná objednávka 
o Smlouva (včetně realizace zveřejnění v ISRS prostřednictvím odeslání do 

ISDS) 
o Upomínka 
o Daňový doklad  

Odesílání (vypravování) odchozích dokumentů bude možno realizovat minimálně v 
těchto režimech: 

o Českou poštou, včetně možnosti určení služby (doporučeně; s dodejkou atd.) 
o ISDS 
o Elektronická pošta 
o Osobně 

EIS bude umožňovat i vícenásobné odeslání (vypravení) identického dokumentu 
včetně evidence jednotlivých odeslání prostřednictvím evidence exemplářů 
dokumentů. 

 Předávání informace o zneplatnění (stornu) dokumentu 
o je-li stornován dokument prvotně evidovaný v EIS, je automaticky provedeno 

storno dokumentu i na straně ESSS 
o je-li stornován dokument prvotně evidovaný v ESSS s již vytvořenou vazbou 

na dokument evidovaný v EIS, je na straně EIS realizováno zrušení vazby na 
tento dokument 

 Je podporována automatická tvorba spisů v případě definovaných skupin dokumentů 
Preferovaným typem spisu je sběrný arch, je podporována i tvorba spisů formou 
priorace. 
Do spisů budou zařazovány např. tyto skupiny dokumentů: 

o Pohledávka (vydaná faktura) + Upomínka 
o Smlouva + Dodatek ke smlouvě 

 Vzájemný rychlý přístup k identickým dokumentům mezi oběma systémy 
o z EIS si bude možno vyvolat zobrazení identického dokumentu v ESSS 
o z ESSS si bude možno vyvolat zobrazení identického dokumentu v EIS 

Technologické náležitosti integrace 

1) Je zajištěna jednotná evidence druhů dokumentů 
 - primárním systémem evidujícím druhy dokumentů je EIS 
 - je implementována služba zajišťující synchronizaci změn z EIS do ESSS  

2) Na straně EIS je implementováno uživatelské rozhraní zprostředkovávající pohled 
(včetně vyhledávání) na dokumenty evidované prvotně v ESSS 
 - je podporováno vyhledávání prostřednictvím čtení čárového kódu  

Integrace mezi EIS a ESSS bude realizována dle aktuálně platné verze Národního standardu 
pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), která je dostupná na stránkách MV ČR 
na URL adrese: 

http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-ministerstva-vnitra-vestnik-ministerstva-vnitra.aspx. 

Pro předávání metadat dokumentů mezi EIS a ESSS a mezi EIS a všemi systémy 
spravujícími dokumenty budou použity formáty metadat dle přílohy č. 1 aktuálně platné verze 
NSESSS. Systémy spravující dokumenty, které již budou v době integrace s EIS propojeny s 
centrální ESSS, budou i v rozhraní na EIS tyto dokumenty identifikovat prostřednictvím PID a 
JID z centrální ESSS. 

2.2.2 Elanor Global Java Edition (EGJE) 

Mzdový informační systém Elanor Global Java Edition (EGJE) je v současné době 
celouniverzitně podporovaným řešením pro zpracování mzdové agendy. 

http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-ministerstva-vnitra-vestnik-ministerstva-vnitra.aspx
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V rámci cílového řešení EIS je vyžadována obousměrná on-line integrace na tento systém 
prostřednictvím webových služeb. 

Specifikace využívaného rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. Webové služby budou 
provozovány na straně EIS a ze strany EGJE budou volány v případě potřeby. 

 Z EIS do EGJE budou předávány informace k veškerým zdrojům financování 
(zakázky, střediska, činnosti), které jsou platné pro mzdy a jejich kombinace v čase. 
Data budou předávána 1x denně, inicializace rozhraní bude ze strany EGJE. 
 

 Z EGJE do EIS bude v měsíčních intervalech předávána Mzdová zúčtovací listina 
obsahující minimálně tyto údaje:  

o číslo účetní jednotky, 
o měsíc a rok zúčtování, 
o číslo řádku zúčtovací listiny, 
o analytický účet v účetnictví, 
o částka MÁ DÁTI, částka DAL, 
o označení zdrojů financování (nákladové středisko, zakázka/akce, komplexní 

položka (činnost) apod.), 
o text řádku účetního zápisu, 
o datum vzniku účetního dokladu. 

 

 Po zpracování Mzdové zúčtovací listiny vrátí EIS do EGJE pro její jednotlivé položky 
minimálně následující informace: 

o datum zpracování účetního dokladu, 
o číslo účetního dokladu v účetnictví, 
o příznak zpracování záznamu v účetnictví (tj. výsledek zpracování), 
o zprávu o důvodu odmítnutí zpracování záznamu. 

S dodavatelem systému má UK uzavřenu servisní smlouvu. Zapojení společnosti Elanor 
spol. s r.o. při vzájemné integraci zajistí UK jako svoji součinnost v rámci projektu. 

Cíl integrace 

EGJE je zdrojem podkladových dat pro výplatu mezd a dalších dávek – dodává podklady pro 
vyplacení mezd, zúčtovací listinu mezd jako dávku pro účetnictví a další podklady k 
doplatkům a mzdovým odvodům do EIS.  

EIS je pro EGJE zdrojem synchronizovány číselníků zakázek a zdrojů financování pro 
sestavení podkladů ke mzdám a zúčtovací listiny. 

 

2.2.3      WhoIs 

Personální systém WhoIS je celouniverzitně podporovaným řešením pro zpracování 
personální agendy.  

Systém obsahuje údaje o organizační struktuře univerzity a všech osobách, které mají k UK 
vztah pracovněprávní nebo studijní nebo jsou externími spolupracovníky univerzity nebo 
členy rad, komisí a dalších orgánů univerzity nebo fakult a dalších součástí UK. 

V rámci cílového řešení EIS je vyžadována on-line integrace na tento systém prostřednictvím 
webových služeb pro čerpání dat o organizační struktuře, osobách a jejich vztazích k UK z 
WhoIs do EIS. 

Specifikace využívaného rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti 
zajistí služby dodavatele systému WhoIs zahrnující úpravu rozhraní na straně WhoIs dle 
specifikace dodavatele. 

Toto rozhraní bude z WhoIs do EIS čerpat například následující údaje:  
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 Organizační struktura  
o název organizační jednotky (v češtině a angličtině)  
o zkratka organizační jednotky (v češtině a angličtině)  
o ID organizační jednotky  
o datum vzniku organizační jednotky  
o datum zániku organizační jednotky  
o typ/typy organizační jednotky  
o hierarchie, tj. nadřízená (nebo nadřízené) organizační jednotky  

 Osobní údaje  
o příjmení, jméno  
o tituly před, tituly za  
o univerzitní číslo osoby  
o ID osoby (tzv. POID)  
o poznámka 

 Kontaktní údaje 
o adresa pobytu, kontaktní adresa (ulice, upřesnění, obec, PSČ, stát, platnost 

od, platnost do, příznak platnosti, příznak, zda jde o hlavní kontakt)  
o telefon/mobil (číslo, platnost od, platnost do, příznak platnosti, příznak, zda jde 

o hlavní kontakt)  
o e-mailová adresa (platnost od, platnost do, příznak platnosti, příznak, zda jde 

o hlavní kontakt)  
o ID datové schránky (platnost od, platnost do, příznak platnosti)  
o číslo účtu (pracovníka nebo studenta UK) 

 Vztahy osoby k univerzitě 
o ID vztahu  
o identifikace osoby  
o identifikace nebo kód ekonomické jednotky  
o identifikace organizační jednotky  
o případně identifikace nákladového střediska  
o typ vztahu  
o podtyp vztahu (např. pracovní smlouva, DPČ, DPP pro typ „úvazek“)  
o číslo vztahu  
o trvání od, trvání do  
o pracovní zařazení  
o funkce  
o číslo průkazu 
o poznámka/komentář 

Pro přesnou lokalizaci osoby v organizační struktuře je nutné do EIS přenášet informace o 
oddělení, organizační jednotce a součásti UK. 

Cíl integrace 

WhoIs bude pro EIS zdrojem dat o uživatelích (nezbytné minimum dat a vazeb) a 
organizační struktuře, pro kontrolu uživatelských přístupů, kontrolu platnosti vztahů, 
nastavení schvalovacích workflow (příkazce, správce, …) apod. 

WhoIS bude sloužit jako zdroj emailových adres pro notifikace z EIS. 

 

2.2.4 IS Věda – PaS 

V současnosti je systém PaS (projekty a soutěže) celouniverzitně podporovanou platformou 
pro evidenci grantů a projektů. 
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V návaznosti na Opatření rektora 40/21 z konce roku 2021, které stanovuje, že IS věda bude 
centrálním místem pro evidenci všech projektů UK, nyní probíhají analýzy související 
s výrazným rozšířením o další (nejen vědecké) agendy, které budou implementovány. 

V rámci cílového řešení EIS je vyžadována obousměrná integrace na tento systém pro: 

 synchronizaci číselníků z EIS do PaS, 
o zakázky, 

 číselník zakázek, 
o majetek, 

 číselník druhu majetku, 
 číselník umístění majetku, 

o pracovní cesty (tuzemské i zahraniční), 
 číselník cestovních náhrad (diet) dle vyhlášky, 
 číselník volby dopravního prostředku, 

o organizace, 
 číselník nákladových středisek, 
 číselník organizací, 
 číselník právních forem organizací, 
 číselník činností, 

o finanční operace, 
 číselník peněžních ústavů – směrové kódy bank, 
 číselník kurzovních lístků, 
 číselník měn, 

 přenos číselníku projektů z PaS do EIS, 

 přenos struktur rozpočtů jednotlivých projektů z EIS do PaS, 

 přenos informací o aktuálním stavu čerpání rozpočtových položek z EIS do PaS. 

Uvedené číselníky mohou mít jiný název, při vzájemné synchronizaci jde o logiku 
předávaných informací. 

Specifikace rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti zajistí 
vytvoření/úpravu rozhraní na straně IS Věda dle specifikace dodavatele. 

Cíl integrace 

IS Věda - PaS je zdrojem dat číselníku projektů pro EIS.  

Z EIS bude IS Věda - PaS přebírat informace o rozpočtu a jeho aktuální čerpání ve vztahu k 
jednotlivým projektům, o číselnících vztahujících se k zakázkám, nákladovým střediskům, 
typům zdrojů financování a činnostem, smluv apod. Také bude konzumovat informace o 
schvalovacím workflow nad jednotlivými agendami.  

 

2.2.5 KOPLA 

Cíl integrace 

Systém KOPLA (Koncentrátor plateb) slouží pro komunikaci s vybranými platebními branami. 
Umožňuje napojení na jiné systémy pomocí WS nebo konfigurovat a následně zobrazovat 
uživatelský formulář pro realizaci platby. 

Pomocí webových služeb bude zapisovat přímo do EIS pohledávky realizované uživatelským 
formulářem v KOPLA (konfigurace parametrů pro zaúčtování v KOPLA), které budou 
následně párovány s platbami na základě bankovních výpisů a detailních rozpisů plateb 
realizovaných kartami. Pohledávky vzniklé z plateb, které jsou systémem KOPLA pouze 
zprostředkované, budou účtované z primárního systému, ve kterém vznikl požadavek na 
platbu. 
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Specifikace rozhraní pro napojení na systém KOPLA je uvedena v odstavci  2.5 Technická 
specifikace rozhraní tohoto dokumentu. 

 

 
Obrázek 3 - Schéma integrace KOPLA 

 

2.2.6 SIS 

IS Studium je celouniverzitně podporovaným řešením pro zpracování studijní agendy. 
Obsahuje především údaje o studentech a jejich studiích a se studiem související informace 
(studijní výsledky, poplatky spojené se studiem, stipendia atd.) a údaje o uchazečích o 
studium a jejich přihláškách ke studiu. 

V rámci cílového řešení EIS je vyžadována on-line integrace na tento systém pro přenos 
pohledávek za studenty a uchazeči o studium a přenos pokynů k výplatě stipendií z IS 
Studium do EIS a pro přenos údajů o realizovaných platbách (resp. stavu umoření 
jednotlivých pohledávek) a zdrojích pro výplaty stipendií z EIS do IS Studium. 

Popis struktur pro výměnu dat mezi SIS a EIS je uveden v samostatném odstavci tohoto 
dokumentu – viz 2.5 Technická specifikace rozhraní. Zadavatel připouští úpravu struktury 
databázových pohledů s ohledem na budoucí potřebu vzájemné integrace SIS a EIS dle 
návrhu dodavatele. 

Požadovanou součinnost v rámci integrace na straně IS Studium zajistí UK. 

Cíl integrace 

Integrace zaručí přenos podkladů ze SIS k vyplacení stipendií a k pohledávkám za studenty 
do EIS. Z EIS bude naopak přenášena informace o provedených úhradách stipendií či 
přijatých platbách od studentů. SIS zároveň očekává informace o číselnících zdrojů 
financování a odpovědných osob. 

 

2.2.7 CUL 

Centrální úložiště (CUL) je na UK aktuálně využíváno jako centrální úložiště pro ukládání 
digitálních obrazů dokumentů. CUL je vybudován na bázi DMS Alfresco. 
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Stávající EIS využívají služby CUL v rámci realizace agendy spisové služby a oběhových 
agend vybudovaných nad EIS v rámci oběhových modulů vybudovaných na frameworku 
VERSO.  

Vzhledem k tomu, že ukládání rozsáhlých binárních dat, které reprezentují digitální obrazy 
dokumentů, přímo do databází, výrazně komplikují zavedené procesy a postupy zálohování, 
je požadováno, aby cílové řešení pro ukládání digitálních obrazů dokumentů využívalo 
výhradně centrální úložiště.  

Řešení integrace CUL a EIS bude vybudováno tak, aby současně s digitálním obrazem 
ukládaného dokumentu byla uložena i sada povinných metadat. 

CUL poskytuje všechna potřebná rozhraní pro ukládání, aktualizaci a zpětné získávání 
dokumentů do externích systémů – konkrétní popis webových služeb, které budou v rámci 
integrace využívány je uveden v samostatném odstavci tohoto dokumentu – 2.5 Technická 
specifikace rozhraní. 

Vedle WS rozhraní je možné použít i připravené Java knihovny pro uložení digitálního 
dokumentu přímo z Java kódu (bez nutnosti generovat WS klienta). 

Pro vzájemnou integraci s EIS budou využita specifikovaná rozhraní CUL. 

EIS bude při zápisu do CUL opatřovat dokumenty základními metadaty, zejména pak 
jednotlivými položkami účetní věty, projektem, typem objektu (smlouva, faktura, …), osobami 
účastnými na dokumentu apod.  

Součástí řešení integrace EIS s CUL bude také možnost fulltextového vyhledávání, tedy 
půjde z EIS hledat dokumenty podle jejich obsahu uloženého v CUL. 

Cíl integrace 

CUL je centrální systém UK pro ukládání veškerých dokumentů. Pomocí integrace mezi EIS 
a CUL bude umožněno z EIS ukládat dokumenty do CUL a zároveň číst potřebné dokumenty 
z CUL, a to včetně metadat dokumentů a verzování. Umožněna bude i změna dokumentů z 
prostředí EIS. 

 

2.2.8 Datový sklad 

Datový sklad je systém pro sběr dat a tvorbu reportů. Nyní je vývoj tohoto systému ve fázi 
pilotního provozu, kdy jsou zpracovávána data ze systému SIS. V další fázi vývoje se počítá 
s napojením na ekonomická data EIS. 

Rozsah předávaných položek bude definován s ohledem na datové struktury cílového řešení 
v rámci zpracování prováděcího projektu. Minimálně se bude jednat o struktury rozpočtů a 
informace o jejich čerpání pro manažerský reporting. 

Specifikace rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti zajistí 
vytvoření/úpravu rozhraní na straně datového skladu dle specifikace dodavatele. 

Cíl integrace 

Cílem integrace mezi EIS a Datovým skladem je export ekonomických dat z EIS pro potřeby 
reportingu. 
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2.2.9 Oběhové moduly 

Budou implementována rozhraní pro oběhové moduly a pro manažerské (statistické) 
nadstavby. Tato rozhraní zajistí dodavatel, a to i přesto, pokud dodávaný systém má nativní 
podporu oběhových agend nebo obsahuje modul manažerského informačního systému. 

Smyslem tohoto požadavku je jednak ochrana investic na fakultách a součástech, které již 
implementovaly oběhové moduly nebo manažerské nadstavby, a jednak možnost čerpat 
data z EIS do manažerské nadstavby agregující data ještě z dalších systémů, které nemají 
ekonomický charakter (např. studijní informační systém).  

Konkrétně jde o následující stávající oběhové moduly a manažerské nadstavby již používané 
na UK:  

 MIS (manažerský informační systém) 
 Služby řešitelům (pro zobrazování stavu čerpání rozpočtů řešených projektů) 
 ZAD (Žádanky) 
 LL (Likvidační listy) 
 CP (Cestovní příkazy) 
 Moje služby 
 Průvodky smluv 
 Převodky majetku 
 VERSO E-shop 

vše od společnosti DERS s.r.o. 

Aktuální využívání modulů VERSO jednotlivými fakultami je popsáno v kapitole 13.2 v 
dokumentu Návrh budoucího způsobu zpracování ekonomických agend.V současné době se 
v prostředí UK využívá VERSO 2 a VERSO 3. V budoucnu se počítá s přechodem všech 
modulů na VERSO 3, kde je integrace řešena pomocí webových služeb. VERSO 2 využívá 
databázové pohledy či zápisy do databázových struktur. 

Specifikace rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti zajistí 
vytvoření/úpravu rozhraní na straně aplikací VERSO dle specifikace dodavatele. 

MIS – Manažerský informační systém 

Čerpá ekonomická data, členěné do 4 pod modulů: ekonomika, majetek, personální a 
mzdové agendy (EGJE), MIS poté generuje cca 8 sestav (podle organizační struktury) – 
produktová dokumentace bude dodána MŠ.  

Služby řešitelům 

Obdobné jako u MIS, ale sestavy se generují podle oprávnění, ne podle organizační 
struktury.  

Pohledy na data podle oprávnění – v rámci struktury.  

Uživatel má dostupné zakázky, ke kterým je přiřazen – zodpovědná osoba.  

Jedná se o jednorázový import dat. 

ZAD (Žádanky) 

Oběhové workflow pro agendu žádanek o libovolné nákupy. Uživateli jsou principiálně 
všichni pracovníci univerzity. 

LL (Likvidační listy) 

Přímo navazuje na proces žádanek a objednávek. Likvidační list je brán jako došlá faktura. 
Po obdržení je faktura zavedena a naskenována do ESS a předána na ekonomické oddělení 
spolu s PID -> zápis do knihy došlých faktur (EIS) – odeslání informace do LL VERSO (DB – 
online). 
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Pro schvalování je nezbytná možnost schvalování přes mobilní zařízení.  

CP (Cestovní příkazy) 

Oběhové workflow pro agendu cestovních příkazů (žádost o služební cestu, schválení 
služební cesty, schválení zálohy, vyúčtování služební cesty). Uživateli jsou principiálně 
všichni pracovníci univerzity. 

Moje služby 

Zobrazuje přehledně data ze všech systémů vztahující se k danému uživateli.  

EGJE, GaP, EIS – dovolené, granty, inventury, smlouvy, moje role, publikace, výplatní pásky  

Průvodky smluv 

Ke každé smlouvě se eviduje stručný přehled smlouvy + podpisy odpovědných osob (řešitel, 
příkazce operace a správce rozpočtu).  

Nahraje se smlouva spolu s metadaty a poté vznikne koncept smlouvy v EIS (modul smluv). 
Po schválení (odd. veřejných zakázek, právník, vedoucí oddělení, odpovědné osoby za 
finanční zdroje – příkazce operace a správce rozpočtu) právní oddělení vytiskne originál a 
zajistí podpis děkana. Následně je smlouva předána do EIS (koncept se stane smlouvou 
s přiděleným číslem). 

Převodky majetku 

Řeší převod mezi nákladovými středisky nebo mezi osobami. Po schválení (majetkář, 
vedoucí) je změna přenesena do EIS.  

Cíl integrace 

Cílem požadavku na integraci oběhových agend řešených prostřednictvím VERSO modulů je 
jednak ochrana vynaložených investic fakult a součástí a zachování kontinuity výkonu 
procesů z hlediska uživatelů včetně správců. 

I přesto, že funkce některých modulů VERSO budou mít podporu v novém EIS, bylo 
rozhodnuto o zachování VERSO modulů. Vzhledem ke zpracování dat ekonomické povahy, 
je nutné zajistit integraci mezi EIS a oběhovými moduly VERSO. Jedná se především o 
přenos objektů (smlouvy, cestovní příkazy apod.), které vznikly ve VERSO, do EIS po jejich 
schválení ve VERSO. Je nutné také zachovat přenos likvidačních listů z EIS do VERSO. 
Zároveň EIS slouží jako zdroj příkazců a správců rozpočtu pro schvalovací agendy. 

 

2.2.10 CAS UK 

CAS (Centrální Autentizační Služba) UK je systém pro správu a řízení životního cyklu 
uživatelských identit včetně (a zejména) správy autentizačních údajů (hesel, certifikátů a 
dalších autentizačních prostředků). Součástí CAS jsou autentizační servery poskytující SSO 
(Single Sign-On) řešení prostřednictvím standardizovaných protokolů Shibboleth/SAML2, 
OIDC/OAuth2 a CASv3 včetně vícefaktorové autentizace MFA. Autentizační servery 
prezentují uživateli standardní přihlašovací stránku ("Jednotné přihlášení") jako jedno z 
opatření proti phishingovým aktivitám. 

  

V rámci cílového řešení EIS je vyžadováno využití některého z SSO protokolů včetně stránky 
jednotného přihlášení pro autentizaci uživatelů při přístupu k aplikaci. 

  

Dokumentace je dostupná na stránkách CAS UK, obecná technická dokumentace k 
autentizačním serverům na stránkách projektů Apereo CAS a Shibboleth Consortium. 
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Cíl integrace 

Integrace na CAS UK je nutná z důvodu autentizace uživatelů při vstupu do systému EIS 
(jako jedna z možných autentizačních metod). 

 

2.3 Požadavky na integrace specifických aplikací a 

systémů fakult a součástí 

V následujících odstavcích jsou uvedeny charakteristiky specifických systémů a aplikací 
provozovaných některými fakultami a součástmi UK a textově popsány požadavky na 
integraci.  

Dále v textu pak je uvedena tabulka s požadavky na konkrétní exportní a importní rozhraní 
do a z EIS a v odstavci  2.5 Technická specifikace rozhraní tohoto dokumentu jsou uvedeny 
popisy konkrétních rozhraní, které bylo možné zajistit. Tam kde konkrétní popisy rozhraní 
integrovaného systému chybí bude definice rozhraní ponechána na dodavateli EIS a UK jako 
svoji součinnost zajistí s dodavatelem systému třetí strany jeho integraci dle specifikace 
dodavatele EIS. 

Před samotným zpracováním rozhraní na jednotlivé definované systémy v rámci 
implementace nového EIS bude nutné provést revizi níže uvedených tabulek a 
implementovat rozhraní dle aktuálního stavu systémů a požadavků na integraci. Vzhledem 
k vývoji ICT prostředí UK lze předpokládat drobné korekce v požadavcích na rozhraní. 

V případě, že některá rozhraní přestanou být v době implementace aktuální, budou 
z požadavků na integrace vyřazena. V případě, že se v průběhu implementace objeví nové 
požadavky na rozhraní a integraci dalších nových aplikací, které nejsou v rámci těchto 
technických požadavků definovány, budou tato rozhraní řešena v rámci rozvoje řešení jako 
požadavky nad rámec původního zadání. 



22/113 

 
Obrázek 4 - Integrace specifických systémů a aplikací 

 

2.3.1 VERSO 3–E-shop 

Integrace na standardní E-shop, který si udržuje informace o produktech (skladová karta) a 
dostupnosti produktů na skladě. Tyto informace přebírá z EIS. Vytvořená zákaznická 
objednávka se on-line přenáší do EIS, kde se zpracovává a vytvoří se k zakázce faktura. Při 
zpracování zakázky (vyskladnění) se tato informace přenáší zpět do E-shopu. 

Specifikace rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti zajistí 
vytvoření/úpravu rozhraní na straně aplikace VERSO dle specifikace dodavatele. 

Cíl integrace 

E-shopy čerpají z EIS informace o produktech z jejich skladové karty a pro kontrolu 
skladových zásob. 

Z e-shopu do EIS jsou přenášena ekonomická data potřebná pro zpracování a vyřízení 
objednávky a následné vystavení faktury. Z EIS je pak přebírána informace o zaplacení 
faktury. 

 

2.3.2 Inventarizační systém 

Inventarizační systém umožňuje provést inventuru majetku pomocí čteček. Před zahájením 
inventury se do čteček načte inventurní seznam podle majetkových karet v EIS a poté je 
možné načítat informace ze štítků na majetku podle jednotlivých místností. Po dokončení 
inventury se přenesou načtené informace z čteček do EIS.  

Export – umístění majetku v místnostech dle majetkové karty.  

Import – umístění majetku v místnostech dle inventury.  
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Převodky majetku – nadstavbová aplikace pro návrh a schvalování převodek mezi středisky. 

Pozn.: v době implementace nového EIS bude s největší pravděpodobností podobný systém 
využíván i na LFP (předpokládá se provádění inventury pomocí RFID kódů, ale systém 
integrace mezi systémem čteček a EIS by měl být obdobný jako na LFHK). 

Cíl integrace 

Integrace čteček a EIS umožní provedení inventury pomocí kódů, kterými jsou označeny 
jednotlivé místnosti a předměty. Jsou přenášena data z majetkových karet a lokality objektů 
v EIS jako podklad pro inventuru majetku a následně je výsledek inventury přenesen zpět do 
EIS. 

 

2.3.3 Systém vzdělávání, ALF 

Systém vzdělávání a ALF je využíván na administraci specializačního vzdělávání lékařů 
(SVL) - přihlášky, organizace přednášek, seminářů a kurzů, platby uživatelů apod. V době 
implementace nového EIS bude pravděpodobně požadována integrace pouze na systém 
ALF, který by měl plně nahradit Systém vzdělávání. 

V případě, že je organizováno SVL, je oznámeno na ekonomické oddělení, že je třeba založit 
zakázku na SVL. Po založení zakázky s uvedeným příznakem SVL v EIS je číslo zakázky 
přeneseno do Systému vzdělávání (z EIS). Na základě přihlášek jsou vygenerovány 
pohledávky do EIS (číslo pohledávky, informace o uživateli, zdroj financování). Informace o 
úhradě je zpět přenesena do Systému vzdělávání. 

V případě zrušení semináře, nebo odhlášení účastníka je přeneseno storno do EIS. 

Specifikace rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti zajistí 
vytvoření/úpravu rozhraní na straně aplikace Systém vzdělávání dle specifikace dodavatele. 

Cíl integrace 

V Systému vzdělávání a v systému ALF vznikají pohledávky, případně jejich storna, které 
musí být přeneseny do EIS. Zároveň EIS poskytuje těmto systémům informace o založených 
zakázkách, které se vztahují k SVL, a informace o úhradách jednotlivých pohledávek.  

 

2.3.4 INIS 

Intranetový portál 3.LF sdružující několik aplikací:  

 správa kurzů specializačního vzdělávání,  

 správa atestačních kurzů a zkoušek,  

 správa organizační části přijímacích zkoušek. 

Aplikace budou komunikovat s EIS tak, že budou z EIS importovat/načítat údaje o 
provedených platbách (za kurzy/přijímací řízení) a budou do EIS exportovat/zapisovat data o 
pohledávkách (kurzovné/poplatek za přijímací řízení).  

Specifikace rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti zajistí 
vytvoření/úpravu rozhraní na straně aplikace INIS dle specifikace dodavatele. 

Cíl integrace 

V systému INIS vznikají pohledávky, které jsou přenášeny do EIS. Po jejich úhradě EIS 
dodává do INIS informace o příchozích platbách. 
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2.3.5 Stravovací systém KREDIT 

Stravovací systém KREDIT je celouniverzitně podporovaným řešením pro oblast 
stravovacích služeb. Mimo jiné obsahuje údaje o skladové evidenci menz a finanční údaje o 
nákladech souvisejících se stravovacími službami. 

V současné době se uvažuje o změně stravovacího systému KREDIT a integrace na něj 
bude pravděpodobně v budoucnu požadována. 

Integrační požadavky budou specifikovány, jakmile bude jasné, jaký systém bude pro 
podporu agendy stravovacích služeb UK využívat. Realizace integračního rozhraní následně 
proběhne v rámci rozvoje řešení. 

Cíl integrace 

Integrace mezi EIS a Stravovacím systémem Kredit zaručí synchronizaci číselníku 
nákladových středisek. Do EIS jsou pak přenášeny informace o účetních dokladech ze 
stravovacího systému. 

 

2.3.6 TAS 

TAS – Team Asistent je systémová podpora oběhových agend (Workflow) společná pro 
CERGE a Národohospodářský ústav. 

Cílem integrace je získávání dat z DB a tím vytvoření číselníků pro práci v TAS a odesílání 
definovaných dat z jednotlivých schválených případů (faktury, pokladní doklady a služební 
cesty) z TAS do EIS.  

Tento workflow systém bude CERGE využíván i nadále. Systém je rozvíjen, jsou přidávána 
další potřebná workflow. V současné době jsou provozována workflow: 

 Objednávky (Order request),  

 Schvalování přijatých faktury (Invoice),  

 Pokladní doklady (Receipts),  

 Zjednodušená evidence smluv (Contracts), 

 Cestovních příkazů (Business Travels). 

Aby bylo možné aspoň provázanost workflow a nového EIS zachovat (eliminovat, pokud 
možno dvojí číselníkovou základnu, omezit ruční kopírování či přepisování dat), bude pro 
jednotlivá workflow definováno několik základních a rozšiřujících vazeb (vstupní i výstupní / 
import i export) v rozsahu, který bude upřesněn (přesná definice struktur bude upřesněna 
v rámci implementačního projektu dle možností konkrétního EIS a případné náročnosti na 
implementaci). 

Předmět integrace: 

 EIS Číselníky  
o Číselník nákladových a organizačních středisek  
o Číselník sazeb DPH  
o Číselník osob (jméno, os. číslo, ...)  
o Číselník zdrojů financování, zakázek  
o Evidence odpovědností osob za střediska, zakázky, zdroje financování  
o EIS Organizace  

 Číselník subjektů (dodavatelé, odběratelé, partneři)  
 Zdroje financování / zakázky  
 Doplnění dosud neevidovaných nových dodavatelů  
 Požadavky na vyplacení zálohy na pracovní cestu (zálohové listy)  
 Konečné vyúčtování pracovní cesty  
 Dodavatelské faktury  
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 Drobná vydání (paragony), závazek vůči zaměstnanci  

Detailní požadavky na integraci WF systému TAS jsou popsány v samostatném odstavci 
tohoto dokumentu –  2.5 Technická specifikace rozhraní. 

Specifikace rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti zajistí 
vytvoření/úpravu rozhraní na straně aplikace TAS dle specifikace dodavatele. 

Cíl integrace 

Podobně jako VERSO i TAS slouží jako systémová podpora pro oběhové agendy. Integrace 
mezi EIS a TAS zajistí přenos objektů (smlouvy, cestovní příkazy apod.) do EIS po jejich 
schválení v systému TAS. Zároveň EIS slouží jako zdroj dat pro schvalovací workflow a 
informací o zdrojích financování, dodavatelích apod. 

 

2.3.7 ISNK 

Informační systém Nakladatelství Karolinum byl vytvořen na míru NK společností BIOS – 
služby výpočetní techniky, s.r.o.  

Systém slouží pro podporu procesů vydavatelské činnosti nakladatelství a jako elektronický 
obchod. V systému se zpracovávají přijaté faktury (za nákup knih a za náklady související s 
vydavatelskou činností), vydané faktury za prodej publikací (přes elektronický obchod apod.), 
autorské honoráře a platby kartou za prodej knih v elektronickém obchodě.  

Požadavkem na integraci je, aby: 

 přijaté faktury zapsané do EIS týkající se činnosti Nakladatelství byly automaticky 
exportovány do ISNK,  

 faktury vystavované v ISNK byly automaticky zaúčtovány do EIS,  

V budoucnu je možné, že bude požadována v rámci rozvoje integrace: 

 autorské honoráře, pro něž se podklady zpracovávají v ISNK, budou automaticky 
zaúčtovány do EIS,  

 údaje o platbách kartami provedených on-line v ISNK budou automaticky párovány v 
EIS proti finančním prostředkům připsaným na bankovní účet, 

 Automatické synchronizace číselníku sazby DPH. 

Specifikace rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti zajistí 
vytvoření/úpravu rozhraní na straně aplikace ISNK dle specifikace dodavatele. 

Cíl integrace 

Integrace mezi EIS a ISNK zajistí automatický přenos faktur (přijatých i vydaných) mezi 
systémy. EIS bude sloužit také jako zdroj dat číselníku sazeb DPH. 

 

2.3.8 Company Manager 

Aplikace od společnosti Comsys, s.r.o. pro sdílení dat s distribučním a prodejním systémem 
Nakladatelství Karolinum.  

Aplikace obsahuje přehled o skladových zásobách zboží určeného k prodeji na prodejně 
Nakladatelství Karolinum a v distribuční síti a doklady o prodeji tohoto zboží. V aplikaci se 
zpracovávají vydané faktury za prodej knih, přijaté faktury za nákup knih a pokladní doklady 
za prodej knih na pokladně prodejny Nakladatelství Karolinum (v hotovosti nebo kartou).  

Požadavkem na integraci je, aby:  
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 přijaté faktury zapsané do EIS týkající se nákupu knih pro prodejnu Nakladatelství 
Karolinum byly automaticky exportovány do Company Manageru,  

 faktury vystavované v Company Manageru byly automaticky zaúčtovány do EIS,  
 údaje o platbách na pokladně prodejny Nakladatelství Karolinum byly automaticky 

zaúčtovány do EIS,  
 v nastavených intervalech byly mezi Company Managerem a EIS předávány údaje o 

změně skladových zásob knih určených k prodeji.  

Specifikace rozhraní je součástí plnění dodavatele EIS. UK v rámci součinnosti zajistí 
vytvoření/úpravu rozhraní na straně aplikace Company Manager dle specifikace dodavatele. 

Cíl integrace 

Integrace mezi EIS a Company Managerem zajistí automatický přenos faktur (přijatých i 
vydaných) mezi systémy. EIS bude sloužit také jako zdroj dat číselníku sazeb DPH a 
informací o skladových zásobách. 

 

2.4 Požadavky na integrační vazby/rozhraní EIS 

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na jednotlivé datové toky z a do EIS dle výše 
uvedených slovních popisů v rámci charakteristiky jednotlivých integrovaných systémů. 

Definované priority znamenají: 

1 – Integrace musí být funkční při spuštění nového EIS 

2 – Integrace nemusí být funkční při spuštění nového EIS, ale je požadována 

3 – Integrace bude realizována na vyžádání 
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2.4.1     Přehled integrací – centrální aplikace 

Tabulka 2 – Přehled integrací – centrální aplikace 

Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

ESS 
DERS 
Group 
s.r.o. 

Přidělení jednacího 
čísla z ESS 

Export
/Impor
t 

Dokument/Čísl
o jednací 

Webová 
služba 

Synchronní 1 
EIS odešle dokument do ESS, 
ESS vrátí číslo jednací pro 
daný dokument 

ESS 
DERS 
Group 
s.r.o. 

Přenos informací o 
dokumentu do ESS 

Export 
Metadata 
dokumentu 

Webová 
služba 

Synchronní 1   

ESS 
DERS 
Group 
s.r.o. 

Přenos metadat 
dokumentu a odkaz 
na dokument v CUL 
podle PID 

Import 

Metadata 
dokumentu, 
odkaz na 
dokument v 
CUL 

Webová 
služba 

Synchronní 1   

EGJE 
Elanor 
spol. s 
r.o. 

Soupis mezd k 
výplatě (bankovní 
příkazy) 

Import 
Částka, číslo 
účtu, kód 
banky 

Přenos 
přes 
textový 
soubor 

Asynchronní 
(1x měsíčně) 

1   

EGJE 
Elanor 
spol. s 
r.o. 

Zúčtovací listina 
mezd (dávka pro 
účetnictví) 

Import 

Nákladové 
středisko, 
čísla zakázek, 
syntetický a 
analytický účet 
odpovídající 
složce mzdy, 
částka, datum 
výplaty 

Přenos 
přes 
textový 
soubor 

Asynchronní 
(1x měsíčně) 

1   
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

EGJE 
Elanor 
spol. s 
r.o. 

Doplatky a odvody 
mezd 

Import  

Přenos 
přes 
datový 
soubor 

Asynchronní 
(1x měsíčně) 

 

1  

EGJE 
Elanor 
spol. s 
r.o. 

Synchronizace 
číselníků zakázek 
(projektů), zdroje 
financování 

Export 
Dle dodaných 
podkladů 

DB 
pohled 

Asynchronní 
(1x denně) 

1 

Do budoucna je požadována 
webová služba pro 
synchronizaci číselníků ve 
všech integrovaných 
systémech. 

WhoIs 
Interní 
vývoj 
ÚVT UK 

Synchronizace 
číselníku osob 

Import 

Identifikátor, 
jméno, 
příjmení, tituly 
před, tituly za, 
emailová 
adresa, 
pracoviště, 
funkce 
pracovníka, 
číslo 
bankovního 
účtu, PP vztah 

DB 
pohledy 

Asynchronní 1 
WhoIS bude sloužit jako zdroj 
emailových adres pro notifikace 
z EIS  

IS Věda – 
PaS 

DERS 
s.r.o. 

Rozpočet a čerpání 
rozpočtu na 
zakázku/projekt 

Export 
Dle budoucí 
analýzy 

Webová 
služba 

Synchronní 2 
Nyní integrace neexistuje, 
v cílovém řešení integrace 
požadována. 

IS Věda – 
PaS 

DERS 
s.r.o. 

Synchronizace 
číselníku projektů 

Import 
Dle budoucí 
analýzy (vč. 

Webová 
služba 

 Synchronní 

 
2 

Nyní integrace neexistuje, 
v cílovém řešení integrace 
požadována. 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

finančního 
plánu) 

IS Věda – 
PaS 

DERS 
s.r.o. 

Synchronizace 
číselníků typy 
zakázek, zakázky a 
nákladová střediska, 
externí subjekty, 
smlouvy, majetek 

Export 
Dle struktur 
číselníků v 
EIS 

Webová 
služba 

 

 Synchronní 2 
Nyní integrace neexistuje, 
v cílovém řešení integrace 
požadována. 

IS Věda – 
PaS 

DERS 
s.r.o. 

Synchronizace 
číselníku příkazce 
operace a správce 
rozpočtu (nad 
agendou) 

Export 
Dle struktur 
číselníků v 
EIS 

Webová 
služba 

 

 Synchronní 

 
2 

Nyní integrace neexistuje, 
v cílovém řešení integrace 
požadována. 

IS Věda – 
Mobility 

DERS 
s.r.o. 

Synchronizace 
číselníku 
soukromých 
osobních 
automobilů 

Import 

Údaje o 
vozidle pro 
vyúčtování 
služební cesty 

Webová 
služba 

Asynchronní 1 
Zatím není integrováno, 
plánuje se budoucna, číselník 
postupně vzniká 

IS Věda – 
Mobility 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací o 
schváleném 
cestovním příkazu 
pro vytvoření 
objednávky v EIS 

Import 

Dle 
dokumentace 
DERS. 
Informace 
vztahující se k 
CP vč. odkazu 
na 
vygenerovano
u PDF přílohu 
v CUL. 

Webová 
služba 

Synchronní 1   
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

IS Věda – 
Mobility 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informace o 
požadavku na 
zálohu 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní  1   

IS Věda – 
Mobility 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informace o 
stornu požadavku 
na zálohu 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní  1   

IS Věda – 
Mobility  

DERS 
s.r.o. 

Přenos informace o 
vyplacené záloze 
(popř. o vrácení 
zálohy). 

Export 

Dle 
dokumentace 
DERS 
(identifikace 
služební 
cesty, datum 
vyplacení, 
částka, 
příjemce 
platby apod.) 

Webová 
služba 

Synchronní 1   

IS Věda – 
Mobility 

DERS 
s.r.o. 

Informace do EIS o 
stornu cestovního 
příkazu 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1 Nyní ve vývoji (DERS) 

IS Věda – 
Mobility  

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací o 
vyúčtování služební 
cesty (náklady dle 
skutečnosti) 

Import 

Dle 
dokumentace 
DERS. 
Informace 
vztahující se k 
CP vč. odkazu 
na 
vygenerovano

Webová 
služba 

Synchronní 1   
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

u PDF přílohu 
v CUL. 

KOPLA 
DERS 
s.r.o. 

Vstupní rozhraní pro 
provedení platby 

Export 
Dle 
dokumentace 
KOPLA 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

KOPLA 
DERS 
s.r.o. 

Informace o stavu 
transakce v 
GPWebPay 

Import 

Dle 
dokumentace 
KOPLA a viz 
příklad volání 
WS 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

KOPLA 
DERS 
s.r.o. 

Požadavek na 
vrácení peněz 

Export 
Viz příklad 
volání WS 

Webová 
služba 

Synchronní 2 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

SIS 
Erudio 
s.r.o. 

Převzetí pohledávek 
za studenty ze SIS 
(poplatky za studia) 

Import 
Dle dodané 
dokumentace 
SIS 

Webová 
služba 

Asynchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní (nyní integrace 
prováděna přes DB pohledy a 
zápisy do tabulek) 

SIS 
Erudio 
s.r.o. 

Soupis stipendií k 
výplatě 

Import 
Dle dodané 
dokumentace 
SIS 

 Webová 
služba 

Asynchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

SIS 
Erudio 
s.r.o. 

Přehled 
provedených úhrad 
stipendií 

Export   
 Webová 
služba 

Asynchronní 2 
Nyní integrace neexistuje, 
v cílovém řešení je integrace 
požadována. 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

SIS 
Erudio 
s.r.o. 

Přehled přijatých 
plateb od studentů 

Export 
Dle dodané 
dokumentace 
SIS 

 Webová 
služba 

Asynchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

SIS 
Erudio 
s.r.o. 

Import zúčtovací 
listiny stipendií 

Import 
Dle dodané 
dokumentace 
SIS 

 Webová 
služba 

Asynchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

SIS 
Erudio 
s.r.o. 

Synchronizace 
číselníků zdroje 
financování, 
odpovědných osob 
a jejich rolí 

Export 
Dle dodané 
dokumentace 
SIS 

 Webová 
služba 

Asynchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

CUL 
DERS 
s.r.o. 

Autentizace – 
AuthenticationServic
e 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

CUL 
DERS 
s.r.o. 

Vložení nebo 
update dokumentů 
do CUL včetně 
metadat. 

Export
/import 

Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

CUL 
DERS 
s.r.o. 

Načítání dokumentů 
z CUL do EIS. 

Export
/import 

Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

CUL 
DERS 
s.r.o. 

Výmaz dokumentů v 
CUL 

Export
/import 

Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

Datový 
sklad 

 

Přenos 
ekonomických dat 
pro sumarizaci 
údajů za celou UK 

Export 
Nutné 
zanalyzovat. 

  2 
Nyní neexistuje integrace s 
EIS, analýza bude probíhat v 
roce 2023. 

CAS UK 

Open-
source 
projekty 
(Apereo 
Foundati
on, 
Shibbole
th 
Consorti
um) 

Centrální 
autentizační služba. 

 
Dle 
dokumentace. 

  1 

Dokumentace je dostupná na 
stránkách CAS UK, obecná 
technická dokumentace k 
autentizačním serverům na 
stránkách projektů Apereo CAS 
a Shibboleth Consortium 

VERSO 
moduly 
(obecně) 

DERS 
s.r.o. 

Synchronizace 
číselníků -  

Nákladová struktura 
– nákladová 
střediska, typ akce, 
finanční zdroje, typy 
smluv, typy účtů, 
analytické účty, 
dodavatelé, 
odpovědné osoby 
(vč. příkazce 
operace a správce 
rozpočtu a pořadí 
schvalování), 

Export  

Webová 
služba 

 

 1 
Číselník typ smlouvy – nutná 
unifikace napříč UK. 



34/113 

Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

zakázky, kurzovní 
lístek, lokality 

VERSO 3 - 
Manažersk
ý 
Informační 
Systém, 
Služby 
řešitelům 

DERS 
s.r.o. 

Přenos dat pro 
ekonomické sestavy 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

 

Asynchronní 1 

Nyní se data přenášejí 1x za 
noc, v budoucnu požadováno 
stahovat data častěji (s 
ohledem na návaznosti 
datových pump jiných 
systémů). 

VERSO 3 - 
Manažersk
ý 
Informační 
Systém, 
Služby 
řešitelům 

DERS 
s.r.o. 

Přenos dat pro 
majetkové sestavy 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

 

Asynchronní 1  

VERSO 3 - 
Manažersk
ý 
Informační 
Systém 

DERS 
s.r.o. 

Přenos dat pro 
sestavy 
personalistiky 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

 

Asynchronní 1 
Současný EIS poskytuje pouze 
kumulovaná data, mohou se 
lišit od dat v EGJE. 

VERSO 3 - 
Manažersk
ý 
Informační 
Systém 

DERS 
s.r.o. 

Přenos dat pro 
mzdové sestavy 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

 

Asynchronní 1 
Současný EIS poskytuje pouze 
kumulovaná data, mohou se 
lišit od dat v EGJE. 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

VERSO 3 - 
Žádanky 

DERS 
s.r.o. 

Přenos žádanky do 
EIS pro vytvoření 
objednávky 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1   

VERSO 3 - 
Žádanky 

DERS 
s.r.o. 

Přenos čísel 
objednávek 
vzniklých v EIS 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS 

Webová 
služba 

Asynchronní 3 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

VERSO 3 - 
Žádanky 

DERS 
s.r.o. 

Přehled čerpání 
rozpočtu 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

VERSO 3 - 
Žádanky 

DERS 
s.r.o. 

Seznam příkazců a 
jejich pořadí 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS 

Webová 
služba 

Asynchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

VERSO 3 - 
Žádanky 

DERS 
s.r.o. 

Seznam správců a 
jejich pořadí 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS 

Webová 
služba 

Asynchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

VERSO 3 - 
Žádanky 

DERS 
s.r.o. 

Přenos smlouvy z 
EIS (na parametr) 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS 

 Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

VERSO 3 - 
Žádanky 

DERS 
s.r.o. 

Číselník bankovních 
účtů 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS 

 Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

VERSO 3 - 
Žádanky 

DERS 
s.r.o. 

Přenos identifikátoru 
objednávky k dané 
žádance 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

VERSO 3 - 
Žádanky 

DERS 
s.r.o. 

Storno 
žádanky/objednávky 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

Popis rozhraní viz: 

2.5 Technická specifikace 
rozhraní 

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Odeslání informací 
o přijatých fakturách 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

Synchronní 1  

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací o 
zakázkách, 
smlouvách, 
veřejných 
zakázkách 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

Asynchronní 
(noční 
přenos) 

1  

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informace o 
schválení 
likvidačního listu do 
EIS 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

Synchronní 1  

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informace o 
proplacení faktury z 
EIS 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

Asynchronní 
(noční 
přenos) 

1  

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Připojení 
objednávky z EIS 
(výběr z číselníku 
objednávek) 

Export 

 

 Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

Synchronní 1   
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Omezení číselníku 
objednávek 
(omezení závislé na 
nastavení 
parametru) 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

  Webová 
služba 

  1   

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Připojení smlouvy z 
EIS 

Export  
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

  1   

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Omezení číselníku 
smluv 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

  1   

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Připojení veřejné 
zakázky z EIS (na 
parametr) 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

  2 

Nyní není využíváno, protože 
se používá Tender Arena. Po 
omezení Tender Areny bude 
nutné tuto integraci provést  

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Výběr rozpočtu Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

  1   

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Konfigurace 
analytických účtů, 
které lze vybrat u 
fin. zdroje -> na 
základě typu účtů se 
v modulu nabízejí 
analytiky 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

  1   
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

VERSO 3 - 
Likvidační 
listy 

DERS 
s.r.o. 

Původní přílohy z 
EIS 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

  1   

VERSO 3 - 
Moje 
služby 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací z 
majetkových karet z 
EIS 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

Asynchronní 1  

VERSO 3 - 
Moje 
služby 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací o 
smlouvách 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

 Webová 
služba 

Asynchronní 1   

VERSO 3 - 
Průvodky 
smluv 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informace o 
vzniklém konceptu 
smlouvy do EIS 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1  

VERSO 3 - 
Průvodky 
smluv 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informace o 
schválení smlouvy 
do EIS (již smlouva 
s číslem) 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1   

VERSO 3 - 
Průvodky 
smluv 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informace o 
zrušení smlouvy do 
EIS. 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1   

 VERSO 3 
- Převodky 
majetku  

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací o 
převodu majetku 
mezi nákladovými 
středisky nebo 
osobami do EIS, 
popř. vyřazení 
majetku 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Asynchronní 1 Nyní existuje pilotní verze. 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizace 

Přenos Priorita Poznámka 

VERSO 3 - 
Převodky 
majetku  

DERS 
s.r.o. 

Synchronizace 
číselníku Typ 
majetku a Umístění 
lokality. 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Asynchronní 1   

2.4.2     Přehled integrací – specifické aplikace fakult a součástí 

 Tabulka 3 – Přehled integrací – specifické aplikace fakult a součástí 

Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

VERSO 3 
– E-shop 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací 
ze skladové karty 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Asynchron
ní 

1 FF, PdF  

VERSO 3 
– E-shop 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací o 
skladových 
zásobách 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1 FF, PdF   

VERSO 3 
– E-shop 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací o 
objednávce zboží 

Import 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1 FF, PdF   

VERSO 3 
– E-shop 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací o 
vyřízení 
objednávky 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1 FF, PdF   
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

VERSO 3 
– E-shop 

DERS 
s.r.o. 

Přenos informací o 
provedené platbě 

Export 
Dle 
dokumentace 
DERS. 

Webová 
služba 

Synchronní 1 FF, PdF  

Invetarizač
ní systém 

ICS 
Identifik
ační 
systémy
, a.s. 

Přenos 
inventurního 
seznamu. 

Export 

Data dle 
majetkové 
karty v EIS 
(inventární 
číslo, místnost, 
název, …). 

DB 
pohledy 

Asynchron
ní 

1 LFHK, PřF  

Invetarizač
ní systém 

ICS 
Identifik
ační 
systémy
, a.s. 

Přenos seznamu 
načteného majetku 
z inventury. 

Import 

Data dle 
majetkové 
karty v EIS 
(inventární 
číslo, místnost, 
název, …). 

DB 
pohledy 

Asynchron
ní 

1 LFHK, PřF   

Invetarizač
ní systém 

ICS 
Identifik
ační 
systémy
, a.s. 

Číselník lokací Export 
Podkladová 
data pro tisk 
QR kódů 

DB 
pohledy 

Asynchron
ní 

1 PřF  

Systém 
vzdělávání, 
ALF 

DATAC
ENTRU
M 
systems 
& 
consulti
ng a.s. 

Přenos informací o 
založené zakázce. 

Export 
Dle 
dokumentace 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

1.LF (Systém 
vzdělávání), 
2.LF, LFHK, 
LFP (ALF) 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

(Systém 
vzděláv
ání), 
entente
e, s.r.o. 
(ALF) 

Systém 
vzdělávání. 
ALF 

DATAC
ENTRU
M 
systems 
& 
consulti
ng a.s.. 
(Systém 
vzděláv
ání), 
ententee
, s.r.o. 
(ALF) 

Přenos pohledávek 
do EIS. 

Import 
Dle 
dokumentace 

Webová 
služba 

Asynchron
ní 
(manuální 
spuštění) 

1 

1.LF (Systém 
vzdělávání), 
2.LF, LFHK, 
LFP (ALF) 

Původní ACVZ 

Systém 
vzdělávání, 
ALF 

DATAC
ENTRU
M 
systems 
& 
consulti
ng a.s. 
(Systém 
vzděláv
ání), 

Přenos informací o 
úhradě. 

Export 
Dle 
dokumentace 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

1.LF (Systém 
vzdělávání), 
2.LF, LFHK, 
LFP (ALF) 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

ententee
, s.r.o. 
(ALF) 

Systém 
vzdělávání, 
ALF 

DATAC
ENTRU
M 
systems 
& 
consulti
ng a.s. 
(Systém 
vzděláv
ání), 
ententee
, s.r.o. 
(ALF) 

Přenos informací o 
stornu. 

Import 
Dle 
dokumentace 

Webová 
služba 

Synchronní 1 

1.LF (Systém 
vzdělávání), 
2.LF, LFHK, 
LFP (ALF) 

  

INIS 
Interní 
vývoj 3. 
LF 

Přenos informací o 
příchozích 
platbách. 

Export 

Popis platby, 
identifikace 
plátce, 
variabilní 
symbol, 
konstantní 
symbol, 
specifický 
symbol, 
částka, měna, 
datum 
splatnosti, 

DB 
pohled 

Asynchron
ní, do 
budoucna 
synchronní 

1 3.LF 

V cílovém 
řešení je 
požadována 
integrace 
formou 
řízeného 
zabezpečenéh
o přístupu 
(např. API, 
volání 
webových 
služeb). 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

datum 
rozhodnutí, … 

INIS 
Interní 
vývoj 3. 
LF 

Přenos pohledávek 
do EIS. 

Import 
Data plátce, 
data 
pohledávky 

SQL 
dotazy 
nad DB 
EIS 

Asynchron
ní 

1 3.LF  

Mefisto 
Hotel 

MEFIST
O 
SOFTW
ARE 
a.s. 

Přenos sumárních 
informacích o 
tržbách a přijatých 
platbách na 
jednotlivých 
kolejích. 

Import 
Dle struktury 
ve stávajícím 
TXT souboru. 

Webová 
služba 

Asynchron
ní 

1 KaM 

Počítá se s 
implementací 
nového 
ubytovacího 
systému, 
datum 
realizace 
neznámé. 

Pozn.: nyní je 
integrace 
prováděna 
přenosem 
textového 
souboru po 
uzávěrce 

Mefisto 
Hotel 

MEFIST
O 
SOFTW
ARE 
a.s. 

Synchronizace 
číselníku 
nákladových 
středisek. 

Export 
Dle struktury 
číselníku v 
EIS. 

Webová 
služba 

Asynchron
ní 

2 KaM 

Nyní není 
synchronizová
no, v cílovém 
řešení 
požadavek na 
synchronizaci. 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

Kredit 
ANETE 
spol. s 
r.o. 

Přenos informací o 
účetních 
dokladech. 

Import 
Dle struktury 
ve stávajícím 
TXT souboru. 

Webová 
služba 

Asynchron
ní 

1 KaM 

Bude 
nahrazeno 
novým 
stravovacím 
systémem, 
který se bude 
implementovat 
v první 
polovině roku 
2023. 
Integrace bude 
podobná jako 
nyní. 

Kredit 
ANETE 
spol. s 
r.o. 

Synchronizace 
číselníku 
nákladových 
středisek. 

Export 
Dle struktury 
číselníku v 
EIS. 

Webová 
služba 

Asynchron
ní 

2 KaM 

Nyní není 
synchronizová
no, v cílovém 
řešení 
požadavek na 
synchronizaci. 

TAS 
Neit 
Consulti
ng s.r.o. 

Přenos údajů 
potřebných pro 
zpracování  
účetních dokladů. 

Import/
export 

Veškerá data 
účetního  
dokladu 
(včetně příloh, 
typicky PDF) 

Webové 
služby 
nebo API 

Synchronní 1 CERGE  

TAS 
Neit 
Consulti
ng s.r.o. 

Přenos údajů o 
dodavatelích 
evidovaných v EIS 
do TAS. 

Export 
Dle struktur 
číselníku v 
EIS. 

  
Asynchron
ní 

1 CERGE   
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

TAS 
Neit 
Consulti
ng s.r.o. 

Přenos 
evidovaných 
smluv. 

Import/
export 

    
Asynchron
ní 

2 CERGE 

Zatím není 
implementová
no, ale 
integrace je 
požadována. 

TAS 
Neit 
Consulti
ng s.r.o. 

Synchronizace 
číselníků – 
dokladů, zdrojů 
financování, osob 
atd. 

Export     
Asynchron
ní 

1 CERGE   

TAS 
Neit 
Consulti
ng s.r.o. 

Přenos účetních 
dokladů 
vztahujícím se k 
cestovním 
příkazům 
(požadavek na 
zálohu, vyúčtování 
služební cesty). 

Import 

Veškerá data 
účetního 
dokladu 
(včetně příloh, 
typicky PDF), 

  Synchronní 1 CERGE   

TAS 
Neit 
Consulti
ng s.r.o. 

Přenos informace o 
dokladu 
vztahujícím se k 
cestovními příkazu 
zaúčtovaném v 
EIS. 

Export 
Číslo dokladu 
+ další 
dostupná data. 

  Synchronní 1 CERGE 

Týká se 
vyplacené 
zálohy či 
vyplaceného 
vyúčtování 
služební cesty. 

ISNK 
BIOS – 
služby 
výpočet

Přenos účetních 
dokladů do ISNK z 

Export 
Veškerá data 
faktury. 

  2 NK 
Integrace nyní 
neexistuje 
(manuální 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

ní 
techniky
, s.r.o. 

EIS (přijaté 
faktury). 

zpracování). 
Do budoucna 
se počítá s 
integrací na 
nový EIS. 
Jedná se o cca 
300 faktur 
měsíčně. 

ISNK 

BIOS – 
služby 
výpočet
ní 
techniky
, s.r.o. 

Přenos účetních 
dokladů z EIS do 
ISNK (vydané 
faktury). 

Import 
Veškerá data 
faktury. 

    2 NK 

Integrace nyní 
neexistuje 
(manuální 
zpracování). 
Do budoucna 
se počítá s 
integrací na 
nový EIS. 
Jedná se o cca 
30 faktur 
měsíčně. 

ISNK 

BIOS – 
služby 
výpočet
ní 
techniky
, s.r.o. 

Synchronizace 
číselníku sazeb 
DPH z EIS. 

Export       3 NK 

Nyní není 
automaticky 
synchronizová
no, je možné 
uvažovat do 
budoucna o 
automatické 
synchronizaci. 

Company 
Manager 

COM-
SYS 

Přenos vydaných 
faktur do EIS. 

Import 
Veškerá data 
faktury. 

Textový 
soubor 

Asynchron
ní 

1 NK 
Nyní přenos 
probíhá přes 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

SOFTW
ARE 

  
 

textový 
soubor, do 
budoucna je 
možné využít 
rozhraní EIS, 
např. přes 
webové 
služby. Jedná 
se o cca 1000 
faktur 
měsíčně. 

Company 
Manager 

COM-
SYS 
SOFTW
ARE 

Synchronizace 
číselníku sazeb 
DPH z EIS. 

Export       3 NK 

Nyní není 
automaticky 
synchronizová
no, je možné 
uvažovat do 
budoucna o 
automatické 
synchronizaci. 

Company 
Manager 

COM-
SYS 
SOFTW
ARE 

Přenos údajů o 
prodaných 
skladových 
zásobách ve 
skladových cenách 
(bez DPH) 

Import    3 NK 

Nyní není 
automaticky 
synchronizová
no, je možné 
uvažovat do 
budoucna o 
automatické 
synchronizaci. 

E-shop 
Interní 
vývoj na 

Aktuální stav 
skladových zásob  

Export 
Identifikační 
číslo výrobku, 

 Synchronní 2 LFP 
Nyní není 
realizováno, 
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Název 
aplikace 

Dodava
tel 
aplikac
e 

Popis 
Typ 
vazby 

Přenášená 
data 

Způsob 
realizac
e 

Přenos Priorita Součást Poznámka 

platform
ě 
Prestas
hop 

počet kusů na 
skladě 

bude vhodné 
zavést 
katalogové 
číslo produktu 
pro identifikaci 

E-shop 

Interní 
vývoj na 
platform
ě 
Prestas
hop 

Přenos informace o 
nové objednávce -
> vytvoření 
rezervace v EIS 

Import 

Identifikační 
číslo produktu, 
informace o 
objednavateli, 
počet kusů 

 Synchronní 2 LFP 
Nyní není 
realizováno 

E-shop 

Interní 
vývoj na 
platform
ě 
Prestas
hop 

Přenos informace o 
vyřízené 
objednávce -> 
podklady pro 
vystavení faktury v 
EIS 

Import 

Identifikační 
číslo produktu, 
informace o 
produktu, 
počet, cena, 
informace o 
objednavateli, 
informace o 
objednávce 

 Synchronní 2 LFP 
Nyní není 
realizováno 

E-shop 
prirodoved
ci.cz 

Andweb 
s.r.o. 

Přenos informací 
ze skladových 
karet do e-shopu 

Export 

Číslo položky, 
název položky, 
množství, 
fotografie 
(pokud je 
dostupná), 
daň, skladová 
cena, měrná 
jednotka 

Webová 
služba 

Synchronní 3 PřF  
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2.5 Technická specifikace rozhraní 

2.5.1 KOPLA 

2.5.1.1 Formát vstupního požadavku 

Vstupním bodem pro zpracování požadavku od klienta je servlet GateWayServlet, běžící 
typicky na adrese https://server/s 

implifyworks/public/GateWay (standalone verze na https://server/KoplaGW/GateWay). 

Servlet zpracovává http požadavky zaslané buď metodou GET (url encoded) nebo POST, 
zaslaná data musí být kódována v 

UTF-8. 

Ze vstupního requestu zpracovává atributy hlavičky a řádků, před dalším zpracováním ověří 
podpis ze zaslaných dat. 

2.5.1.2 Podpis / ověření podpisu 

Sestavení datového objektu pro podpis / ověření podpisu 

Pro vygenerování (ověření) podpisu je třeba sestavit data v obou případech shodným 
způsobem. Hodnoty atributů se 

spojují do textového řetězce a jednotlivé hodnoty se oddělují znakem "pipe" (ascii 124, hexa 
7C). Pořadí atributů je nutné dodržet! Z důvodu možnosti vstupu znaků s diakritikou, je 
nezbytné takto sestavný string před podpisem zkonvertovat do 

UTF-8. 

Nejdříve se sestaví řetězec z údajů "hlavičky" dokladu: 

Poznámka: Atributy DESCRIPTION a MD musí být buď bez diakritiky anebo primárním 
systémem kódovány do base64 

 

varianta bez variabilního symbolu: 
MERCHANT+|+USERMAILFLAG+|+USERMAIL+|+USERNAME+|+USERADRESS+|+CURRENCY+|+AMOUNT+|+ 

MERORDERNUM+|+MERURL+|+DESCRIPTION+|+MD 

 

varianta s variabilním symbolem: 
MERCHANT+|+USERMAILFLAG+|+USERMAIL+|+USERNAME+|+USERADRESS+|+CURRENCY+|+AMOUNT+|+ 

MERORDERNUM+|+MERURL+|+DESCRIPTION+|+MD|+VS 

 

následně se připojí hodnoty atributů z řádku 
+|+ROWDESC+|+ROWSERVICE+|+ROWAMOUNTVAT 

nebo pokud má doklad více řádků (tzn. atribut má pole hodnot), připojujeme vždy všechny 
hodnoty daného atributu (oddělené znakem "pipe") a následně všechny hodnoty 
následujícího atributu 
 
+|+ROWDESC[0]+|+ROWDESC[1]+|+ROWSERVICE[0]+|+ROWSERVICE[1]+|+ROWAMOUNTVAT[0]+|+RO 

WAMOUNTVAT[1] 

 

Takto sestavený datový objekt se podepíše privátním klíčem, algoritmem SHA1withRSA. 
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Ověření probíhá tak, že na základě identifikace obchodníka (atribut MERCHANT z http 
requestu), se získá certifikát uložený v cfg. souboru systému KOPLA a jeho veřejným klíčem 
se ověří validita podpisu takto sestaveného datového objektu proti hodnotě atributu 
MERDIGEST z http requestu. 

Příklad: 

Html formulář pro odeslání dat 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 

</head> 

<body> 

<form name="KoplaForm" method="POST" 

action="https://server/simplifyworks/public/GateWay"> 

merchant <input type="text" name="MERCHANT" value="1"><br/> 

usermailflag <input type="text" name="USERMAILFLAG" value="1"><br/> 

usermail <input type="text" name="USERMAIL" value="hanak@ders.cz"><br/> 

username <input type="text" name="USERNAME" value="ja"><br/> 

useradress <input type="text" name="USERADRESS" value="hk"><br/> 

curency (ciselny kod meny dle ISO 4217) <input type="text" name="CURRENCY" 

value="203"><br/> 

amount (bacha: ástka v nejmenších jednotkách dané mny, pro K = v haléřích 

:-) ) <input type="text" name="AMOUNT" value="300"><br/> 

merordernum <input type="text" name="MERORDERNUM" value="2011121"><br/> 

merurl (vcetne protokolu!) <input type="text" name="MERURL" 

value="https://moje-url?muj-parametr=moje-hodnota"><br/> 

description <input type="text" name="DESCRIPTION" value="description ev. v 

base64"><br/> 

md <input type="text" name="MD" value="md ev. v base64"><br/> 

merdigest <input type="text" name="MERDIGEST" 

value="hBym3K2X7Y4bcyV85DdS1zK8ncNG8U6sA+T55K1G1+rJk21/p9mlazS1eW9jnIvLuDjJauWGZd 

8eBajjebusAEzUrMKPMgFddIv3J8WHkXl50oig3aQJhQE/zsJcDLqwdO2XQ05pucP6lSQeTnKl5K0IaNY 

O7Gl5oJTxAXi/Jgw="><br/> 

<br/> 

radky:<br/> 

1:<br/> 

popis ádku <input type="text" name="ROWDESC" value="ádeek"><br/> 

Identifikátor služby <input type="text" name="ROWSERVICE" 

value="S1"><br/> 

ástka s DPH <input type="text" name="ROWAMOUNTVAT" value="100"><br/> 

2:<br/> 

popis ádku <input type="text" name="ROWDESC" value="Lo eí kýlem t obzvláš 

v Grónské úžin"><br/> 

Identifikátor služby <input type="text" name="ROWSERVICE" 

value="S2"><br/> 

ástka s DPH <input type="text" name="ROWAMOUNTVAT" value="200"><br/> 

<br/> 

<input type="submit" name="submit" value="Submit"> 

</form> 

</body> 

</html> 

Sestavený datový objekt pro podpis (ověření podpisu) 
1|1|hanak@ders.cz|ja|hk|203|300|2011121|https://moje-url?muj-parametr=moje-hodnot 

a|description ev. v base64|md ev. v base64|ádeek|Lo eí kýlem t obzvláš v Grónské 

úžin|S1|S2|100|200 

 
Pro kontrolu správnosti algoritmu sestavení a konverze stringu do UTF-8 lze výše uvedená 
data znázornit jako hexa string: 
 
317c317c68616e616b40646572732e637a7c6a617c686b7c3230337c3330307c323031313132317c6 

8747470733a2f2f6d6f6a652d75726c3f6d756a2d706172616d6574723d6d6f6a652d686f646e6f74 

617c6465736372697074696f6e2065762e2076206261736536347c6d642065762e207620626173653 

6347cc599c3a16465c48d656b7c4c6fc48f20c48d65c599c3ad206bc3bd6c656d2074c5afc588206f 
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627a766cc3a1c5a1c5a52076204772c3b36e736bc3a920c3bac5be696ec49b7c53317c53327c31303 

07c323030 

 

2.5.1.3 Response koncentrátoru plateb 

Stejně jako existuje pouze jedno vstupní rozhraní do koncentrátoru plateb, tak existuje i 
jeden response, který však má některé atributy nastaveny v závislosti na tom, zda byla 
transakce placena přes interní platební systém nebo přes bankovní platební systém. 
Společnými atributy jsou: 

 VERIFIED – ověření podpisu brány platebního systému koncentrátorem plateb; 
pokud vše v pořádku, tak se rovná true (tento atribut nemá žádnou souvislost s tím, 
zda platba proběhla či nikoliv) 

 PRCODE – vrácená hodnota z platebního systému; když je rovno 0, tak vše OK 
 SRCODE – sekundární návratová hodnota z platebního systému; bližší popis 

návratové chyby v prcode; pokud vše v pořádku, tak je rovno 0 
 ORDERNUMBER – složenina čísla obchodního místa + číslo objednávky 
 MERORDERNUM – číslo objednávky 
 MD – text, který je vrácen obchodníkovi v nezměněné podobě po odbavení 

transakce; musí být bez diakritiky nebo v base64 
 POHLEDAVKA_STATUS – výsledek zápisu pohledávky do EIS; když v pořádku, tak 

true, jinak false 
 POHLEDAVKA_CISLO – číslo pohledávky v zásobníku pohledávek v EIS 
 IPSTRANSACTIONID – identifikátor transakce v interním platebním systému (TZS) 
 RESULTTEXT – popis zpracování transakce v platebním systému 
 SIGNATUREVALUE - podpis response z KOPLA zpět na obchodníka 
 X509CERTIFICATE – veřejný klíč certifikátu KOPLA 

2.5.1.4 Způsob sestavení řetězce pro podpis (ověření podpisu) 

Odpověď z koncentrátoru je opět podepsána certifikátem koncentrátoru. 

Hodnoty atributů se spojují do textového řetězce a jednotlivé hodnoty se oddělují znakem 
"pipe" (ascii 124, hexa 7C). 

 
VERIFIED|POHLEDAVKA_STATUS|POHLEDAVKA_CISLO|ORDERNUMBER|MERORDERNUM|MD|PRCODE|SRC 

ODE|IPSTRANSACTIONID|RESULTTEXT 

 

Pořadí atributů je nutné dodržet! Z důvodu možnosti vstupu znaků s diakritikou, je nezbytné 
takto sestavný string před ověřením podpisu zkonvertovat do UTF-8. 

POZOR: vzhledem k tomu, že je koncentrátor napojen na různé systémy, může se v 
RESULTEXT objevit i text s diakritikou, pak je v UTF-8, a může obsahovat i znaky např. 
konec řádku (CRLF). 

Parametry jsou předávány v "url encoded" formě. 

Příklad response: 

 
https://server/simplifyworks/public/GateWay/?VERIFIED=true&POHLEDAVKA_STATUS=fals 

e&POHLEDAVKA_CISLO=&ORDERNUMBER=102011014&MERORDERNUM=2011014&MD=md+ev.+v+base64& 

PRCODE=0&SRCODE=0&IPSTRANSACTIONID=&RESULTTEXT=OK.0%3ANenalezena+akce%3A+100003N0 

00+N%C3%A1jmy+gar%C3%A1%C5%BEe..&SIGNATUREVALUE=YlfQIExdtrNm%2Bda2lre%2F949fd5GQb 

9QNeZ2Cc%2Fibkcr%2FqUD54ct%2FRCVZYDec2g6Fn6Oy5FDWApc1vnuw55YMuCEUFnS9UZ%2BN0DWpuD 

%2BGQwr6Dha1g22t7rXekF43GnyF4xPGTnYFM0u%2FSykEQU8Sq8vhUxpdlSLN3eWyMG5osjN8Atm0io9 

hJ4NQH53WundJ5MOVZM5Si30wdhqmALoT62Q9ZMamBTQqamsZGtxZi5etH0Mw%2BQUFq3iF3tj8ycwGxV 

ZvzYnqtDBNYuv1yJ2u%2FaEO81GlEldaDUurjQ3QkBWp4aNz%2Bi2%2BEbQprSwktCDFAWN8IaPULu3r0 
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8dtbyRRQA%3D%3D&X509CERTIFICATE=-----BEGIN+CERTIFICATE-----%0AMIIDUTCCAjmgAwIBAgI 

FLtMofXYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwYDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDDAKBgNVBAoMA0dQRTESMBAGA1UECwwJ 

R1Agd2VicGF5MS8wLQYDVQQDDCZDdnV0UHJhaGE6OTY0NTE0NzAwOTpLb21lcmNuaSBiYW5rYSBDWjAeF 

w0xMTExMTQxNjUxNTlaFw0yMTExMTQxNjUxNTlaMGAxCzAJBgNVBAYTAkNaMQwwCgYDVQQKDANHUEUxEj 

AQBgNVBAsMCUdQIHdlYnBheTEvMC0GA1UEAwwmQ3Z1dFByYWhhOjk2NDUxNDcwMDk6S29tZXJjbmkgYmF 

ua2EgQ1owggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCJb%2BZeuSZXupb4TbNrwNOmJ0ul9r 

z7rXQGJ48Y1y5PsA%2FzZoZZjGF%2FImeyQHzT5gXUoCSMs7e03mG2nnT%2FKJDiCuYVu8JCl82KFTYxI 

ySr8%2F26Dw47v5IV73nT2b8GRmg5osJ8v0naaPwYYRfued6JUT%2BxmwOWaveIpFxejwYANgCXSvPW5T 

aBP9juWJJPFsapnrwjMYODPMQtfLtT%2Bwn%2B62McgFelue1us12pVbOqD8Y7YdP2lCsAgcF3IgXdkkO 

4F3Tfl0sSz7Bvp2P%2BBjjxxE1fn26gd6zObLt66Oy9%2FvjArZn21WIT%2BitDejFAuOezQqFSwjGlZK 

7AgBdi%2FtuRAgMBAAGjEjAQMA4GA1UdDwEB%2FwQEAwIDwDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEABnSDEMD 

htZ1MHZ06R2LPNslhuYeBK8pvjjyiNr%2FEPqDj2eiw5dAjSZ4kqxA9rQXZcaljmBLFgqSf5upTe7awrT 

oNkjt%2BHQINNjGgonxpWhvJTLCo0HJC7lQirblbds5%2Bqw7MqbddQizfrKl5xpt9GhhfYjjygETCXf4 

29%2B5Axq5ccihbufiyqO4TPjGP348Y4I9je%2FT0F3DjmFgQw5OmRUsnqnYVFzBByZvZUVs0Glklq91G 

vlPn6RVSTCLhyqWJ%2FplwGo0hIgYyvn7GV33c9CPrUOE0pZgmiQKhirb79SM4uGn49tqKfDUaplMW8M5 

4f3VzcpKOC5tkkgELPwImRg%3D%3D%0A-----END+CERTIFICATE----- 

 

2.5.1.5 Webová služba pro obchodníka pro zjištění stavu transakce v GPWebPay 

Služba je spuštěna typicky na adrese 
https://server/simplifyworks/public/services/TransactionState?wsdl (standalone verze 
http(s)://server/KoplaGW/svc/TransactionState?wsdl). 

Zde jsou dostupné dvě operace: 

 GetTransactionState ... základní informace o objednávce 

 GetTransactionStateInfoODFA ... rozšířené informace o objednávce 

Vstupní zpráva obsahuje údaje: 

 Merchant … číslo obchodníka 

 Merordernum ... číslo objednávky daného obchodníka 

 Merdigest … podpis dat, ten vznikne podepsáním řetězce, který se sestaví z 
merchant + | + merordernum (kde znak | je "pipe" což je ascii 124) 

2.5.1.6 Formát výstupní zprávy 

Koncentrátor plateb v případě, že existuje výsledek transakce uložený v jeho logu, sestaví 
response a vrátí obchodníkovi. V případě, že není znám výsledek transakce v logu KOPLA, 
tak se doptá na výsledek transakce v GPE a následně sestaví response, který vrací 
obchodníkovi (jelikož se KOPLA doptává periodicky na výsledky transakcí v GPE, u nichž 
nemá odpověď, tak existuje pouze malá pravděpodobnost, že proběhne komunikace s GPE) 

Výstupní zpráva obsahuje údaje: 

 created datum zápisu záznamu do systému 

 id id záznamu v systému KOPLA – odpověď získané ze systému GP 
 webpay 

 md původní hodnota z requestu obchodníka 

 odihidno id záznamu získaného při zápisu do EIS 

 operation typ operace na GP webpay 

 ordernumber identifikátor objednávky v systému GP webpay 

 prcode PRIMARY RETURN CODE ze systému GP webpay (viz dokumentace 
 "GP  webpay – Správa objednávek, Web Services 20.pdf") 

 srcode secondary Return Code ze systému GP webpay (viz dokumentace "GP 
 webpay – Správa objednávek, Web Services 20.pdf") 

 resulttext textový popis výsledku operace ze systému GP webpay (viz 
 dokumentace "GP webpay – Správa objednávek, Web Services 
 20.pdf") 

 verified stav ověření podpisu odpovědi ze systému GP webpay 
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Na dané WS jsou dvě operace: GetTransactionState a GetTransactionStateInfoODFA 

Každá operace má svoji strukturu odpovědi: GetTransactionStateResponse a 
GetTransactionStateInfoODFAResponse 

V závislosti na konfiguraci dané služby obchodníka a na tom, jak proběhla platba se některé 
elementy plní a některé ne. 

Operace *GetTransactionStateInfoODFA* je novější, obsahuje v podstatě stejné informace 
jako GetTransactionState + případně info z EIS navíc (pokud proběhl zápis do EIS) způsob 
sestavení řetězce pro podpis: 

 
LogResponse logResponse = logResponseInfoODFA.getLogResponse(); 

append(sb, logResponse.getCreated()); 

append(sb, logResponse.getDigest()); 

append(sb, logResponse.getIfisChyba()); 

append(sb, logResponse.getMd()); 

append(sb, logResponse.getMerordernum()); 

append(sb, logResponse.getOdihidno()); 

append(sb, logResponse.getOperation()); 

append(sb, logResponse.getOrdernumber()); 

append(sb, logResponse.getPrcode()); 

append(sb, logResponse.getSrcode()); 

append(sb, logResponse.getResulttext()); 

append(sb, logResponse.getState()); 

append(sb, logResponse.getVerified()); 

append(sb, logResponse.getiChybaKod()); 

append(sb, logResponse.getiStatus()); 

append(sb, logResponse.getiTransakceId()); 

append(sb, logResponse.getiTransakceId()); 

// 

LogResponseInfoODFA.PohlInfoCopy pohlInfo = logResponseInfoODFA.getPohlInfo(); 

if (pohlInfo != null) { 

append(sb, pohlInfo.celkem); 

append(sb, pohlInfo.cisloDokladu); 

append(sb, pohlInfo.datumUhrady); 

append(sb, pohlInfo.ej); 

append(sb, pohlInfo.id); 

append(sb, pohlInfo.krechNr); 

append(sb, pohlInfo.mena); 

append(sb, pohlInfo.odihidno); 

append(sb, pohlInfo.odfidno); 

append(sb, pohlInfo.ssmb); 

append(sb, pohlInfo.stavSalda); 

append(sb, pohlInfo.vsmb); 

append(sb, pohlInfo.zbyvaUhradit); 

} 

... 

//pripojeni oddelovace + hodnoty 

//char signDelimiter = (char) 0x7c; //(pipe, ascii 124, hexa 7C) 

private void append(StringBuilder sb, Object value) { 

if (value == null) { 

sb.append(signDelimiter); 

} else { 

sb.append(String.valueOf(value)).append(signDelimiter); 

 

2.5.1.7 Příklady volání: 

Standartně zpracovaná objednávka 

Příklad requestu: 

 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:tran="http://transws.kopla.ders.cz/"> 
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<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<tran:GetTransactionState> 

<req> 

<merchant>1</merchant> 

<merdigest>QdQNhP9mgFPY/r5HKBvLt6qfw66H5Ui4TFN9s2F21SS7kwvvmnfG7se9z8HPCoIzD3Yu37 

w54wORC4tnSEIabHecXRqHtCmUmGdYJhlgMtVASRLXddXQGTdUm3aTQaCum4ne2E7RGUjbPBxsfu7kDLo 

vWJtWR7VYRfG3FJPhpQU=</merdigest> 

<merordernum>10000564</merordernum> 

</req> 

</tran:GetTransactionState> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

K tomu odpovídající response: 

 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<S:Body> 

<ns2:GetTransactionStateResponse xmlns:ns2="http://transws.kopla.ders.cz/" 

xmlns:ns3="http://ifis.bbm.cz/v1080/InfoODFA"> 

<return> 

<merordernum>10000564</merordernum> 

<ordernumber>110000564</ordernumber> 

<md>Dekujeme za provedenou rezervaci</md> 

<prcode>0</prcode> 

<srcode>0</srcode> 

<digest>ZdyTjpyTeVhWYWiTjQUSPQNTTLUs+yg51gQSanleQHcHvoUO5YLDX1aPNEwDEF+C7wo7Yqbax 

3Kt6kY/HEicKUd7LpTrOVUAZyodpQOCt8J3LfNkjDyy91slKwQfC1NWPQbsOUEr/IIs2vnfebxSURqb9N 

gwK6nnifAWrEYk9suTtDJ5glUjnnIusBn4VDWJv4YD+GoqIaHdDtoORHpq0hKDTyjXiYCChGVZXzDEImM 

fdqIObu9f0lWQYTih7WPhRRU0s03b84XA6QemJYd+YDRswN4fMI3bEv9YV+b2QCGXvmQ26pmcaXwGCC6a 

ODsT5MD5Hmc2zQpCX1ApTxH/qQ==</digest> 

<created>2012-02-07T10:34:54.172+01:00</created> 

<verified>true</verified> 

<iStatus>ACK</iStatus> 

<iTransakceId>196011</iTransakceId> 

<koplaDigest>QA/7k2/khXKJPgHj6GyRw2vDa7eurCsSV0zSEYRF80ZoFJmCZ7vOIzE7azSSuefX3t6g 

jqmhQS4M2cpAX4EkU4o4+S3ybfmqhPnMJOAo7y8kcotmLNtlI953vB/PEMHwHJ6VOsUyFVwRr1miERKku 

8Rf5aKWWqwdGllBtB0f222WxXsITOsgmsTD4UClfdiYHba96ulL5fYTl4BuT7EBYPauP7T5cuu54wPTcg 

cHpRfQk5yNTA4PEoVEr8UZfBUB3Up+Ofqd+cvm8RZ0mwzf52fX88v7NpG9IyXM2XTbg9+UsM8GKgBinwZ 

2pYO5SBzDIKcX25rJ2z5XmaYp/dY2Vw==</koplaDigest> 

</return> 

</ns2:GetTransactionStateResponse> 

</S:Body> 

</S:Envelope> 

 

Pokud byla transakce zapsána do EIS (v závislosti na konfiguraci služeb obchodníka a na 
obsahu transakce), pak response v elementu "return" může obsahovat informace z EIS: 

 
<pohlInfo> 

<ns3:krechNr>40055551171</ns3:krechNr> 

<ns3:odihidno>1703</ns3:odihidno> 

<ns3:odfidno>3212600822</ns3:odfidno> 

<ns3:vsmb>55551171</ns3:vsmb> 

<ns3:celkem>2280</ns3:celkem> 

<ns3:stav_salda>Neuhrazené</ns3:stav_salda> 

<ns3:zbyva_uhradit>2280</ns3:zbyva_uhradit> 

</pohlInfo> 

 

Objednávka zpracovaná přes službu QueryOrderStateServlet 

Příklad requestu: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:tran="http://transws.kopla.ders.cz/"> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<tran:GetTransactionStae> 

<req> 

<merchant>1</merchant> 

<merdigest>WtqsamtXrobCEe3nu/5hBH9nziU4Pvd+46HSe2Wcaw/3s9SALL4gG86XcLhXq/0Pjkr69u 

8QBB40KsauDPnBgGYPW2myZcckycr7oGfmvy2GBa/MBMPtRXNDApAhEpYXnh5O5IlgSzSjVOhPP0tMQ9k 

wm1NRYN/vvouIPAVmiVQ=</merdigest> 

<merordernum>20113014</merordernum> 

</req> 

</tran:GetTransactionStae> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

K tomu odpovídající response: 

 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<S:Body> 

<ns2:GetTransactionStaeResponse xmlns:ns2="http://transws.kopla.ders.cz/"> 

<return> 

<created>2011-04-21T14:43:13.732+02:00</created> 

<digest>VCWoP8VqBLNwpSnKPTN7e522kieLCKq3jILcfLZ9JRJFFE9OuACKyFvbe9SOrQ/UwMwpwtNaf 

gnH59+E8jnaLI+WRSIz0WsgHBoZu7yAUlJKz+OV9SBmEpI5h22Ra5vnvKarjGp2ny2q1AO0DlB426HG5Y 

qjAcNbNBHP3eel89UFZivlEO5N1GmyQwHyeR3sX1A3zCw5WxYzJQgAreIpck7HA3g2KpDpH48rAzBwwTn 

H73RDCDEeGn40URwQyFabbtQM07cX7W57P9wBe0pt160j3ldEpkSsJfCkME1Y7fvCDkcuM1N6lClfu/t+ 

eqYzwHbPF+O/6vA0BCcoUKRurA==</digest> 

<id>1901</id> 

<ordernumber>120113014</ordernumber> 

<prcode>0</prcode> 

<srcode>0</srcode> 

<state>8</state> 

<verified>true</verified> 

</return> 

</ns2:GetTransactionStaeResponse> 

</S:Body> 

</S:Envelope> 

 

2.5.1.8 GwPaymentService - WS pro vrácení peněz .wsdl 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><wsdl:definitions 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:tns="http://paymentws.gw.kopla.simplifyworks.org/" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:ns3="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 

xmlns:ns1="http://paymentws.kopla.ders.cz/" name="GwPaymentServiceService" 

targetNamespace="http://paymentws.gw.kopla.simplifyworks.org/"> 

  <wsdl:import location="https://new-

kolodev.ders.cz/simplifyworks/public/services/GwPaymentService?wsdl=IGwPaymentServi

ce.wsdl" namespace="http://paymentws.kopla.ders.cz/"> 

    </wsdl:import> 

  <wsdl:binding name="GwPaymentServiceServiceSoapBinding" 

type="ns1:IGwPaymentService"> 

    <soap:binding style="document" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

    <wsdl:operation name="processRefund"> 

      <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

      <wsdl:input name="processRefund"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="processRefundResponse"> 
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        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

      <wsdl:fault name="ServiceException"> 

        <soap:fault name="ServiceException" use="literal"/> 

      </wsdl:fault> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:service name="GwPaymentServiceService"> 

    <wsdl:port binding="tns:GwPaymentServiceServiceSoapBinding" 

name="GwPaymentServicePort"> 

      <soap:address location="https://new-

kolodev.ders.cz/simplifyworks/public/services/GwPaymentService"/> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

2.5.2 SIS 

 Implementováno bude propojení mezi SIS (hlavní dodavatel firma Erudio) a EIS.   

 SIS je pro celou UK jednotný. 

 Výměna dat proběhne na úrovni databáze přímým čtením a zápisem do určených 
tabulek (pohledů) SIS databáze ze strany EIS. 

2.5.2.1 Poplatky za studia 

 Pohledávky za studijní poplatky se do EIS budou generovat jen pro některé typy 
poplatků – zajištěno na straně SIS zápisem záznamu do výměnné tabulky 
pohledávek a závazků FISPOPLATKY. 

 z FISPOPLATKY bude data načítat EIS a bude zapisovat k příslušným záznamům 
data o zpracování FSDZPRACOVANO/FSDSTORNOZPRACOVAN.  

 přijaté platby za poplatky bude EIS plnit do výměnné tabulky SISu FISPRIJ. 

 samotné párování plateb a pohledávek probíhá na straně EIS a na straně SISu 
nezávisle na sobě na základě variabilního a specifického symbolu, automaticky pro 
vybrané poplatky (typicky za přijímací řízení) se negenerují pohledávky, v účetnictví 
se účtují přímo do výnosů. 

 na straně SIS se zaznamenává úhrada za poplatek dle způsobu platby 
o při platbě převodem dle záznamu o přijaté platbě zapsaného účetním SW do 

tabulky SISu FISPRIJ, 
o při platbě kartou přes platební bránu na základě response z komunikace s 

platební bránou. 

2.5.2.2 Stipendia 

 Automatická výměna dat mezi EIS a SIS. 

 EIS naplní v SIS výměnné tabulky FISKJ (kalkulační jednice), FISKJ2ZAM (vazba 
zdrojů financování a disponentů/osob schvalovatelů)  

 V SIS probíhá proces schvalování stipendií, výsledkem jsou vytvořené závazky 
v FISPOPLATKY  

 V SIS je pak (zpravidla 1x měsíčně) vygenerován soubor platebních příkazů pro 
banku, zároveň jsou výplatnice a zúčtovací listina uloženy do výměnných tabulek 
FISUCT a FISVYPLATA odkud jsou záznamy převzaty do EIS a označeny za 
zpracované. 

2.5.2.3 Datová struktura výměnných tabulek 
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Tabulka Atribut Popis Číselník SIS 

FISKJ Kod V(25) PK kód  

FISKJ Zkratka V(65) zkratka   

FISKJ Nazev V(250) název   

FISKJ Anazev V(1) anglický název   

FISKJ Ustav V(10) ústav USTAV.KOD  

FISKJ DOd D datum od kdy platí   

FISKJ DDo D datum do kdy platí   

FISKJ Neplatnost V(1) neplatný záznam = not 
null 

  

FISKJ Fakulta V(5) kód fakulty FAK.KOD  

FISKJ NS V(9) nákladové středisko   

FISKJ TA N(3) typ akce   

FISKJ Akce V(40) název akce   

FISKJ KP V(10) činnost   

FISKJ2ZAM fiskjKod V(25) PK kód zdroje financování FISKJ.KOD  

FISKJ2ZAM zamKod V(5) PK kód disponenta ZAM.KOD  

FISKJ2ZAM platiOd D(0) PK od kdy je disponentem   

FISKJ2ZAM platiDo D(0) do kdy je disponentem   

FISKJ2ZAM opravneni V(2) typ oprávnění ke zdroji 
financování 

TOPRAVNENI.KOD  

FISKJ2ZAM poradi N(3) pořadí   

FISKJ2ZAM oscislo V(10) ID osoby (centrální za 
školu – RUK) 

  

FISPOPLATK
Y 

FSId +(10) PK ID záznamu   

FISPOPLATK
Y 

FSPid N(10) ID poplatku (cizí klíč) POPLATKY.ID  

FISPOPLATK
Y 

FSStipId N(10) ID stipendia (cizí klíč) STIP.STIPID  

FISPOPLATK
Y 

FSFak N(2) ID fakulty v externím IS FAK.IDEIS  

FISPOPLATK
Y 

FSDruh V(2) P – předpis za úhradu 
školného do SF,  
S – samoplátci,  
Z – předpis výplaty 
stipendia 

 

FISPOPLATK
Y 

FSVarS V(15) variabilní symbol POPLATKY.VARS  
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FISPOPLATK
Y 

FSSpec V(15) specifický symbol POPLATKY.SPECSYM
B  

FISPOPLATK
Y 

FSStredisko V(25) středisko pro zaúčtování 
stipendií 

STIP.DISPONENT  

FISPOPLATK
Y 

FSStudent V(150) jméno a příjmení 
studenta – obchodní 
partner 

  

FISPOPLATK
Y 

FSCastka N(10) celková částka 
(POPLATKY.ACastka, 
STIP.Castka) 

POPLATKY.ACASTKA 

FISPOPLATK
Y 

FSMena V(3) měna   

FISPOPLATK
Y 

FSKurs N(10) měnový kurs   

FISPOPLATK
Y 

FSMnozstvi N(5) kolik jednotek (např. 1 
Kč = 100 JENU) 

  

FISPOPLATK
Y 

FSPozn V(250) poznámka pro snazší 
identifikaci 

  

FISPOPLATK
Y 

FSDSplatnost D datum splatnosti – 
greatest 
(POPLATKY.ASplatnost, 
POPLATKY.SP1Splatno
st) 

 

FISPOPLATK
Y 

FSDVystaveno D datum nabytí právní 
moci 

  

FISPOPLATK
Y 

FSDZpracovano D datum zpracování (plní 
job) 

  

FISPOPLATK
Y 

FSDStorno D datum storna (plní VŠ)   

FISPOPLATK
Y 

FSDStornoZpracov
an D 

datum zpracování storna 
v EIS 

  

FISPOPLATK
Y 

FSURok N(6) rok, do něhož se účtuje 
pohledávka 

  

FISPOPLATK
Y 

FSDT D datum poslední změny   

FISPOPLATK
Y 

FSSUcMD V(3) účet má dáti – synteticky   

FISPOPLATK
Y 

FSAUcMD V(14) účet má dáti – analyticky   

FISPOPLATK
Y 

FSSUcDal V(3) účet dal – synteticky   

FISPOPLATK
Y 

FSAUcDal V(14) účet dal – analyticky   
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FISPOPLATK
Y 

FSAktUhrazeno 
N(10) 

uhrazená část 
pohledávky v EIS 

  

FISPOPLATK
Y 

FSZakazka V(25) zakázka pro zaúčtování 
stipendií 

  

FISPOPLATK
Y 

FSDispUtv V(25) disponentský útvar pro 
zaúčtování stipendií 

 

FISPOPLATK
Y 

FSProjekt V(25) projekt pro zaúčtování 
stipendií 

  

FISPOPLATK
Y 

FSInAkce V(25) interní akce pro 
zaúčtování stipendií 

  

FISPOPLATK
Y 

FSNositel V(25) nositel nákladů pro 
zaúčtování stipendií 

 

FISUCT ID +(10) PK ID záznamu  

FISUCT ExtId V(30) jednoznačné označení 
zúčtovací listiny v externí 
aplikaci  

 

FISUCT Ej N(2) číslo účetní jednotky, 
default = 1 

  

FISUCT Fak V(5) kód fakulty FAK.KOD  

FISUCT Rok N(4) rok zúčtování (RRRR)   

FISUCT Mesic N(2) měsíc zúčtování (1-12)   

FISUCT Radek N(5) č. řádku zúčt. listiny (poř. 
číslo řádku) 

  

FISUCT KMD V(9) analytický účet Má dáti   

FISUCT KDal V(9) analytický účet Dal   

FISUCT NS V(10) nákladové středisko   

FISUCT TA N(3) typ akce   

FISUCT Akce V(128) název akce   

FISUCT KP V(10) činnost  

FISUCT PSMB V(40) párovací symbol; pro 
potřeby použití párování 
částek na hlavní knize 

 

FISUCT Castka N(14) účtovaná částka  

FISUCT Text V(35) doprovodný text 
(komentář k účetní 
operaci) 

 

FISUCT Uloha V(3) úloha; doplňuje se 
automaticky při zápisu 
zúčtovací listiny 

 

FISUCT Uzel V(3) uzel v rámci úlohy  
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FISUCT Uzav V(1) pokyn pro uzavření úč. 
období v EIS; uzavřít = 
+; neuzavírat = -; default 
= + 

 

FISUCT Doklad N(10) přidělené číslo úč. 
dokladu v EIS; doplňuje 
se automaticky při 
převzetí zúčt. listiny do 
EIS 

 

FISUCT Zprac V(1) příznak zapracovanosti 
záznamu v EIS; 
zpracován, neměnit = +; 
nezpracován, lze měnit = 
-; default = - 

 

FISVYPLATA ID +(10) PK ID záznamu  

FISVYPLATA EXTID V(20) ID skupiny záznamů pro 
jedno zpracování 

 

FISVYPLATA SJ_EJ N(10) číslo ekonomické 
jednotky – součásti 

  

FISVYPLATA MESIC N(2) zúčtovací období – 
měsíc 

  

FISVYPLATA ROK N(4) zúčtovací období – rok   

FISVYPLATA VYPL_TERM D(0) datum výplatního 
termínu 

  

FISVYPLATA AU V(9) analytický účet 
saldokontní – přepis 
budoucí automatické 
kontace (MD) řádku 
výpisu 

 

FISVYPLATA NS V(10) zúčtovací nákladové 
středisko 

  

FISVYPLATA CASTKA N(16) částka k úhradě   

FISVYPLATA ID_ZAM V(32) identifikace osoby 
(příjemce platby), osobní 
číslo / rodné číslo / 
studentské číslo, 
případně hash rodného 
čísla, neuvádí se u 
plateb souhrnných 

 

FISVYPLATA ID_PRIJ V(32) identifikace příjemce 
typu firma – IČO 
organizace 

  

FISVYPLATA TYP_PRIJ V(1) typ příjemce ('F' - firma, 
v jiném případě 
nevyplněno)  
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FISVYPLATA ZPVYPL V(1) způsob provedení platby 
(viz. Význam platebních 
položek)  

 

FISVYPLATA PP1 V(50) platební položka 1 (viz. 
Význam platebních 
položek) 

  

FISVYPLATA PP2 V(30) platební položka 2 (viz. 
Význam platebních 
položek) 

  

FISVYPLATA PP3 V(30) platební položka 3 (viz. 
Význam platebních 
položek) 

  

FISVYPLATA PP4 V(30) platební položka 4 (viz. 
Význam platebních 
položek) 

  

FISVYPLATA PP5 V(30) platební položka 5 (viz. 
Význam platebních 
položek) 

  

FISVYPLATA PP6 V(30) platební položka 6 (viz. 
Význam platebních 
položek) 

  

FISVYPLATA PP7 V(30) platební položka 7 (viz. 
Význam platebních 
položek) 

  

FISVYPLATA ZPRAC V(1) příznak zpracování 
řádku výplatní listiny v 
EIS, '+'(bylo úspěšně 
zpracováno),'-' (Nebylo 
úspěšně zpracováno), 
default '-' 

 

 

2.5.3 CUL 

CUL poskytuje všechna potřebná rozhraní pro ukládání, aktualizaci a zpětné získávání 
dokumentů do externích systémů. 

CULWS rozhraní obsahuje vystavené webové služby. 

Zadání přihlašovacích informací probíhá ve WSS hlavičce. 

K práci s dokumenty je možné využít následující metody: 

Metoda Typ Účel Popis 

aco get Získání ACO dokumentů Služba vrací ACO 
dokumenty 

aco post Zaevidování ACO 
dokumentů 

Služba vytvoří záznam o 
ACO 
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authorize post Získání culTicket Služba poskytuje culTicket 
(klíč k volání ostatních 
služeb, platný 59 minut od 
posledního použití). K 
získání culTicketu je nutné 
znát uživatelské platné 
jméno a heslo. 

authorize/check post Ověření culTicket Služba na ověření platnosti 
culTicket. V případě, že 
nevypršela platnost culTicket 
(59 minut od posledního 
použití), vrací služba 
uživatelské jméno. V případě 
zavolání této služby, se 
prodlužuje platnost culTicket 
o dalších 59 minut. 

bigdata get Získání GUID dokumentu Služba vrací GUID(y) 
dokumentů nahraných do 
CUL. 

space/getCULspace post Informace o složce/space Služba poskytuje informace o 
složce/space v CUL 

space/createSpace post Vytvoření složky/space Služba vytvoří složku/space 
v CUL do které lze následně 
nahrávat dokumenty 

forms get Získání typu dokumentů Služba vrací dostupné typy 
dokumentů, kterými lze 
dokument označit a přiřadit 
mu tak sadu metadat. 

forms/metadata get Informace k metadatům 
typu dokumentu 

Služba vrací detailní 
informace o možnostech 
použití metadat v rámci 
požadovaného typu 
dokumentu včetně datových 
typů (string, bolen, date atd.) 
a constrains. 

document/complex/ 
update/{guid} 

post Update dokumentu Služba pro update 
dokumentu v CUL souběžně 
s metadaty + synchronně 
zpracuje dokumenty typu 
ZFO a vrací v odpovědi 
GUID nahraného dokumentu 
+ všech příloh ze ZFO. 
Služba je z výše uvedeného 
důvodu výrazně pomalejší. 

/document/ 
update/{guid} 

post Update informací 
dokumentu 

Služba umožňuje měnit 
metadata dokumentu v rámci 
zvoleného typu dokumentu a 
zároveň umožňuje změnit typ 
dokumentu. 
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/document/update/ 
data/{guid} 

post Update dokumentu Služba umožňuje změnit 
binární obsah požadovaného 
dokumentu vytvořením nové 
verze dokumentu. 

document/move post Přesun dokumentu ze 
space 

Služba pro přesun 
dokumentu v rámci CUL do 
jiných space (složek). Služba 
respektuje uživatelská 
oprávnění, tudíž nelze 
přesunout dokument do 
space, kam uživatel nemá 
udělen přístup. Po přesunu 
dokumentu nejsou 
zachována původní 
oprávnění, tudíž je možné, 
že původní nemusí již 
dokument vidět (dokument 
dědí oprávnění z aktuálního 
space) 

document/{guid} delete Odstranění dokumentu Služba odstraní dokument z 
CUL. Služba respektuje 
uživatelská oprávnění, pokud 
uživatel nemá oprávnění pro 
smazání dokumentu, služba 
dokument neodstraní. Při 
smazání dokumentu přes 
tuto službu lze dokument po 
dobu max. 14 dní od 
smazání obnovit. 

document/{guid} get Stažení dokumentu Služba vrací binární data 
dokumentu za předpokladu, 
že uživatel má práva ke čtení 
dokumentu. 

document/info/ 
{guid} 

get Informace o dokumentu Služba poskytuje informace o 
dokumentu z CUL. Parametr 
“currentMetadata” slouží k 
získání jen jednoho 
konkrétního metadata z 
objektu. Lze zadat i více 
požadovaných metadat 
pomocí oddělení znakem ";" 
např.: 
"cm:name;size;mimeType". 
Dále služba vrací reference 
na všechny konverze, které 
jsou provedené k 
dokumentu. 

document/version/ 
{guid} 

get Verze dokumentu Služba poskytuje přehled 
všech verzí dokumentu a 
jejich GUID pro další práci. 
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document post Nahrání nového 
dokumentu 

Služba pro nahrání nového 
dokumentu od CUL. Pomocí 
parametru checkMimeType 
je možné vynutit ověření 
mime-type. V případě 
nevyplnění hodnoty, nebude 
mine-type ověřován. 

document/2 post Nahrání nového 
dokumentu 2 

Služba pro nahrání nového 
dokumentu od CUL. Pomocí 
parametru checkMimeType 
je možné vynutit ověření 
mime-type. V případě 
nevyplnění hodnoty, nebude 
mine-type ověřován. Služba 
nastaví metadata 
dcm:Pojmenovani.nazev na 
původní název nahrávaného 
dokumentu. 

document/utils/ 
onlineEdit/{guid} 

get OnlineEdit Služba poskytuje URL k 
online editaci požadovaného 
dokumentu v prostředí MS 
OFFICE. 

document/utils/ 
merge/documents 

post Spojení více dokumentů v 
jeden 

Služba umožňuje spojení 
více dokumentů ve formátu 
PDF v jeden dokument ve 
formátu PDF. Podpisy 
obsažené v originálních PDF 
jsou spojením neplatné. 
Služba přidává za každý 
dokument jednu prázdnou 
A4, pokud je počet stránek 
lichý 

document/utils/ 
conversion/{guid} 

get Synchronní konverze do 
PDF/A 

Služba poskytuje možnost 
synchronní konverze do 
archivního formátu PDF/A-
3B. Po úspěšné konverzi 
služba vrací GUID konverze 
požadovaného dokumentu. V 
případě, že požadovaný 
dokument je již v tomto 
formátu, služba vrátí GUID 
požadovaného dokumentu. 

document/utils/ 
fulltext 

post Fulltextové prohledání 
dokumentů 

Služba hledá požadovaný 
text v obsahu dokumentů, 
které jsou dostupné pro 
přihlášeného uživatele. 
Klíčová slova lze spojovat 
pomocí logických operátorů 
AND nebo OR (auto AND 
motorka OR bicykl). Služba 
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vrací na první místě 
nejrelevantnější výsledky, 
níže jsou výsledky s nižší 
relevancí. 

document/utils/ 
clone/{guid} 

get Klonování dokumentů Služba poskytuje možnost 
vytvořit klon dokumentu 
včetně jeho metadat. Klon 
dokumentu se vytváří ve 
space, ve kterém je originál 
dokumentu. Každý dokument 
má vlastní GUID a lze s ním 
pracovat samostatně. 

excel get Získání hodnoty buňky dle 
jména 

Služba poskytuje data z 
Excel dokumentů a to na 
základě buď označení dané 
buňky (cellNames) anebo na 
základě ID požadované 
buňky (cellIds). Služba je 
schopna poskytnout i více 
údajů, a to buď kombinací 
cellNames a cellIds, nebo lze 
jednotlivé buňky oddělit v 
konkrétním poli čárkou (A1, 
A2). 

shreddingprocess/ 
{shredId}/docs 

delete Vyřazení dokumentů ze 
skartačního řízení 

Vyřadí určité dokumenty ze 
skartačního řízení na základě 
předaného seznamu GUIDů. 
JSON body obsahuje pole se 
seznamem GUIDů. 
Dokumenty nelze vyřadit, 
pokud se skartační řízení již 
nenachází ve stavu 
PREPARATION. 

shreddingprocess/ 
{shredId}/docs 

get Získání GUIDů všech 
dokumentů ve skartačním 
řízení 

Vrátí seznam GUIDů všech 
dokumentů ve skartačním 
řízení bez ohledu na jejich 
stav. Odpověď jako JSON 
pole s GUIDy. 

shreddingprocess/ 
{shredId}/docs/ 
{docStatus} 

get Získání GUIDů všech 
dokumentů skartačního 
řízení v určitém stavu 

Vrátí seznam GUIDů 
dokumentů, které se 
nacházejí ve stavu zadaném 
předaným parametrem. 
Odpověď jako JSON pole s 
GUIDy 

/shreddingprocess/ 
{shredId}/docs/ 
status 

post Změna stavu 
dokumentu/ů ve 
skartačním řízení 

Změní stav dokumentu/ů ve 
skartačním řízení. JSON 
body obsahuje nový stav 
dokumentu/ů, seznam 
GUIDů aktualizovaných 
dokumentů a seznam 
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metadat, která se mají u 
dokumentu/ů aktualizovat. 
Všechny dokumenty se 
aktualizují tak, že získají 
stejný stav a shodně 
nastavená metadata. Pokud 
nelze zrealizovat změnu na 
některém z dokumentů a 
dojde k chybě, jsou odvolány 
změny na všech 
dokumentech jako v jedné 
transakci. Pokud chci 
rozdílné hodnoty metadat pro 
různé dokumenty, musí se 
metoda volat opakovaně pro 
jednotlivé GUID. 

shreddingprocess/ 
{shredId} 

delete Zrušení/storno 
skartačního řízení 

Zrušení skartačního řízení 
jako celku. Skartační řízení 
nelze zrušit, pokud se řízení 
již nenachází ve stavu 
PREPARATION. 

shreddingprocess/ 
{shredId} 

post Zahájení/doplnění 
skartačního řízení 

Vytvoří záznam o skartačním 
řízení, pokud záznam o 
skartačním řízení ještě 
neexistuje. Dále položí 
plombu na dokumenty, pro 
které je zahájeno skartační 
řízení, tzn. dokumenty jsou 
ve stavu SEALED. JSON 
body obsahuje pole se 
seznamem GUIDů 
dokumentů zařazovaných do 
skartačního řízení. Stav 
skartačního řízení je 
nastaven na PREPARATION 
– Skartační řízení ve stavu 
přípravy. Opakované volání 
metody způsobí přidání 
nových GUIDů pod existující 
skartační řízení. Dokumenty 
nelze přidávat, pokud se 
řízení již nenachází ve stavu 
PREPARATION. 

shreddingprocess/ 
{shredId}/status 

get Získání stavu skartačního 
řízení 

Získání stavu skartačního 
řízení 

shreddingprocess/ 
{shredId}/status/ 
{shredStatus} 

put Změna stavu skartačního 
řízení 

Nastaví nový stav 
skartačního řízení. Lze 
nastavit pouze vybrané stavy 
v návaznosti na průběh 
skartačního řízení při 
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komunikaci s digitálním 
archivem. 

token post Služba vytvoření token Služba vytvoří token ke 
stažení dokumentu z CUL 
bez nutnosti přihlášení 
uživatele. Token vytváří vždy 
AIS, který má k dokumentu 
přístup minimálně na úrovni 
zápisu a zároveň má 
oprávnění token vytvářet. U 
tokenu se nastavuje platnost 
použití, a to buď před prvním 
stažením anebo po prvním 
stažení. 

nsrs get Výsledky ověření NSRS. Služba vrací výsledky 
provedené v rámci akcí 
POST NSRS. Služba POST 
NSRS je asynchronní, 
výsledky se zde nemusí 
objevit okamžitě. Výsledky 
obsahují targetGuid (GUID 
souboru s výsledkem 
(JSON/PDF)), created (čas 
vytvoření v ISO), action 
(akce, která se zadala při 
vytvoření požadavku v POST 
NSRS). 

nsrs post Ověření dokumentu Asynchronní služba pro práci 
s důvěryhodnými dokumenty. 
Služba poskytuje akce 
verify_cesnet (ověření u 
Cesnet s výsledkem v 
JSON), verify_json (ověření 
lokálně s výsledkem v 
JSON), verify (ověření 
lokálně s výsledkem v PDF) 
a pdf2pdfa3b (převod PDF 
do PDF/A-3B včetně 
konverzní doložky). Služba 
nevrátí výsledný GUID, 
jelikož je asynchronní. Pro 
získání výsledku služby je 
nutné volat metodu GET. 

 

Vedle WS rozhraní je možné použít i připravené Java knihovny pro uložení digitálního 
dokumentu přímo z Java kódu (bez nutnosti generovat WS klienta). 

2.5.4 VERSO – Žádanky 

Popis vazeb mezi VERSO a EIS 
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2.5.4.1 Číselník Nákladových středisek (NS) u finančního zdroje 

Číselník NS předávaný do VERSO  

Omezení: 

 Nesmí mít příznak smazáno 

 Musí patřit pod dané ekonomické jednotky (dle přihlášeného uživatele)  

 Musí být platné v daném roce dle data termínu dodání dané žádanky (Záložka: 
Hlavička, Atribut: Termín dodání) 

 Musí být povoleno účtování na středisko 

2.5.4.2 Číselník zakázek u finančního zdroje (ZAK) 

Online pohled do EIS tabulek. 

Omezení: 

 Nesmí mít příznak smazáno 

 Musí patřit pod vybrané NS (výjimka: Nabízejí se i celoškolské zakázky - tzn. i 
zakázky, které nemají vazbu na žádné NS, celoškolské ZAK se nabízejí pro všechna 
NS (dohledání celoškolských zakázek v EIS) 

 Nabízejí se jen ZAK, které mají v EIS vazbu na Typ akce (TA) 

 Musí být platná dle data termínu dané žádanky, 

 Druh zakázky musí být 'PZD' (tzn. Parciální zdroj financování) (možné druhy ZAK v 
EIS: Aktivita, PZD Parciální zdroj financování, ZDR Zdroj financování) 

 Musí být umožněno "povolení vystavovat objednávky na tuto zakázku" 

 Nabízejí se pouze účtovací zakázky 

 Může být omezeno dle stavu ZAK (možné minimální stavy ZAK v EIS: N – Návrh, O – 
Zařadit, P – Žádost, R – Realizace, U – Ukončeno, Z – Zamítnuto) 

2.5.4.3 Číselník Typ akce (TA) u finančního zdroje 

Online pohled do EIS tabulky. 

Omezení: 

 TA musí mít v EIS vazbu na zakázku, která není označena jako smazaná a má 
odpovídající příznak v tabulce EIS (tzn. lze na ZAK účtovat) 

 TA nesmí být v EIS označena jako smazaná 

2.5.4.4 Činnost 

Online pohled do EIS tabulek. 

Omezení: 

 Činnost musí mít vazbu na vybranou ZAK 

 Musí patřit pod danou ekonomickou jednotku (dle přihlášeného uživatele) 

 Nesmí mít příznak smazáno 

2.5.4.5 Přehled čerpání rozpočtu 

Volá se konektor (tzn. pošlou se údaje zdroje do EIS a konektor vrátí čerpání rozpočtu). 

2.5.4.6 Číselník typů účtu (TÚ) 

U finančního zdroje (řádek rozpočtu) (na parametr). 

Online pohled do EIS. 

Omezení: 
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 nabízená množina omezena dle vybrané zakázky, 

 musí být platný, 

 nesmí být smazaný, 

 musí být vyjmenovaný v deníku, pak to prohledává TÚ po stromečku 

2.5.4.7 Číselník analytických účtů (na parametr) 

Online pohled do EIS, kontrola, zda deník obj odpovídá deníku na hlavičce -> vrátí všechny 
analytiky, které jsou pro deník. 

2.5.4.8 Seznam příkazců a jejich pořadí 

Vezme se pro daný zdroj, naplněno pumpou ve VERSO. 

2.5.4.9 Seznam správců a jejich pořadí 

Vezme se pro daný zdroj, plněno pumpou ve VERSO. 

2.5.4.10 Smlouvy z EIS 

Online náhled do EIS. 

2.5.4.11 Bankovní účet 

Online náhled do EIS. 

2.5.4.12 Deník objednávek 

Online náhled do EIS. 

Omezení: 

 Ve VERSO jsou nabízeny deníky EIS podle svého typu. Pro žádanky je určen typ 
deníku 'ZD VERSO'. Tímto typem je třeba v EIS označit alespoň jeden deník 
objednávek). 

 Musí být nastavena povinnost uvedení zdroje financování u objednávek v deníku. 

 Vlastní účet, který je vyplněn u deníku, musí být platný. 

2.5.4.13 Číselník dodavatelů 

Online pohled do EIS tabulky 

Omezení: 

 Musí být platný 

2.5.4.14 Zápis objednávek do EIS 

Zápis objednávek do EIS, provádí přenosový skript ihned po schválení ZAD ve Verso. 

Při zápisu objednávky do EIS se předává: 

 ID deníku 

 příznak dodavatele (firma/osoba/text) 

 ID dodavatele 

 kontaktní osoba 

 poznámka 

 zpráva pro dodavatele (na parametr) 

 cena celkem 

 platnost 

 termín dodání 

 datum vystavení 
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 termín úhrady 

 způsob dopravy 

 místo dodání 

 dodací podmínky 

 forma úhrady 

 stav, NS, TA, TÚ, ZAK, činnost 

 příznak s/bez DPH, Název NS, BÚ 

 Měna 

 Cena_celkem 

 Cena_celkem_cizi 

 datum kurzu 

Omezení: 

 Po schválení žádanky ve VERSO dojde k vytvoření objednávky, která blokuje 
rozpočet. 

 Zrušení objednávky -> zruší objednávku v EIS (závisí na implementaci ve WF u 
jednotlivých klientů) 

 Nesmí být vyúčtována 

*Objednávku lze poslat v cizí měně na český deník, posílají se obě částky. 

*Generování PDF, přenos do CUL a do EIS probíhá každé 2 minuty (tzn. schválená ZAD se 
přenese do EIS se zpožděním max. 2 minuty). 

2.5.4.15 Registr spolehlivosti dodavatelů  

Registr spolehlivosti dodavatelů (napojeno přes WS). Ověření spolehlivosti dodavatele je 
možné na záložce hlavičce po výběru dodavatele. 

2.5.5 EGJE 

2.5.5.1 Struktura dat přenášených mezi EIS a mzdovým programem EGJE 

ZDR_FIN pro přenos struktur (nákladová, zakázka) z účetnictví do mezd. EIS Zápis – 
automaticky minimálně jednou denně, případně na vyžádání, EGJE čtení – automaticky 
spouštěná sestava která čte, zjišťuje rozdíly a vytváří struktury. 

ATRIBUT TYP POPIS 

EKJ_ID NUMBER(10,0) Interní označení součásti  

ZF VARCHAR2(100 
CHAR) 

Zdroj financování v podobě NS/TA/Akce/KP, 
kterou používá účtárna, oddělovačem 
jednotlivých položek je znak "/"  

STR_ID NUMBER(10,0) Interní jednoznačné ID nákladového střediska 

STR_CISLO VARCHAR2(10 
CHAR) 

Označení nákladového střediska 

STR_NAZEV VARCHAR2(40 
CHAR) 

Název nákladového střediska 

TPA_ID NUMBER(10,0) Interní jednoznačné ID typu akce 

TPA_TYP NUMBER(3,0) Označení typu akce 

TPA_NAZEV VARCHAR2(35 
CHAR) 

Název typu akce 
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ZAK_ID NUMBER(10,0) Interní jednoznačné ID zakázky 

ZAK_KOD VARCHAR2(40 
CHAR) 

Kód zakázky-akce 

ZAK_NAZEV VARCHAR2(40 
CHAR) 

Zakázka-akce 

KPL_KOD VARCHAR2(10 
CHAR) 

Označení komplexní položky 

KPL_NAZEV VARCHAR2(35 
CHAR) 

Název komplexní položky 

KPL_ID NUMBER(10,0) Interní jednoznačné ID komplexní položky 

PLATNOST_O
D DATE Datum začátku platnosti zdroje financování 

PLATNOST_D
O DATE Datum konce platnosti zdroje financování 

DEL VARCHAR2(1 CHAR) Příznak zrušení zdroje financování +..Zrušený 
ZF, -..Platný ZF 

UCT VARCHAR2(1 CHAR) Příznak účtovatelnosti na zdroji financování 
+..Účtovací ZF, -..Neúčtovací ZF 

KOMENTAR VARCHAR2(1200 
CHAR) 

Textový komentář 

EXPORT_KOD VARCHAR2(10 
CHAR) 

Kód pro označení cílové aplikace/cílových 
aplikací 

 

ZUCT_LIST pro přenos účetního dokladu z mezd do účetnictví. Zapisuje EGJE, EIS update 
(identifikace ZPRAC) 

ATRIBUT TYP POPIS 

EXT_ID VARCHAR2(30 
CHAR) 

Jednoznačná identifikace zúčtovací listiny v externí 
aplikaci 

EJ NUMBER(10,0) Číslo účetní jednotky (konstanta=1) 

ULOHA VARCHAR2(3 
CHAR) 

Označení externí úlohy 

MESIC NUMBER(2,0) Měsíc zúčtování (01–12) 

ROK NUMBER(4,0) Rok zúčtování (formát RRRR) 

RADEK NUMBER(5,0) Číslo řádku zúčtovací listiny 

AU VARCHAR2(9 
CHAR) 

Analytický účet v účetnictví 

CMD NUMBER Částka na MÁ DÁTI 

CDAL NUMBER Částka na DAL 

NS VARCHAR2(10 
CHAR) 

Označení nákladového střediska 
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TA NUMBER(3,0) Označení typu akce 

AKC VARCHAR2(128 
CHAR) 

Označení (název) akce (zakázky) 

KP VARCHAR2(10 
CHAR) 

Označení komplexní položky (činnosti) 

PSMB VARCHAR2(40 
CHAR) 

Párovací symbol 

TEXT VARCHAR2(35 
CHAR) 

Doprovodný text řádku účetního zápisu 

PRVULOHA VARCHAR2(3 
CHAR) 

Označení úlohy prvotního dokladu 

PRVDOKLAD NUMBER(10,0) Číslo prvotního dokladu 

DATUP DATE Datum vzniku účetního případu (ext.dokladu) 

UZAV VARCHAR2(1 
CHAR) 

Uzavření období (+ uzavřít účetní období pro import) 

UZEL VARCHAR2(3 
CHAR) 

Označení cílového uzlu (konstanta=000) 

DOKLAD NUMBER(10,0) Číslo účetního dokladu v EIS*Účetnictví 

ZPRAC VARCHAR2(1 
CHAR) 

Příznak zpracování záznamu v EIS*Účetnictví (+ 
zpracován) 

ZPRAVA VARCHAR2(1200 
CHAR) 

Zpráva o důvodu odmítnutí zpracování záznamu 

 

1.lf, MFF. FF  

Přenos lidé a vztahy do EIS  

ATRIBUT TYP 

Ela_OSB  

EKJ_ID NUMBER(18) 

JMENO VARCHAR2(30 CHAR) 

PRIJMENI VARCHAR2(40 CHAR) 

POHLAVI VARCHAR2(2) 

TITULY_PRED VARCHAR2(30 CHAR) 

TITULY_ZA VARCHAR2(30 CHAR) 

FUNKCE VARCHAR2() 

TYP_VZTAHU CHAR(3) 

OS_CISLO VARCHAR2(25 CHAR) 

ROD_CIS_ENC VARCHAR2(30 CHAR) 

NS VARCHAR2(20 CHAR) 
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OS VARCHAR2(20 CHAR) 

ID_ORG_WHOIS NUMBER(12) 

DATUM_OD DATE 

DATUM_DO DATE 

 

ELA_Vztahy   

EKJ_ID NUMBER(18) 

OS_CISLO VARCHAR2(25 CHAR) 

VZTAH_CISLO NUMBER(18) 

TYP_VZTAHU CHAR(3) 

DRUH_VZTAHU VARCHAR2(4) 

NS VARCHAR2(20 CHAR) 

OS VARCHAR2(20 CHAR) 

ID_ORG_WHOIS NUMBER(12) 

DATUM_OD DATE 

DATUM_DO DATE 

 

2.5.6 TAS 

Obecné požadavky na funkcionalitu EIS ve vztahu k externímu workflow: 

A. Import účetních dokladů (faktur, pokladních dokladů, dobropisů, zálohových 
dokladů apod.) z externích systémů s možností využití automatického i ručního řízení 
procesu (workflow systém třetí strany). Přenos dat preferovan online (např. voláním 
webových funkcí či využití API), nebo offline, tedy pomocí tzv. „flat file“ či 
strukturovaných souborů (CSV, XML apod.), transport typicky šifrovaným 
komunikačním kanálem. 

B. Zpřístupnění vybraných číselníků a dalších interních datových struktur (např. 
účetní doklady, akce, karta zaměstnance apod.) externímu systému formou řízeného 
zabezpečeného přístupu (typicky pomocí vhodného API, volání webových funkcí či 
SQL dotazů) pro účely napojení na externí systémy (workflow systém třetí strany). 

C. Možnost vypnout jednotlivá či všechna interní workflow bez toho, aby byla 
omezena ostatní funkcionalita systému. Vypnutím workflow budou deaktivovány 
příslušné schvalovací procedury a blokační mechanismy řízené interním workflow, 
systém se tak bude chovat jako běžný EIS bez workflow. 

Jednotlivá workflow detailně (požadavky na integraci): 

pozn.: některé datové toky či vazby jsou označeny jako (optional) kurzívou, což znamená, že 
funkcionalita není pro prvotní implementaci kritická a počítá se s ní jako variantní v rámci 
následného rozvoje systému. 

2.5.6.1 Objednávky (Order Request) 

Uživatel žádá o schválení pořízení zboží či služeb. Objednávka vlastní (OV). Workflow 
zohledňuje oblast (IT, THS, Knihovna, ostatní), zdroj financování (institucionální, granty, 
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projekty), dodavatele (lze vybrat existujícího či požádat o zavedení nového dodavatele), lze 
pro jednotlivé položky definovat různé zdroje financování (akce).  

Dle zadaných parametrů objednávky projde workflow schvalovacími kroky (nadřízený, řešitel 
grantu/ projektu, technický útvar, příkazce operace, grantové oddělení, grantový finanční 
specialista, autorita za administrativu, správce rozpočtu, ředitel). 

Export -> Z EIS vstupují do WF číselníky: Dodavatelé, Smlouvy, Akce (zdroje financování), 
Osoby  

Import <- Do EIS vystupuje z WF: (optional) založení dodavatele nebo změna údajů o 
dodavateli, blokace rozpočtu akce, údaje o uzavřené smlouvě nebo objednávce 

2.5.6.2 Faktury (Invoice) 

Ke schváleným objednávkám lze párovat faktury přijaté (FP). Lze párovat více faktur 
k objednávce (včetně proforma a dobropisů), při překročení schválené výše objednávky se 
spouští schvalovací kolečko pro doschválení rozdílu.  

Fakturu vkládá podatelna (scan) párováním na objednávku (lze párovat i na více 
objednávek), účetní doplňuje metadata (datumy, částky, položky), schvaluje příkazce 
operace, správce rozpočtu, účetní). 

Faktura je poté zadána do EIS a poté je tištěn likvidační list faktury obsahující mmj. 
schvalovací řetězec objednávky a faktury a číslo faktury v EIS a informace pro evidenci 
majetku.  

Import <- Do EIS Vystupuje z WF: účetní doklad – faktura přijatá – pro její zaúčtování v EIS 
včetně přílohy (PDF).  

Export -> Z EIS Vstupuje do WF: informace o faktuře zaúčtované v EIS (zejména kvůli číslu 
dokladu v EIS). 

2.5.6.3 Evidence smluv (Contracts) 

Pro účely schvalovacího workflow objednávek je k dispozici zjednodušená evidence 
uzavřených smluv. V přípravě je rozšíření této evidence smluv o předsmluvní fázi tvorby a 
schvalování a následný životní cyklus smluv a jejich vazba na objednávky a faktury.   

Export -> Z EIS Vstupuje do WF: (optional) Dodavatelé, Akce (zdroje financování), údaje o 
smlouvách v EIS  

Import <- Do EIS Vystupuje z WF: (optional) Import údajů o uzavřené smlouvě nebo 
objednávce 

2.5.6.4 Cestovní příkazy (Business Travel – Travel Report) 

První fáze je schvalování žádosti o cestu dle org. struktury.  

Druhá fáze je vyúčtování pracovní cesty a jeho schválení.  

Export -> Z EIS Vstupuje do WF: Akce (zdroje financování), identifikace zaměstnance 
(jméno, osobní číslo) 

Import <- Do EIS Vystupuje z WF: účetní doklad – pokladní doklad (záloha), identifikace 
osoby, závazek vůči zaměstnanci (PDF)  

Export -> Z EIS Vstupuje do WF: informace o pokladním dokladu zaúčtovaném v EIS 
(zejména kvůli číslu dokladu v EIS)  

Import <- Do EIS Vystupuje z WF: vyúčtování služební cesty – účetní doklad – vyúčtování 
(definitivní verze pro zaúčtování v EIS) včetně PDF přílohy. 
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Export -> Z EIS Vstupuje do WF: informace o dokladu zaúčtovaném v EIS (zejména kvůli 
číslu dokladu v EIS) 

2.5.7 Inventarizační systém 

Inventury pomocí čárového kódu v programu EIS pracují na principu výměny datového 
souboru mezi čtečkou čárového kódu (terminálem) a programem EIS, a to v obou směrech. 
To znamená, že data je možné z programu odeslat do terminálu, který může pracovat s 
předměty a jejich očekávanou lokalitou, a současně je možné odeslat informace o 
nalezeném předmětu (skutečnou lokalitu) z terminálu do programu. 

2.5.7.1 Přenos dat 

Datová komunikace mezi terminálem a hostitelským PC probíhá přes komunikační modul 
připojený k PC, a to na bázi textových souborů. 

Aby bylo zachováno datové rozhraní mezi terminálem a IS ve tvaru vhodném pro IS, na 
straně PC probíhá pro oba směry přenosu konverze dat. 

Přenosy dat mezi terminálem a IS jsou spouštěny pomocí dávek *.BAT. Přenos je potřeba 
spustit přibližně ve stejný okamžik jak na straně PC (příslušnou dávkou), tak na straně 
terminálu (odpovídající nabídkou menu). Na pořadí obvykle nezáleží, ale prodleva mezi 
oběma akcemi by neměla být delší než cca 15 sekund. 

Aby bylo zachováno datové rozhraní mezi terminálem a PC ve tvaru vhodném pro IS, na 
straně PC probíhá pro oba směry přenosu konverze dat. Aby konverze proběhla, spustí se 
odpovídající spouštěcí dávka.  

V každé z dále uvedených spouštěcích dávek se zadávají cesty k adresářům, které jsou pro 
komunikaci důležité (a podle potřeby je lze změnit nebo různě spojovat dohromady): 

 
Obrázek 5 – Schéma datové komunikace inventarizačního systému 

Spouštěcí dávka *.BAT pro konverzi dat: 

Call *konej.bat   par1  par2  par3  par4  par5  par6 

Konkrétní příklad spouštěcí dávky: 

doTerm.bat: 

@Echo off 

call W:\ctecka\doTermKonej.bat W:\ctecka\ W:\ctecka\ k:\ W:\ctecka\ w: c: \"Program 

Files"\ICS\IdentLink\ 

kde: 
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Volání / parametr Význam 

*konej.bat  (W:\ctecka\doTermKonej.bat) je vlastní výkonná dávka (vč. cesty) 

Par1 vyjadřuje cestu k Adresáři 1 (př.: 
W:\ctecka\) - v něm leží spuštěcí *.BAT a 
konverzní programy) 

Par2 vyjadřuje cestu k Adresáři 2 (př.:  
W:\ctecka\) – do něj se exportují data z IS 

Par3 vyjadřuje cestu k Adresáři 3 (př.:  K:\) – to je 
adresář, přes který se vyměňují data s 
mobilním terminálem (jde-li o LAN přenos, 
musí to být nasdílený adresář). Z Adresáře 
3 se také importují data do IS. 

Par4 vyjadřuje cestu k Adresáři 4 (př.:  W:\ctecka\ 
) – z něj se importují data do IS 

Par5 vyjadřuje disk.jednotku, na které leží 
Adresář 1 (př.:  W:) 

Par6 cesta k Identlinku 

Poznámky: 

W, K jsou v daném příkladu názvy namapovaných adresářů 

Adresář 1 musí být takový, že IS v něm dokáže spustit *.BAT (mobilní terminál však k tomuto 
adresáři nemusí mít přístup) 

POZOR! Aby přenos proběhl úspěšně, je třeba nastavit na straně terminálu a na straně 
PC shodné komunikační parametry! 

V aplikaci je použito následující nastavení sériové komunikační linky: 

Přenosová rychlost 115 200 B/s 

Parita N 

Počet datových bitů 8 

Počet stop-bitů 1 

Řízení toku N 

Tyto parametry musí být nastaveny i v komunikačním programu IdentLink (volby Nastavení / 
Sériový port). 

V nabídce menu Údržba však tyto parametry mohou být v případě nutnosti změněny. 

Po zvolení položky Data DENSO->PC resp. Data PC -> DENSO v nabídce terminálu lze 
přenést data do/z PC. Terminál přitom musí být vložen do optického komunikačního modulu, 
modul musí být připojen k příslušnému sériovému portu PC a mít zapnuté napájení. Přenos 
musí být zahájen i na straně PC. Během přenosu je zobrazena následující obrazovka, 
průběh přenosu je signalizován zobrazováním počtu přenesených údajů (údaj Veta: nnn). 
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Obrázek 6 – Obrazovka zařízení inventarizačního systému 

Dojde-li při navázání spojení nebo během přenosu k problému s komunikací, nahlásí 
terminál tuto skutečnost uživateli a umožní přenos opakovat nebo ukončit. 

Po přenosu údajů do PC nebo před přenosem údajů z PC provádí terminál po potvrzovacím 
dotazu Ano – Ne smazání aktuálních dat na terminálu. 

POZOR! Datové soubory pro mobilní terminál nesmí obsahovat texty s českou 
diakritikou! 

2.6 Požadavky na integraci externích systémů 

2.6.1 ARES 

Integrace na Administrativní registr ekonomických subjektů, který umožňuje vyhledávání 
veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice, je z 
hlediska implementace EIS požadována zejména s ohledem na údržbu číselníku organizací 
tak, aby údaje v číselníku byly v době jejich použití platné a ověřené a nedocházelo k 
zakládání duplicit v číselníku. 

Součástí ARES je i XML rozhraní pro automatické vyhledání a kontrolu subjektu a 
zpřístupnění jeho veřejných údajů ze zdrojových registrů. 

Detailní popis rozhraní ARES včetně popisu přístupových metod je uveden na stránkách 
provozovatele – Ministerstva financí ČR: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_xml.html.cz 

 

2.6.2 ADIS Registr plátců DPH 

EIS bude integrován na registr plátců DPH ADIS, za účelem ověřování plátců DPH, jejich 
bankovních účtů a spolehlivosti. 

https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis 

  

2.6.3 Insolvenční rejstřík 

EIS bude integrován na Insolvenční rejstřík, za účelem dohledání dlužníků, proti kterým bylo 
zahájeno insolvenční řízení.  

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 

  

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_xml.html.cz
https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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2.6.4 Celní správa ČR – Intrastat 

EIS bude integrován na INTRASTAT. Podklady pro Intrastat – sledování vzniku povinnosti 
pro podávání hlášení, Volba země určení a druh dopravy (INTRASTAT), volba dodacích 
podmínek. Ve formulářích/v místech, kde se zadávají vstupy s přechodem do INTRASTATU 
zajistit, aby byla tato pole vyplněna pro generování hlášení. EIS musí obsahovat kompletní 
funkcionalitu, která zajistí sběr všech požadovaných dat pro vytvoření hlášení z EIS se všemi 
náležitostmi. Z uvedeného vyplývá potřeba polí pro intrastat – předpokládá se u 
žádanky/objednávky, faktur přijatých a pokladny 

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Login.aspx?ReturnUrl=/cz/aplikace/_layouts/15/Authe
nticate.aspx?Source=%2Fcz%2Faplikace%2FStranky%2Finstatonline%2Easpx 

Taric - Celní sazebník 

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx 

 

2.6.5 ČSÚ – Český statistický úřad 

Statistické výkazy ekonomické, kvartální VPI3-04 a roční NI1-01 

Výkazy podle IČO – přehled povinných statistických výkazů pro UK: 

https://apl.czso.cz/pll/vykwww/vyk111?xrokzpr=2022&xid_respondenti=1924940&xhledat=00
216208&xtypident=-1 

On line vyplňování a odeslání výkazu na DANTE WEB 

https://danteweb.czso.cz/vstup/danteweb/ 

 

2.6.6 ADISEPO (ekonomický portál státní správy MF) 

Daňový portál ADISEPO  

Zvláštní režim DPH zahraničí EU /One stop shop) 

https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces 

Identita občana, datová schránka, elektronický podpis (UK využívá EPODPISFS – vystaven 
certifikát). 

Daň z nemovitých věcí 

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/podani/38GOGzC5hgJgmXB5tEbta8gv/dne/dp5/zahlavi 

V současnosti se podávají dílčí přiznání, kde se hlásí změny k 1.1. příslušného kalendářního 
roku, ale EPO dílčí přiznání neumí. Posíláme tudíž vyplněná sumarizovaná dílčí přiznání 
podle krajů do jejich datových schránek. Jedná se o tyto kraje: Hl. m. Praha, Jihočeský, 
Královéhradecký, Středočeský (Praha – Východ), Olomoucký, Ústecký a Plzeňský. 

 

2.6.7 Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) 

CSÚIS je systém ke shromažďování účetních záznamů a základní právní rámec pro vedení 
CSÚIS je dán zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 383/2009 Sb., o 
účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do 
centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy 
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). 

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Login.aspx?ReturnUrl=/cz/aplikace/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Fcz%2Faplikace%2FStranky%2Finstatonline%2Easpx
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Login.aspx?ReturnUrl=/cz/aplikace/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Fcz%2Faplikace%2FStranky%2Finstatonline%2Easpx
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx
https://apl.czso.cz/pll/vykwww/vyk111?xrokzpr=2022&xid_respondenti=1924940&xhledat=00216208&xtypident=-1
https://apl.czso.cz/pll/vykwww/vyk111?xrokzpr=2022&xid_respondenti=1924940&xhledat=00216208&xtypident=-1
https://danteweb.czso.cz/vstup/danteweb/
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/podani/38GOGzC5hgJgmXB5tEbta8gv/dne/dp5/zahlavi
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pravni-predpisy/platna-legislativa-zakony
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pravni-predpisy/platna-legislativa--vyhlasky
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Detailní popis rozhraní včetně popisu přístupových metod je uveden na stránkách 
provozovatele – Ministerstva financí ČR: 

https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/klient-csuis 

https://portal4.statnipokladna.cz/csuis/index.jsp 

  

2.6.8 Internetové bankovnictví, portál GPE  

V EIS bude požadována implementace internetového bankovnictví, dle standardů 
jednotlivých bank. Jsou to: 

 Česká národní banka 

 Komerční banka a.s. 

 Česká spořitelna a.s. 

 Československá obchodní banka a.s. 

 Česká pošta a.s. 

 Western Union International Bank GmbH 

Do nového EIS bude importován rozpis úhrad platebními kartami, rovněž rozpis VAKUS vč. 
importu rozpisu složenek do bankovního výpisu. 

Do nového EIS bude také možné importovat PDF soubor z portálu GPE pro získání 
detailního přehledu plateb kartami. 

 

2.6.9 ČNB – kurzovní lístky 

Pro přepočty cizích měn v aktuálních kurzech bude nový EIS disponovat rozhraním na 
kurzovní lístky ČNB. Denní kurzy zveřejňuje ČNB na svých webových stránkách formou TXT 
souboru na adrese: 

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-
trhu/denni_kurz.txt;jsessionid=9072EADE4D20C632549657AFC45F1154?date=18.05.2022 

 

2.6.10 ČNB – PRIBOR 

Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit – PRIBOR 

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/pribor/fixing-urokovych-sazeb-na-
mezibankovnim-trhu-depozit-pribor/denni.txt?date=17.05.2022 

 

2.6.11 ECB – EURIBOR 

Integrace na EURIBOR – Euribor je zkratka pro Euro Interbank Offered Rate. Sazby Euribor 
vycházejí z průměrných úrokových sazeb, za které si velká skupina evropských bank půjčuje 
finanční prostředky mezi sebou. 

https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/ 

  

2.6.12 VITALITAS 

Integrace na pojišťovnu VITALITAS pro účely importu zúčtovací listiny za pojištění 
VITALITAS. 

https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/klient-csuis
https://portal4.statnipokladna.cz/csuis/index.jsp
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt;jsessionid=9072EADE4D20C632549657AFC45F1154?date=18.05.2022
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt;jsessionid=9072EADE4D20C632549657AFC45F1154?date=18.05.2022
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/pribor/fixing-urokovych-sazeb-na-mezibankovnim-trhu-depozit-pribor/denni.txt?date=17.05.2022
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/pribor/fixing-urokovych-sazeb-na-mezibankovnim-trhu-depozit-pribor/denni.txt?date=17.05.2022
https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/
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https://www.vitalitas.cz/ 

 

2.6.13 VIES 

VIES je aplikace pro ověření platnosti daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro 
účely DPH v nějakém členském státě EU / Severním Irsku.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs 

 

2.6.14 Karetní terminály 

Do nového EIS budou importována data z výpisů z karetních terminálů. 

 

2.6.15 Karty CCS 

Do nového EIS budou importována data z karet CCS dle smluvních vztahů zadavatele. 

 

 
Obrázek 7 - Integrace externích systémů a aplikací 

2.7 Odezva rozhraní 

Řešení zajistí odezvu na požadavky externích systém max. do 5 sec. 

https://www.vitalitas.cz/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs
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3 Rozsah a postup migrace dat 

do nového EIS 

3.1 Konverze v minimálním rozsahu 

Kontinuita procesů bude zajištěna počáteční konverzí dat v rozsahu nezbytném pro plynulou 
návaznost procesů ekonomických agend a školením uživatelů pro nové řešení 
v dostatečném rozsahu a kvalitě pro zajištění dobrého porozumění logice nového řešení.  

Při zahájení provozu navíc bude ze strany dodavatele poskytována zvýšená úroveň podpory 
přímo na místě výkonu ekonomických agend a případné dotazy nebo nejasnosti 
v jednotlivých postupech tak budou v rámci pilotního provozu řešeny operativně přímo 
s pracovníky dodavatele. 

Zdrojem pro počáteční konverzi dat budou následující stávající databáze provozovaných 
ekonomických informačních systémů: 

 iFIS 1.LF 

 iFIS FF, 

 iFIS PedF, 

 iFIS FaF, 

 iFIS PřF, 

 iFIS MFF,  

 EIS JASU KTF,  

 EIS JASU ETF,  

 EIS JASU HTF,  

 EIS JASU PF,  

 EIS JASU 2.LF,  

 EIS JASU 3.LF,  

 EIS JASU LFP,  

 EIS JASU LFHK,  

 EIS JASU FSV,  

 EIS JASU FTVS,  

 EIS JASU FHS,  

 EIS JASU RUK,  

 EIS JASU CERGE,  

 EIS JASU ÚJOP,  

 EIS JASU KaM,  

 EIS JASU ArcS,  

 EIS JASU SBZ,  

 EIS JASU Centra Krystal,  

 EIS JASU UK (univerzitní účtárny),  

 EIS JASU Nakladatelství Karolinum,  

 majetkové evidence KaM UK v programu Honzík (celkem 21 databází – 13 kolejí a 8 
menz).  

Přípravu a kontrolu výstupních dat zajistí u dodavatelů stávajících řešení EIS v rámci své 
součinnosti UK. 
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S plnou migrací dat do nového řešení EIS se v rámci realizace implementace jednotného 
EIS UK nepočítá. Jednotlivé instance v současnosti provozovaných EIS zůstanou zachovány 
v zakonzervovaném stavu pro náhled na historická data pro účely auditu. 

Konverze dat ze zdrojových instancí ekonomických informačních systémů proběhne v 
následujících krocích: 

1. Příprava dat – čištění exportů, manuální úpravy dat, doplnění a opravy. 
2. Migrace číselníku subjektů, nastavení účtové osnovy a dalších číselníků cílového 

EIS, číselníky pro účetní dimenze, číselník majetku dle klasifikace produkce CZ-CPA. 
3. Data pro otevřené saldo – 311, 321, 324, 314… 
4. Nastavení počátečních stavů hlavních účtů bez otevřeného salda – včetně všech 

dimenzí. 
5. Data otevřených účetních případů a data o majetku. 
6. Další dimenze s vlivem na předchozí data. 

Celá konverze dat se bude řídit následujícími principy: 

 Před uvedením EIS do pilotního provozu budou konvertována ta data, která jsou v 
aktuálně provozovaných ekonomických systémech fakult a dalších součástí k 
dispozici a jsou nezbytná pro zajištění kontinuity provozu EIS. Jde o tzv. základní 
konverzi dat a nastavení počátečních stavů EIS. 

 Do nového řešení bude konvertován soubor údajů o majetku ze stávající evidence 
majetku. Zadavatel zajistí export dat ve formě strojově čitelných souborů. Vzhledem 
ke složitosti evidence majetku i s ohledem na problematiku spoluvlastnictví bude 
zásadní revize dat o majetku provedena v průběhu první inventury majetku 
provedené s podporou nového EIS. 

 Strukturu exportního souboru dohodne dodavatel EIS s dodavateli původních řešení 
evidence majetku při zpracování Prováděcího projektu (součinnost těchto dodavatelů 
zajistí Zadavatel). Vlastní konverzi provede dodavatel jako dávkový import. 

 Stavy zásob na skladě bez položkové historie pohybů se budou konvertovat pouze za 
předpokladu, že rozsah skladu překročí 200 skladových položek. V opačném případě 
se předpokládá ruční pořízení pracovníky UK v rámci školení a testování za účasti a 
dohledu pracovníků dodavatele. 

 Budou konvertovány otevřené položky na saldokontních účtech. 

 Dokumenty (např. naskenované smlouvy, faktury apod.), pokud jsou uloženy přímo v 
databázi EIS JASU nebo iFIS, budou migrovány do úložiště CUL a jejich metadata do 
databáze EIS. 

 Odpovědnost za přípravu dat určených ke konverzi z aktuálně provozovaných 
instancí stávajících EIS je na straně Zadavatele (jeho jednotlivých součástí) v rámci 
poskytnutí součinnosti dodavateli. 

 Dodavatel v rámci předmětu plnění zajistí import připravených dat do nové databáze 
EIS. Import dat každé instance stávajících EIS bude probíhat v testovacím režimu, 
dokud jejich  výsledkem budou seznamy odstranitelných chyb v datech. Výsledkem 
závěrečného importu dat již bude naplněná databáze nového EIS po opravě dat. 

3.2 Rozsah konverze 

Forma datových exportů bude dohodnuta s konkrétním dodavatelem stávajícího řešení na 
straně zdroje a nového řešení na straně cílové – pravděpodobně se bude jednat o exporty 
do csv, xls apod. tak, aby nad daty určenými ke konverzi mohly být prováděny hromadné 
operace, slučování a nastavení konverzních můstků. 

Tam, kde je v tabulce níže uvedena možnost manuálního pořízení, je požadováno zajištění 
formou importu strojově čitelného souboru (csv, xlsx apod.) ve struktuře určené Dodavatelem 
nového EIS. Přípravu datového souboru v určené struktuře zajistí UK. 
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Tabulka 4 – Požadavky na minimální rozsah konverze dat 

Oblast Minimální požadovaná 
migrace 

Poznámky  

Organizační/ 
nákladová 
struktura  

Nová organizační, resp. 
nákladová struktura platná 
ode dne zahájení provozu 
nového centrálního systému 
UK. Včetně anglického 
názvu a adresy. 

Číselníky středisek se ze stávajících systémů 
nemigrují. Data mohou obsahovat záznamy, které 
nejsou skutečnými středisky, nebo neplatné 
historické záznamy. 

Organizační/nákladová struktura celé UK bude 
připravena UK. 

Číselník 
subjektů 

Kompletní číselníky 
subjektů ze zdrojových 
systémů na základě 
jednoznačného 
identifikátoru a dotažení 
aktuálních platných údajů o 
subjektech z centrálních 
registrů (ARES, VIES). 

Číselník subjektů bude třeba konsolidovat na 
základě jednoznačných identifikátorů tam, kde je 
to možné – kde to možné není nebo je to velmi 
komplikované (zahraniční subjekty mimo EU) je 
doporučení subjekty nemigrovat a zavést je 
včetně dalších souvisejících dat do nového řešení 
manuálně. 

Zdroje 
financování 

V rozsahu zakázek platných 
ke dni zahájení provozu 
systému, včetně 
povolených středisek, 
včetně oprávněných osob a 
jejich rolí na zakázkách 
s časovým vymezením.   

Zdroje financování (zakázky) se ze stávajících 
systémů nemigrují přímo. Data mohou obsahovat 
duplicity a označení, které neodpovídá novým 
pravidlům pro označování zakázek. Mezikrokem 
je export sloučení a manuální korekce dat. 

Soupis platných zakázek za všechny součásti 
bude vytvořen a revidován na straně UK. 

Účtový rozvrh V celém rozsahu všech účtů 
platných k datu zahájení 
provozu, včetně jejich 
charakteristik (pravidel 
použití).   

Účtový rozvrh se vytvoří manuálně jako jeden ze 
základních číselníků v novém řešení jednotného 
EIS UK. 

Účetnictví Počáteční rozvaha ke dni 
zahájení provozu systému. 

Počáteční rozvaha bude zahrnovat data všech 
součástí (divizí) UK. Všechny saldokontní účty 
budou odsouhlaseny metodikem UK na 
dokladové inventury za celou UK. 

Rozpočet Žádná migrace dat V případech pokračujících projektů budou jejich 
rozpočty navedeny metodiky součástí manuálně. 

Majetek Inventurní soupisy 
hmotného a nehmotného 
drobného a dlouhodobého 
investičního majetku všech 
součástí UK odsouhlasené 
na zůstatky příslušných 
rozvahových účtů. 

V rámci konverze dat o 
majetku budou 
konvertována data evidence 
majetku ze stávající 
majetkové evidence Kolejí a 
menz UK v programu 

UK před předáním dat k migraci provede kontrolu 
možných konfliktů inventárních čísel ve 
stávajících systémech součástí UK (vícenásobné 
duplicity nebo rozpor s metodikou označování 
majetku pro nový systém) a provede odstranění 
(přečíslování) těchto nekonzistencí. Soubor pro 
manuální přenos předaný k migraci bude 
obsahovat původní a nové inventární číslo.  Data 
mohou být předávána po součástech nebo jako 
jeden celek.  
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Oblast Minimální požadovaná 
migrace 

Poznámky  

Honzík (celkem 21 databází 
– 13 kolejí a 8 menz). 

Nedokončené 
investice 

Žádná migrace dat V případech nedokončených investic budou tyto 
navedeny metodiky součástí manuálně a 
odsouhlaseny na příslušné rozvahové účty. 

Pokladna Zůstatky všech pokladen 
v příslušných měnách ke 
dni zahájení provozu 
systému, včetně 
příslušného rozvahového 
účtu a organizačního 
střediska, včetně jména 
odpovědné osoby 
(pokladní). 

Soupis zůstatků všech pokladen za všechny 
součásti UK bude vytvořen UK a bude 
odsouhlasen na příslušné rozvahové účty. 

Bankovní 
účty 

Soupis všech bankovních 
účtů otevřených ke dni 
zahájení provozu systému, 
včetně příslušného 
rozvahového účtu a 
organizačního střediska, 
včetně konečného stavu 
(počátečního stavu ke dni 
zahájení provozu systému). 

UK provede odsouhlasení konečných zůstatků 
všech bankovních účtů na rozvahové účty.   

Data mohou být předávána po součástech nebo 
jako jeden celek. Soubory budou mít ale vždy 
jednotnou strukturu za všechny součásti.  

Zásoby Soupis všech skladových 
položek (katalogu), včetně 
jejich charakteristik 
(skladové karty). 

Inventurní soupis zásob po 
jednotlivých skladech, 
včetně čísla skladu a čísla 
rozvahového účtu.  

UK provede odsouhlasení inventur všech skladů 
na rozvahové účty.   

UK před předáním dat k migraci provede kontrolu 
možných konfliktů čísel skladových položek ve 
stávajících systémech součástí UK (vícenásobné 
duplicity nebo rozpor s metodikou označování 
zásob pro nový systém) a provede odstranění 
(přečíslování) těchto nekonzistencí. Záporné 
zásoby nejsou přípustné. Soubor předaný 
k migraci bude obsahovat původní a nové 
skladové číslo.  Data mohou být předávána po 
součástech nebo jako jeden celek. Soubory 
budou mít ale vždy jednotnou strukturu za 
všechny součásti. 

Závazky Inventurní soupis 
neuhrazených závazků ke 
dni zahájení provozu 
systému, včetně kódu 
dokladové řady, včetně 
čísla rozvahového účtu, 
včetně odkazu na záznam 
ve spisové službě.  

UK provede odsouhlasení inventur všech 
dokladových řad typu závazek na rozvahové účty.   

UK před předáním dat k migraci provede kontrolu 
možných konfliktů čísel závazků ve stávajících 
systémech součástí UK (vícenásobné duplicity 
nebo rozpor s metodikou označování závazků pro 
nový systém) a provede odstranění (přečíslování) 
těchto nekonzistencí. Záporné závazky nejsou 
přípustné.  
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Oblast Minimální požadovaná 
migrace 

Poznámky  

Data mohou být předávána po součástech nebo 
jako jeden celek. Soubory budou mít ale vždy 
jednotnou strukturu za všechny součásti. 

Pohledávky Inventurní soupis 
neuhrazených pohledávek 
ke dni zahájení provozu 
systému, včetně kódu 
dokladové řady, včetně 
čísla rozvahového účtu, 
včetně odkazu na záznam 
ve spisové službě.  

UK provede odsouhlasení inventur všech 
dokladových řad typu pohledávka na rozvahové 
účty.   

UK před předáním dat k migraci provede kontrolu 
možných konfliktů čísel pohledávek ve stávajících 
systémech součástí UK (vícenásobné duplicity 
nebo rozpor s metodikou označování závazků pro 
nový systém) a provede odstranění (přečíslování) 
těchto nekonzistencí. Záporné pohledávky nejsou 
přípustné.  

Data mohou být předávána po součástech nebo 
jako jeden celek. Soubory budou mít ale vždy 
jednotnou strukturu za všechny součásti. 

Pokud jsou ve zdrojových systémech mnoho let 
neuhrazené pohledávky měly by být vypořádány 
(odepsány) před přípravou migrace. 

Objednávky Žádná migrace dat Případné nevyřízené objednávky ke dni zahájení 
provozu systému (přijaté nebo vystavené) pořídí 
EO součásti manuálně. 

Smlouvy Soupis platných obchodních 
smluv všech součástí, 
včetně odkazu na záznam 
ve spisové službě a/nebo 
odkazů do úložiště 
dokumentů. 

UK před předáním dat k migraci provede kontrolu 
možných konfliktů čísel smluv ve stávajících 
systémech součástí UK (vícenásobné duplicity 
nebo rozpor s metodikou označování smluv pro 
nový systém) a provede odstranění (přečíslování) 
těchto nekonzistencí.  

Data mohou být předávána po součástech nebo 
jako jeden celek. Soubory budou mít ale vždy 
jednotnou strukturu za všechny součásti. 

K dokumentům ekonomické povahy již uloženým v úložišti CUL budou do EIS uložena jen 
metadata (vlastní dokumenty zůstanou uloženy v CUL, kam k nim bude EIS přistupovat). 
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4 Harmonogram dodávky a 

implementace EIS 

V následující tabulce je uveden rámcový návrh harmonogramu projektu implementace 
jednotného ekonomického informačního systému UK, kde T je datum nabytí účinnosti 
smlouvy a číselné údaje znamenají počet dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Šedě 
podbarvená pole tabulky odpovídají smluvním milníkům, resp. Činnostem, které jsou 
závazné. Ostatní termíny může dodavatel v harmonogramu, který bude součástí jeho 
nabídky, upravit, a to včetně toho, že může přidat nové řádky či některé stávající sloučit nebo 
jinak přeuspořádat. 

Tabulka 5 – Rámcový harmonogram dodávky a implementace EIS 

ID Etapa / Aktivita Zahájení Ukončení 

0 Nabytí účinnosti smlouvy T T 

1 Projektování T T + 150 

  Prováděcí projekt T T + 120 

   Instalace základní verze systému T + 30 T + 40 

   Školení projektového týmu, T + 40 T + 50 

   Analytické schůzky T T + 100 

   Zpracování prováděcího projektu T T + 120 

  Oponentury a akceptace etapy   
 „Projektování“ 

T + 120 T + 150 

2 Realizace T + 150 T + 420 

  Vývoj a integrace T + 150 T + 360 

   Vývojové práce T + 150 T + 360 

   Integrace na systémy třetích stran T + 150 T + 350 

  Instalace a nastavení T + 350 T + 390 

   Instalace do testovacího prostředí T + 350 T + 360 

   Nastavení parametrů systému T + 360 T + 390 

  Oponentury a akceptace etapy „Realizace“ T + 390 T + 420 

3 Školení T + 360 T + 600 
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ID Etapa / Aktivita Zahájení Ukončení 

  Školení administrátorů systému T + 420 T + 440 

  Školení hlavních uživatelů – metodiků T + 420 T + 440 

  Školení klíčových uživatelů T + 420 T + 440 

  Školení koncových uživatelů T + 550 T + 590 

  Konverze dat (majetek, sklady, ceníky, …) – 
 příprava a ladění konverzních skriptů 

T + 360 T + 470 

  Akceptace etapy „Školení“ T + 470 T + 500 

4 Testování T + 470 T + 600 

  Testování pořízení nekonvertovaných dat T + 470 T + 480 

  Funkční a Integrační testování T + 470 T + 490 

  Zátěžové a bezpečnostní testování T + 490 T + 510 

  Revize nastavení systému T + 510 T + 520 

  Testovací provoz T + 520 T + 560 

  Akceptační řízení T + 560 T + 600 

   Akceptační testování T + 560 T + 590 

   Akceptace T + 590 T + 600 

5 Pilotní provoz T + 600 T + 720 

  Pilotní provoz se zvýšenou podporou T + 600 T + 690 

  Vyhodnocení pilotního provozu T + 690 T + 710 

  Revize nastavení T + 710 T + 720 

6 Zahájení rutinního provozu T + 721  

* Školení koncových uživatelů bude provedeno co nejblíže zahájení pilotního provozu a 
proškolení koncových uživatelů nemá vliv na akceptaci etapy školení, jejímž cílem je 
vyškolení zejména správců a klíčových uživatelů řešení. 

4.1 Etapy projektu 

Jedním ze základních principů doporučené metodiky pro řízení realizace projektu PRINCE2 
je etapové řízení. Takový přístup k řízení projektu dává možnost plánovat realizaci projektu 
postupně po ucelených částech, které mají jasně definované výstupy a délku trvání. Při 
zahájení projektu je tak projektový plán zpracován pouze na úrovni základních aktivit a 
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rozdělení do jednotlivých etap. Každá etapa je detailně plánována až v rámci ukončování 
etapy předchozí a řízení přechodu mezi etapami. 

 

4.1.1 Projektování (Analytická příprava – Prováděcí projekt) 

Výstupy ekonomicko-organizačního projektu jsou zásadním vstupem pro Prováděcí projekt 
(PrP).  

V rámci etapy bude v návaznosti na EOP zpracován Prováděcí projekt v rozsahu a 
postupem popsaným dále.  

Při zahájení zpracování Prováděcího projektu nainstaluje dodavatel základní verzi EIS do 
testovacího / školicího prostředí a zajistí základní školení členů projektového týmu (viz 4.2.1 
Základní školení členů projektového týmu).  

V souladu se závěry analytických schůzek bude dodavatel postupně nastavovat parametry 
EIS a také prezentovat praktické dopady takového nastavení a prakticky ověřovat navržené 
nastavení EIS v pracovních skupinách za účasti zástupců zadavatele. Analytické práce tak 
budou vedeny s maximální efektivitou a s přesným zaměřením na možnosti vybraného EIS a 
pomohou budoucím uživatelům získat jasnou představu o cílovém řešení. 

Paralelně se zpracováním prováděcího projektu, již ve fázi analytických schůzek, může 
dodavatel zahájit vývoj nových funkcionalit dle zadání a v souladu s požadavky 
identifikovanými v průběhu tvorby Prováděcího projektu.  

Součástí Prováděcího projektu bude podrobný návrh architektury řešení, funkční specifikace 
a návrh řešení bezpečnosti systému. V rámci funkční specifikace bude Prováděcí projekt 
shrnovat kompletní parametrizaci systému.  

Prováděcí projekt bude obsahovat minimálně tyto části:  

1) struktura prováděcího projektu, 
2) projektový plán,  
3) organizační struktura,  
4) návrh celkové logické architektury řešení,  
5) funkční specifikace a nastavení parametrů řešení,  
6) návrh celkové fyzické / technologické architektury řešení,  
7) technická infrastruktura primární lokality,  
8) technická infrastruktura sekundární lokality,  
9) technická infrastruktura zálohování,  
10) postupy zálohování a obnovy dat,  
11) konfigurace pracovních stanic,  
12) integrace na systémy třetích stran,  
13) plán testů a specifikace akceptačních kritérií pro jednotlivé etapy projektu,  
14) plán školení,  
15) analýza bezpečnostních rizik,  
16) program snižování bezpečnostních rizik,  
17) systémová bezpečnostní politika.  

Akceptací výsledků či výstupů této projektové etapy budou zpřesněny a doplněny podrobné 
parametry poskytovaných dodávek a služeb.  

Posledním krokem této etapy bude rozpracování plánu následující etapy, a kontrola 
projektové dokumentace, která bude aktualizována kontinuálně v průběhu celé etapy.  

V průběhu etapy „Projektování“ proběhnou následující aktivity a jejich výsledkem budou 
následující projektové výstupy: 
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Tabulka 6 – Aktivity a výstupy etapy „Analytická příprava – prováděcí projekt“ 

Etapa 1 – Analytická příprava – prováděcí projekt  

Aktivita  Výstupy  

Analytické schůzky k PrP  Zápisy z jednání 

 Připomínky k zápisům z jednání 

 Návrh nastavení parametrů EIS 

Nastavování systému, dokumentace 
nastavení 

 Prováděcí projekt 

 Nastavený EIS 

Oponentury a akceptace  Připomínky k PrP 

 Vypořádání připomínek 

 Upravený PrP 

 Akceptační protokol 

 Výhrady 

 Protokol o vypořádání výhrad 

Hodnocení etapy a plán dalšího postupu  Detailní plán následující etapy 

 Aktualizovaný spis projektu 

 Řídící produkty projektu (zprávy, 
registry, …) 

 

4.1.2 Realizace (Implementace) 

Vývojové a integrační práce může vybraný dodavatel zahájit na základě požadavků zadávací 
dokumentace paralelně s tvorbou Prováděcího projektu. Výstupy Prováděcího projektu 
zpřesní nastavení a parametrizaci řešení a zpřesní či doplní definici požadavků na vývojové 
a integrační služby.  

Vývojové práce probíhají zcela v odpovědnosti a řízení dodavatele. Součástí vývojových 
prací jsou i základní testovací aktivity. Za provádění unit testů jsou odpovědní jednotliví 
programátoři a po dodavateli bude požadováno, aby byl schopen doložit jejich realizaci 
formou protokolu z testování.  

Po ukončení vývojových prací a vytvoření integračních rozhraní proběhne instalace systému 
do testovacího prostředí, s testovacími daty. 

Současně s přípravou školicího prostředí budou předávány uživatelské a administrátorské 
příručky, případně další školicí materiály.  

Následně se do školicího prostředí přenese EIS včetně otestovaného nastavení i s 
testovacími daty. Na tomto systému proběhnou všechna školení podle plánu školení v 
prováděcím projektu.  

Posledním krokem etapy bude rozpracování plánu následující etapy, a kontrola projektové 
dokumentace, která bude aktualizována kontinuálně v průběhu celé etapy.  

V průběhu etapy „Realizace“ proběhnou následující aktivity a budou zpracovány následující 
projektové výstupy: 
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Tabulka 7 - Aktivity a výstupy etapy „Implementace“ 

Etapa 2 – Realizace (Implementace) 

Aktivita  Výstupy  

Vývojové práce   Zdrojové kódy 

 Testovací protokoly základního 
testování  

Integrace na systémy třetích stran  Popis integračních vazeb 

 SW řešení integrace 

Instalace do školicího prostředí  Plán instalace 

 Uživatelská příručka 

 Administrátorská příručka 

 Instalace v testovacím prostředí 

 Zdrojové kódy ve stanoveném 
úložišti 

Nastavení parametrů systému  Dokumentace skutečného 
nastavení parametrů 

 Provozní dokumentace 

Pořízení nekonvertovaných dat  Aktualizace dokumentace 
nastavení číselníků 

 Data v systému 

Hodnocení etapy a plán dalšího postupu  Detailní plán následující etapy 

 Aktualizovaný spis projektu 

 Řídící produkty projektu (zprávy, 
registry, …) 

 

4.1.3 Školení 

Jednotlivé typy školení, rozsah a předpokládané termíny školení s ohledem na harmonogram 
projektu implementace přesně specifikuje dodavatel EIS v Prováděcím projektu. 

Pod vedením pracovníků dodavatele a za součinnosti členů projektového týmu UK budou 
připraveny podmínky pro školení uživatelů a testování systému.  

Před zahájením každé skupiny testů proběhnou potřebná školení členů pracovních skupin 
tak, aby pro všechny funkční, integrační zátěžové a bezpečnostní testy, přistupovali členové 
pracovních skupin náležitě vyškoleni a s příslušnou dokumentací. 

Školení budou rozdělena dle jejich zaměření do několika kategorií: 

 školení administrátorů systému 

 školení hlavních uživatelů – metodiků 

 školení klíčových uživatelů 

 školení koncových uživatelů 

 školení technických správců 
 

V průběhu životního cyklu projektu proběhne celá řada školení. Některá jsou nezbytná pro 
úspěšnou realizaci a dokončení projektu a další pro zajištění provozu a provozní podpory 
první úrovně na straně UK. 

Úvodní školení zrealizuje dodavatel EIS, další školení pak již budou provádět proškolení 
klíčoví uživatelé EIS. 
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Zadavatel odhaduje, že celkově bude třeba do doby nasazení EIS do rutinního provozu 
proškolit cca 1000 uživatelů a správců, z nichž max. 300 vyškolí dodavatel (viz kapitoly 4.2.1 
Základní školení členů projektového týmu, které proběhne již v etapě Projektování, 4.2.2 až 
4.2.4 a 4.2.6) a ostatní vyškolí zadavatel sám (viz kapitola 4.2.5). 

V rámci instalace a nastavení systému a v průběhu etapy Školení proběhne testovací 
konverze dat z původních řešení pro ověření funkčnosti systému. Budou připraveny 
konverzní skripty a otestovány pro budoucí použití v rámci ostré konverze dat. Rozsah a 
způsob datových konverzí je uveden v odstavci 3 Rozsah a postup migrace dat do nového 
EIS. 

Ostrá konverze některých dat z původních ekonomických systémů může proběhnout až po 
účetním uzavření roku ve starém systému.  

Základní konverze tak proběhne automatizovaně jako přenos dat ze zdrojové do cílové 
databáze. Data, která nebude možné převést do nového řešení automatizovaně, budou 
pořízena manuálně. Část konverzí je vhodné provést v rámci jednotlivých školení 
administrátorů, metodiků a koncových uživatelů.  

Dokončením základních konverzí bude systém připraven pro následné testování.  

V průběhu etapy „Školení“ proběhnou následující aktivity a budou zpracovány následující 
projektové výstupy: 

Tabulka 8 - Aktivity a výstupy etapy „Školení“ 

Etapa 3 – Školení 

Aktivita  Výstupy  

Školení   Prezenční listiny 

Konverze dat  Plán konverze dat 

 Dokumentace automatické 
konverze 

 Konverzní skripty 

 Data v systému 

Hodnocení etapy a plán dalšího postupu  Detailní plán následující etapy 

 Aktualizovaný spis projektu 

 Řídící produkty projektu (zprávy, 
registry, …) 

 

4.1.4 Testování systému 

Cílem testování systému je ověření kvality implementovaného informačního systému vůči 
zadání, které je technickou a funkční specifikací v prováděcím projektu. V rámci ověřování 
výstupů projektu budou realizovány následující typy testů: 

1) integrační testy, 
2) funkční testy, 
3) zátěžové testy, 
4) bezpečnostní testy, 
5) akceptační testy. 

Každá z uvedených skupin testů má za cíl ověření určité oblasti chování EIS a bezpečnosti 
cílového řešení. 

Pořadí a obsah jednotlivých skupin testů bude upraveno Prováděcím projektem. 
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Integrační testování 

Integrační testování provádějí pracovníci dodavatele za účasti členů projektového týmu za 
UK. Pracovníci UK zajistí potřebnou součinnost na straně integrovaných systémů. Testování 
probíhá podle testovacích scénářů definovaných v rámci Prováděcího projektu. Integrační 
testy jsou připraveny pro jednotlivé uživatelské role. 

Testuje se průchodnost systému pro návazné činnosti v rámci uživatelské role a funkčnost 
jednotlivých integračních rozhraní.  

Výsledky testování jsou dokumentovány na protokolech o testování. Integrační testování 
končí vypořádáním všech připomínek, případně přetestováním vybraných částí EIS.  

Po úspěšném ukončení funkčních a integračních testů proběhnou konverze dat ze 
současných systémů a proškolení vybraných skupin uživatelů – technických správců 
systému, administrátorů systému a hlavních uživatelů – metodiků. Dalšího testování se za 
UK účastní pouze vyškolení pracovníci. 

Funkční testování 

Po proškolení uživatelů a instalaci systému, začíná funkční testování, které provádějí 
pracovníci dodavatele za účasti členů projektového týmu za UK. Testování probíhá podle 
testovacích scénářů definovaných v Prováděcím projektu tak, aby byly ověřeny jednotlivé 
funkcionality systému při běžném postupu prací.  

Výsledky testování jsou dokumentovány na protokolech o testování. Funkční testování končí 
vypořádáním všech připomínek, případně přetestováním vybraných částí EIS.  

Zátěžové testování 

Zátěžové testy provádějí pracovníci ÚVT UK za řízení a dle pokynů pracovníků dodavatele. 
Testování probíhá podle testovacích scénářů a je dokumentováno na protokolech o 
testování.  

Cílem zátěžového testování je simulovat maximální zátěž systému. Zátěžové testování je 
náročné na koordinaci, protože předpokládá zapojení maximálního počtu uživatelů v 
definovaném čase. Během zátěžového testování všichni uživatelé současně provádějí svoji 
běžnou činnost v rámci svěřených agend v EIS, je však simulováno také špičkové zatížení 
systému např. zpracováním nestandardních objemů dat. 

Testování končí po vypořádání všech připomínek a v případě nutnosti po opakovaných 
testech. Záznamy z průběhu testů budou použity pro závěrečnou revizi nastavení systému 
na základě výsledků testování.  

Bezpečnostní testování 

Paralelně se zátěžovým testováním proběhnou bezpečnostní testy řešení realizované 
dodavatelem ve spolupráci s ÚVT UK.  

Dodavatelem připravené testovací scénáře stanoví oblast a postupy testování včetně 
stanovení podmínek pro testování. 

Bezpečnostní testy a jejich skutečný průběh budou důsledně dokumentovány, aby bylo 
možné identifikované slabiny efektivně popsat a napravit. 

Akceptační testování 

Na zátěžové a bezpečnostní testování bezprostředně navazuje fáze akceptačního testování, 
v rámci, kterého je provedeno závěrečné ověření funkčního nastavení systému. Testování 
probíhá na reálných datech po konverzi a na základě testovacích scénářů, které simulují 
konkrétní pracovní postupy v rámci podporovaných agend ekonomického řízení univerzity, 
a to včetně testu měsíční a roční účetní uzávěrky. Testování provedou pověření pracovníci 
UK za asistence dodavatele. Z každého testu je pořízen testovací protokol.  
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Testovací scénáře budou připraveny Dodavatelem, ale před testováním schváleny 
odpovědnými pracovníky UK. 

Jestliže jsou všechny testy ukončeny úspěšně nebo jsou identifikovány nedostatky nebránící 
běžnému využívání systému v produktivním provozu, je testování ukončeno podepsáním 
akceptačního protokolu. V případě výhrad, které nebrání produktivnímu provozu, jsou tyto 
výhrady zaznamenány do akceptačního protokolu včetně termínu, do kterého budou 
jednotlivé výhrady dodavatelem vyřešeny. 

 

Posledním krokem etapy bude rozpracování plánu následující etapy, a kontrola projektové 
dokumentace, která bude aktualizována kontinuálně v průběhu celé etapy.  

V průběhu etapy „Testování“ proběhnou následující aktivity a budou zpracovány následující 
projektové výstupy: 

Tabulka 9 - Aktivity a výstupy etapy „Testování“ 

Etapa 4 – Testování 

Aktivita  Výstupy  

Funkční a integrační testování  Testovací scénáře 

 Testovací protokoly 

 Vyhodnocení testování 

Zátěžové a bezpečnostní testování  Testovací scénáře 

 Testovací protokoly 

 Vyhodnocení testů 

 Dokumentace návrhu úprav 
parametrizace 

Revize nastavení systému  Aktualizace dokumentace 
skutečného nastavení parametrů 

 Aktualizace provozní 
dokumentace 

Akceptační testování  Plán akceptačních testů 

 Testovací scénáře 

 Testovací protokoly 

 Vyhodnocení testů 

Akceptace  Akceptační protokol 

 Protokol o vypořádání výhrad 

 Dokumentace skutečného 
provedení 

Hodnocení etapy a plán dalšího postupu  Detailní plán následující etapy 

 Aktualizovaný spis projektu 

 Řídící produkty projektu (zprávy, 
registry, …) 

 

4.1.5 Pilotní provoz 

Jedná se o běžný provoz systému se zvýšenou podporou dodavatele, a to na všech 
fakultách a dalších součástech UK současně. Dodavatel zajistí dostatek pracovníků 
podpory tak, aby bylo možné ze strany pracovníků univerzity využít jejich konzultace v 
reálném čase. Současné nasazení na celé univerzitě je nezbytné jak s ohledem na obsah a 
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validitu povinných výstupů ze systému a integrace na okolní systémy, tak pro dostatečné 
ověření funkčnosti EIS v reálných provozních podmínkách.  

Po třech měsících, v rámci, kterých by měly být ověřeny všechny běžné postupy 
ekonomických agend vyjma činností s roční periodicitou, nebo činnosti vykonávané 
v mimořádných případech (roční účetní uzávěrka, inventury), bude provedeno vyhodnocení 
pilotního provozu a případně provedena korekce nastavení parametrů implementovaného 
systému.  

V průběhu etapy „Pilotní provoz“ proběhnou následující aktivity a budou zpracovány 
následující projektové výstupy: 

Tabulka 10 - Aktivity a výstupy etapy „Pilotní provoz“ 

Etapa 5 – Pilotní provoz  

Aktivita  Výstupy  

Pilotní provoz se zvýšenou podporou  Záznamy z realizovaných 
konzultací  

Vyhodnocení pilotního provozu  Vyhodnocení pilotního provozu 

 Návrhy na úpravu nastavení 
systému 

 Změnové požadavky 

 Návrh na realizaci změnových 
požadavků 

Revize nastavení systému  Aktualizace dokumentace 
skutečného nastavení parametrů 

 Aktualizace provozní 
dokumentace 

Hodnocení projektu  Aktualizovaný spis projektu 

 Řídící produkty projektu (zprávy, 
registry, …) 

 

4.1.6 Rutinní provoz 

Ukončením pilotního provozu přechází systém do fáze rutinního provozu, v rámci, kterého 
dodavatel poskytuje podporu a údržbu řešení v běžném režimu dle smlouvy o podpoře a 
údržbě systému.  

Jelikož v průběhu pilotního provozu není možné ověřit procesy související se zpracováním 
účetní závěrky, zaváže se dodavatel v rámci realizace projektu k asistenci při zpracování 
roční závěrky za první rok provozu implementovaného řešení.  

 

4.2 Školení 

4.2.1 Základní školení členů projektového týmu 

Cílem základního školení projektového týmu je poskytnout jeho členům (administrátoři 
systému, metodici, externí poradci apod.) úvodní přehledné informace o standardních 
modulech a funkcích systému a jeho možnostech parametrizace pro přípravu implementace. 
V rámci tohoto školení zajistí dodavatel vyškolení max. 50 budoucích uživatelů EIS. 
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Toto školení proběhne v první etapě – „Projektování“. 

Členové projektového týmu po absolvování školení budou kompetentní pro poskytování 
součinnosti dodavateli při zpracování implementačního návrhu EIS a jeho oponentuře. 

 

4.2.2 Školení administrátorů systému 

Cílem školení administrátorů systému je připravit pověřené pracovníky zadavatele pro výkon 
funkce správy uživatelských přístupových práv a správy systémových parametrů EIS. 

Součástí školení administrace systému bude přehled všech modulů, vazeb mezi moduly a 
implementovaných rozhraní, včetně monitoringu a správy těchto rozhraní.  

Součástí kurzů pro administrátory systému bude dále školení k HelpDesk systému 
dodavatele a postupům při hlášení chyb a vyřizování dalších požadavků na služby 
dodavatele. 

V rámci tohoto školení zajistí dodavatel vyškolení max. 50 uživatelů.   

 

4.2.3 Školení hlavních uživatelů – metodiků 

Cílem školení metodiků je poskytnout odpovědným vedoucím pracovníkům zadavatele EIS 
detailní informace o standardní funkcionalitě všech modulů, funkcí, datových rozhraní a 
vazeb mezi moduly EIS a o možnostech parametrizace celého systému a všech řídících 
číselníků EIS.  

Školení bude probíhat na vzorových školicích datech. Školení metodiků bude provedeno v 
takovém rozsahu, aby metodici byli plnohodnotnými partnery dodavateli při implementaci a 
nastavení systému pro pilotní provoz. 

V rámci tohoto školení zajistí dodavatel vyškolení max. 50 uživatelů.    

 

4.2.4 Školení klíčových uživatelů 

Cílem školení klíčových uživatelů je připravit vybrané pracovníky zadavatele na vykonávání 
role garantů jednotlivých modulů EIS.  

Garant modulu je uživatel EIS nebo administrátor EIS, který zná podrobně funkcionalitu 
daného modulu včetně souvisejících datových rozhraní a metodiky řešení málo 
frekventovaných operací a je připraven poskytnout rychlou a praktickou podporu koncovým 
uživatelům v daném modulu.  

Výběr zástupců pro školení klíčových uživatelů bude probíhat tak, aby pro každou 
uživatelskou skupinu využívající konkrétní modul EIS, byl pro každou součást UK vyškolen 
nejméně jeden klíčový uživatel. Jedna fyzická osoba může zastávat roli klíčového uživatele 
pro více modulů EIS – zejména u menších součástí univerzity. 

Klíčoví uživatelé se budou účastnit školení koncových uživatelů jako asistenti při praktických 
cvičeních.  

V rámci tohoto školení zajistí dodavatel vyškolení max. 100 uživatelů. 

 

4.2.5 Školení koncových uživatelů 

Cílem školení koncových uživatelů je připravit běžné uživatele pro výkon jejich funkce/role v 
rámci EIS. 
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Školení koncových uživatelů bude prováděno na testovacích datech a v systému 
nastaveném pro zahájení pilotního provozu EIS v podmínkách zadavatele. 

Školení budou zahrnovat vždy stručný přehled systému, jeho komponent a vazeb, základní 
kurz ovládání EIS, vlastní seznámení s funkcionalitou školeného modulu a praktické cvičení. 

Dodavatel zajistí pro tato školení školicí materiály, na jejichž základě povedou tato školení 
pracovníci zadavatele. Zadavatel odhaduje, že v rámci tohoto školení bude třeba vyškolit cca 
700 uživatelů. 

 

4.2.6 Školení technických správců 

Cílem školení je získat praktické dovednosti a zkušenosti nutné k provádění instalací nových 
verzí EIS, přírůstků aplikací a opravných balíků vlastními pracovníky zadavatele ve všech 
vrstvách EIS (v databázové, aplikační i klientské). 

Vzhledem k tomu, že součástí EIS není dodávka související technické infrastruktury, není 
jako součást školení technických správců požadováno školení k provozu a administraci této 
infrastruktury. Školení technických správců k provozu a administraci technické infrastruktury 
zajistí zadavatel samostatně.  

Předmětem školení nejsou ani administrace a správa základních SW, které pro provoz EIS 
poskytuje ÚVT UK – např. Oracle DB, MS SQL Server, OS Windows Server, OS Linux apod. 

Součástí školení bude praktická implementace nejméně jedné verze a jednoho opravného 
balíku EIS, pod dohledem školitele, v prostředí zadavatele. 

V rámci tohoto školení zajistí dodavatel vyškolení max. 50 uživatelů. 
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5 Další technické požadavky 

5.1 Provozní infrastruktura 

Provozní infrastruktura nebude předmětem dodávky nového ekonomického informačního 
systému. Instalace nového řešení bude provedena na infrastrukturní prostředky univerzity ve 
správě ÚVT. 

Dodavatel specifikuje požadavky na všechny SW komponenty, potřebné pro instalaci, 
zprovoznění a běh nového EIS a definuje minimální požadavky na výkonové parametry HW 
provozní infrastruktury (nikoli konkrétní typy nebo dodavatele HW) a jeho doporučenou 
konfiguraci (aplikační a databázový server, server pro zálohování). Ve specifikacích budou 
uvedena doporučení k nastavení bezpečnosti přístupu a provozu, a popis doporučeného 
způsobu zálohování a obnovy. 

Stávající řešení provozní infrastruktury umožňuje instalaci do geograficky odděleného 
clusteru – část umístěna v datovém centru v Karolinu, část v datacentru v Jinonicích. 

5.2 Provozní prostředí 

Cílové řešení ekonomického informačního systému bude implementováno a provozováno 
v následujících prostředích: 

 vývojové prostředí – na infrastruktuře dodavatele, 

 testovací a školicí prostředí – na infrastruktuře UK, 

 produkční prostředí – na infrastruktuře UK. 

Testovací a školicí prostředí slouží pro školení uživatelů a ověřování programových úprav 
před jejich nasazením do produkčního prostředí. 

Dodavatel nesmí nasadit žádnou programovou úpravu do produkčního prostředí bez 
předchozího otestování v testovacím a školicím prostředí a bez výslovného souhlasu 
odpovědného pracovníka UK, který je definován smlouvou. 

5.3 Podporované technologie 

Pro nasazení a provoz cílového řešení je možné využít následující technologické platformy: 

Virtualizační platformy 

V rámci ICT infrastruktury jsou ze strany ÚVT ve stávajícím prostředí podporovány 
následující virtualizační platformy: 

 VMware vSphere 7.0, 

 OpenStack/Linux KVM 

 Kubernetes na Linuxu  

Databáze 

Ze strany ÚVT jsou podporovanými databázovými platformami: 

 Oracle Database Standard Edition – preferovaná primární technologická platforma 
databáze, 

 sekundárně pro menší webové aplikace také 
o MSSQL, 
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o MySQL 2019, 
o MariaDB, 
o PostgreSQL. 

Operační systémy 

Podporovanými OS v rámci provozní infrastruktury ÚVT jsou: 

 Distribuce Linuxu: 
o Oracle Linux 8, 
o RHEL klony ve verzích 8 a novější 

 Alma Linux 
 Rocky Linux 

o Debian/Ubuntu LTS  

 Windows server 
o Win 2019 

 

5.4 Primární a záložní lokalita 

Servery provozované ÚVT jsou primárně umístěny v serverovně v objektu Karolinum. V 
záložní lokalitě v Jinonicích jsou k dispozici stejné technologie jako v primární lokalitě 
Karolinum (s výjimkou virtualizovaných Windows serverů, které jsou zatím provozovány jen v 
lokalitě Karolinum). Pouze množství serverů, které jsou k dispozici v záložní lokalitě, je nižší 
než v primárné lokalitě. V obou lokalitách je diskové pole stejného typu, mezi těmito poli 
probíhá vzájemné zrcadlení dat. 

 

5.5 Zálohování a obnova systému EIS 

Zálohování zadavatel předpokládá provádět s pomocí vlastních technických prostředků do 
nezávislého úložiště odlišného od úložné infrastruktury určené pro primární uložení dat. 

Cílem nastavení procesů zálohování a obnovy EIS je zajistit obnovu dat do konce 
následujícího pracovního dne od zadání požadavku.  

V případě obnovy ze starší zálohy, než je týden (obnova z pásek) se předpokládá obnova do 
2 pracovních dnů. Obnovu budou provádět zaměstnanci ÚVT na základě písemného 
požadavku a za úzké součinnosti Dodavatele, přičemž obnovena bude vždy pouze celá DB, 
resp. celý virtuální server.  

V případě potřeby obnovy pouze části dat bude možné poskytnout obnovenou DB v rámci 
testovací a školící instance a dílčí opravu DB bude realizovat Dodavatel na svou 
odpovědnost.  

Obdobně to platí v případě požadavku na obnovu jednotlivých souborů virtuálního serveru. V 
takovém případě je Dodavatel povinen provést opravu DB, nebo serveru do konce 
pracovního dne následujícího po obnovení dat ze strany ÚVT. 

V rámci zpracování Prováděcího projektu připraví Dodavatel ve spolupráci se Zadavatelem 
po upřesnění zvolené technologie a databáze metodické postupy zálohování a obnovy EIS 
tak, aby byla zajištěna zaručená kvalita obnovy dat a nezbytná součinnost Dodavatele a 
zaměstnanců ÚVT (tj. bude popsán tzv. „disaster recovery plán“ vč. stanovení 
odpovědností). Metodické postupy budou následně součástí Prováděcího projektu. 

Zadavatel předpokládá realizovat zálohy v tomto režimu: 

 Inkrementální zálohy virtuálních strojů denně, 
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 záloha DB (souborově) denně, 

 plná záloha virtuálních strojů 1x týdně, 

 záloha transakčních logů DB jednou za 15 minut, 

 uchovávání záloh 1 týden na HDD a následně 6 týdnů na páskách. 

5.6 Skupiny uživatelů a jejich počty 

Z pohledu vykonávaných činností je v prostředí UK 5 skupin uživatelů lišících se dle 
vykonávané činnosti. Jedná se o: 

1) Koncoví uživatelé – tvoří ji skupina všech zaměstnanců UK s přístupem do 
počítačové sítě a vybraných studentů, kteří pro aktivity spojené především s realizací 
dotačních a grantových projektů potřebují vstupovat do EIS. EIS využívají zejména 
v rámci oběhových agend a agend, které jsou dostupné všem zaměstnancům 
univerzity (žádanky, cestovní příkazy, přiřazený majetek, přiřazené smlouvy apod.). 

2) Sekretariáty – zaměstnanci sekretariátů, kteří provádí úkony z části ekonomické 
povahy (mohou být hromadné) v rámci organizačních útvarů, ke kterým přísluší. 
Počet rolí je dán počtem zaměstnanců sekretariátů (nebo zaměstnanců 
vykonávajících činnost sekretariátů) a jejich zástupců. 

3) Vedoucí pracovníci – všichni vedoucí všech organizačních složek UK a jejich 
zástupci. Počet rolí je dán počtem organizačních útvarů. EIS využívají zejména 
v oblasti reportingu a tvorby sestav, případně vystupují v roli schvalovatelů v roli 
vedoucích pracovníků. 

4) Referenti ekonomických útvarů – všichni zaměstnanci ekonomických útvarů UK. 
EIS využívají pro svou hlavní pracovní činnost výkonu ekonomických agend. Jsou 
pořizovateli primárních dat. 

5) Správa, podpora a administrátoři IT – vybraní zaměstnanci rektorátu, fakult a 
součástí. Provádějí úpravu nastavení systému v rámci svěřených možností, zajišťují 
správu uživatelů a přístupových oprávnění, řeší nestandardní stavy, zajišťují instalaci 
nových verzí systému, zajišťují technickou správu provozního prostředí. 

Skupiny uživatelů a přístupy do oblastí EIS 

V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané přístupy jednotlivých uživatelských 
skupin k oblastem funkcionality EIS: 

Koncoví uživatelé – Cestovní příkazy (tuzemské i zahraniční), Evidence majetku a 
inventarizace, Kniha jízd a rezervace vozidel, Objednávky, Pohledávky, Zakázky a projekty, 
Závazky 

Sekretariáty – Cestovní příkazy (tuzemské i zahraniční), Evidence majetku a inventarizace, 
Evidence smluv, Kniha jízd a rezervace vozidel, Objednávky, Pohledávky, Rozpočet, 
Skladové hospodářství, Zakázky a projekty, Závazky, Žádanky, Smlouvy 

Vedoucí pracovníci – Cestovní příkazy (tuzemské i zahraniční), Datový sklad, manažerské 
informace a reporting, Evidence majetku a inventarizace, Evidence smluv, Kniha jízd a 
rezervace vozidel, Objednávky, Pohledávky, Rozpočet, Skladové hospodářství, Zakázky a 
projekty, Závazky 

Referenti ekonomických útvarů – Banka (bezhotovostní operace), Cestovní příkazy 
(tuzemské i zahraniční), Datový sklad, manažerské informace a reporting, DPH, Evidence 
majetku a inventarizace, Evidence smluv, Kniha jízd a rezervace vozidel, Objednávky, 
Pohledávky, Pokladna (hotovostní operace), Rozpočet, Skladové hospodářství, Účetnictví, 
Zakázky a projekty, Závazky 

Správa, podpora a administrátoři IT – Banka (bezhotovostní operace), Cestovní příkazy 
(tuzemské i zahraniční), Datový sklad, manažerské informace a reporting, DPH, Evidence 
majetku a inventarizace, Evidence smluv, Kniha jízd a rezervace vozidel, Objednávky, 
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Pohledávky, Pokladna (hotovostní operace), Rozpočet, Skladové hospodářství, Účetnictví, 
Zakázky a projekty, Závazky. Dále oblast administrace EIS. 

Jeden uživatel může být současně zastoupen ve více skupinách uživatelů. Výše uvedené 
rozdělení je orientační, v praxi může v průběhu času docházet ke změně požadavků na 
přístupy. Uživatelé musí mít přístup do všech oblastí, ke kterým potřebují přístup v rámci 
svého schvalovacího workflow.  

Oblasti přístupné pro sekretariáty by měly být variabilní, aby postihli zavedenou pracovní 
praxi konkrétních pracovišť. Může tedy vzniknout požadavek na menší nebo větší úroveň 
přístupu do oblastí, než je uvedeno. 

Zastupitelnost ve schvalování a eskalace 

Každý uživatel, který má roli ve schvalovacích procesech bude mít možnost, po dobu své 
nepřítomnosti, nebo na specifikované období, určit zastupující osobu pro definované úkony 
schvalování. Toto zastupitelství musí být v souladu se všemi interními předpisy UK a je 
systémem logované. V případě náhlé nepřítomnosti zastupitelství určí administrátor divize ve 
spolupráci s nadřízeným nepřítomného zaměstnance. 

V případě, že některý uživatel nevypořádává své požadavky ve lhůtě stanovené interní 
metodikou, může být požadavek dle konkrétní agendy eskalován k nadřízenému 
pracovníkovi dle organizační struktury, případně definovanému zástupci nebo vrácen 
žadateli jako neschválený 

Administrace rolí 

Za administraci, vytváření a přiřazování rolí bude odpovědný pracovník Rektorátu. Role 
budou vytvářeny a přiřazovány v administraci systému na základě požadavku odpovědných 
osob součástí fakult. Odpovědný pracovník rektorátu může delegovat odpovědnost za 
administraci a přiřazování rolí administrátorům divizí, kteří administrují, vytvářejí a přiřazují 
role v rámci svých divizí. Role budou přiřazovány konkrétním osobám k jejich přihlašovacím 
údajům. EIS spolupracuje s číselníkem osob WhoIs. 

Právo užívat schválenou a přiřazenou roli musí zaniknout v okamžiku zániku potřeby: 

 na základě požadavku odpovědné osoby, 

 ukončením pracovního poměru. 

Uživatelská role se skládá z těchto základních atributů: 

 umožňuje přístup do definované části EIS (modulu) 

 umožňuje číst nebo i editovat ekonomické údaje v rozsahu role v EIS (aktivní a 
pasivní role) 

 umožňuje schvalovat a měnit stav některých dokumentů 

Administrace rolí probíhá z jednoho místa v EIS. Administrátor role vytváří nebo modifikuje 
tak, že vybírá ze seznamu oprávnění a přiřazuje (nebo odebírá) je ke konkrétní roli. Nově 
vzniklá role může být k dispozici pouze v rámci určené divize, nebo může být k dispozici pro 
celou UK. O zpřístupnění role pro celé UK rozhoduje Administrátor rolí UK.  

Vytvořené role přiřazuje Administrátor jednotlivým uživatelům. EIS umožňuje hromadné 
přiřazení jedné nebo více rolí jednomu nebo více uživatelům (definovaným skupinám 
uživatelů). Přiřazení a odebrání rolí (oprávnění) je systémem logované. 

5.6.1 Počty uživatelů v jednotlivých rolích 

Viz samostatná xls příloha zadávací dokumentace – Příloha č. 3b – Uživatelské role. 
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5.7 Klientské prostředí 

Rozhraní pro uživatele mimo ekonomická oddělení fakult a součástí UK (management, 
koncoví uživatelé mimo ekonomická oddělení) musí být webové (zadavatel preferuje 
HTML5). Provoz systému (včetně případné instalace, bude-li nějaká třeba) musí být pro tuto 
skupinu uživatelů snadno zvládnutelný běžným uživatelem (neadministrátorem) bez nutnosti 
instalace doplňků a pluginů do webového prohlížeče. 

Webové rozhraní bude podléhat pravidlům přístupnosti dle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a 
mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti 
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Pro webové rozhraní se v zásadě jedná o splnění doporučení WCAG 
2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). 

Rozhraní pro uživatele z ekonomických oddělení (odborné ekonomické pracovníky), 
zaměstnance sekretariátů a pro administrátory systému může být buď webové (HTML5), 
nebo realizováno formou klientů s použitím technologie JAVA JRE, anebo eventuálně s 
použitím jiné technologie, ale v tom případě je třeba počítat se spouštěním klientů přes 
terminálový server (zadavatel předpokládá jeho provoz na platformě Windows server 2019 s 
využitím virtualizace pomocí VMWare) – licence pro terminálový server a uživatele pak musí 
zajistit dodavatel a jejich cenu započítat do nabídkové ceny. 

Jak ve webovém rozhraní, tak v těžkých klientech je požadováno, aby jeden uživatel mohl 
otevřít současně více oken aplikace z různých agend (např. banku a závazky). Webové 
uživatelské rozhraní musí být nezávislé na prohlížeči a operačním systému, musí být 
podporovány aktuální nejnovější verze prohlížečů (EDGE, Chrome, …), klientské programy 
musí být k dispozici pro operační systémy Windows 10 a vyšší. Požadovaná maximální 
odezva systému na uživatelskou akci (vyjma vyhledávání) je 2 sec. 

Většina funkcionalit systému bude přístupná z mobilních zařízení (tablety, telefony). 
Zadavatel požaduje, aby z mobilních zařízení byly dostupné minimálně všechny agendy 
podporující elektronické schvalování (žádanky, objednávky, likvidační listy, pohledávky, 
cestovní příkazy, převody a vyřazení majetku) a manažerské informace (statistiky / přehledy, 
včetně sledování stavu čerpání jednotlivých zakázek řešiteli projektů). Může jít buď o řešení 
prostřednictvím responzivního webového rozhraní (v tomto případě nelze pro mobilní 
zařízení použít Javu nebo flash), nebo speciální webovou aplikaci optimalizovanou pro 
mobilní zařízení, anebo aplikaci určenou přímo pro mobilní zařízení. Řešení musí 
podporovat mobilní zařízení na platformách Android a iOS. Rozsah funkcionalit mobilního 
klienta bude součástí hodnocení. 

Dodavatel navrhne, jak adekvátně vyřešit otázku bezpečného přístupu do EIS z 
mimouniverzitní sítě – tyto přístupy budou třeba jak pro mobilní klienty, tak pro přístupy 
uživatelů ze sítí spolupracujících institucí (např. z fakultních nemocnic – týká se zejména 
přístupu pracovníků fakultních nemocnic, kteří pracují v ekonomickém systému mimo síť 
lékařských fakult, bez možnosti instalace aplikace na PC, v prostředí webového prohlížeče). 

 

5.8 Licenční požadavky 

Dodavatel poskytne zadavateli licenci k užití programového vybavení buď formou 
multilicence (tedy bez omezení počtu uživatelů systému), anebo pro požadovaný počet 
uživatelů v rámci UK a všech jeho součástí, uvedený v rozpisu uživatelských rolí 
v samostatném odstavci ve vloženém dokumentu – viz 5.6.1 Počty uživatelů v jednotlivých 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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rolích – v dostatečném počtu tak, aby bylo možné v budoucnu navýšit bez dopadu na cenu 
plnění počet uživatelů až o 20%.  

Dodavatel si zvolí jeden z výše uvedených dvou možných způsobů licencování (multilicence, 
na jmenovité uživatele, pro současně pracující uživatele) a konkrétně popíše nabízený 
licenční model v kapitole „Práva k užití a úpravám programového vybavení“ své nabídky. 
Variantní nabídka více typů licencí (licenčních modelů) není přípustná.  

Poskytnutí licence je časově neomezené, zadavatel je oprávněn licenci využívat i po 
ukončení účinnosti uzavřené smlouvy. Licence bude rovněž zahrnovat právo do 
programového vybavení zasahovat a upravovat je (v případě poskytnutí zdrojových kódů i 
vlastními odbornými pracovníky) prostřednictvím třetích stran. Upravené programové 
vybavení pak nebude podléhat zárukám dodavatele.  

Licence operačních systémů a virtualizačního prostředí z výčtu podporovaných technologií 
uvedených v odst. 5.3 Podporované technologie, zajistí UK v rámci vlastních licenčních 
ujednání s jednotlivými dodavateli.  

Dodávka licencí ostatního SW nezbytného pro provoz EIS, včetně licencí databázového SW 
(i v případě provozu na podporované platformě Oracle), je součástí předmětu této veřejné 
zakázky a cena licencí musí být započítána do nabídkové ceny dodavatele. 

 

5.9 Autentizace do systému 

Cílové řešení EIS bude využívat pro autentizaci uživatelů SSO autentizační servery CAS UK 
prostřednictvím jednoho z následujících protokolů (pořadí dle preferencí zadavatele): 

1) OIDC/OAuth2 
2) CASv3 
3) Shibboleth/SAML2 

Výběr jednoho z uvedených protokolů je na dodavateli systému EIS. Součástí řešení 
autentizace však musí být využití jednotné přihlašovací stránky CAS UK (omezené úpravy 
vzhledu v závislosti na klientské aplikaci jsou možné). 

V rámci procesu přihlašování do EIS mohou být na CAS UK kladeny upřesňující podmínky 
(např. může být vyžadována vícefaktorová autentizace, omezen okruh uživatelů apod.). 

 

5.10 Notifikace 

Systém bude využívat pro notifikaci uživatelů informaci o emailové adrese ze systému 
WhoIs. 

UK zajistí, aby každý uživatel EIS, který vstupuje do procesů aktivně, měl emailovou adresu 
v systému WhoIs dostupnou. 
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6 Organizace projektu 

6.1 Metodika řízení projektu 

Realizace projektu implementace jednotného EIS UK si vyžádá aplikaci účinných nástrojů 
projektového řízení, postavených na osvědčených mezinárodních standardech. 

Dodavatel EOP i dodavatel EIS bude vázán využitím metodiky PRINCE2 jako základu pro 
řízení projektu. Konkrétní aplikace této metodiky bude ponechána na externím projektovém 
manažerovi (externí služba) a dodavateli EIS. 

V rámci celkového dodavatelského schématu je požadováno, aby při všech realizačních 
aktivitách a následných procesech byly uplatněny základní principy projektového řízení dle 
metodiky PRINCE2: 

 průběžné ověřování projektovaných a dosahovaných parametrů – průběžné 
zdůvodnění projektu, 

 průběžné učení se ze zkušeností, 

 definované role a odpovědnosti, 

 řízení na základě výjimek, 

 orientace na produkt, 

 přizpůsobení metodiky PRINCE2 charakteru a prostředí projektu. 

Zda bude pro jednotlivé etapy projektu uplatňována agilní metodika řízení, nebo vodopádový 
model, je již na volbě vybraného dodavatele. 

6.2 Organizační struktura projektu 

Nejvyšším orgánem projektu je Řídící výbor projektu, který rozhoduje v klíčových oblastech 
projektu. 

Všichni řídicí pracovníci projektu, bez ohledu na to, v jaké roli a na jaké úrovni řízení do 
projektu vstupují (Řídící výbor, Projektový tým, Pracovní skupina), jsou členy Řídícího týmu 
projektu. 

Přitom se nerozlišuje, zda jsou do projektu nominováni Zadavatelem nebo Dodavatelem. 

Řízení projektu na každodenní bázi zajišťuje Projektový tým pod vedením Projektového 
manažera. Organizačně administrativní zázemí projektu zajišťuje Projektová kancelář. 
Projektovou kancelář řídí Administrativní manažer. Jejím úkolem je vést projektovou 
dokumentaci, připravovat podklady pro práci Řídícího výboru a Vedení projektu, distribuovat 
pozvánky na jednání těchto orgánů, zajišťovat zápisy, jejich distribuci a schvalování. 

Pro úspěšnou realizaci jednotného EIS UK je třeba vytvořit realizační tým s jasně 
definovanou strukturou, kompetencemi a odpovědnostmi. Základem pro vytvoření 
realizačního týmu je pracovní skupina, která bude aktivně zajišťovat projektové činnosti. 

Implementace informačního systému bude zajištěna pracovníky vybraného Dodavatele EIS, 
kteří budou realizovat jednotlivé části plnění ve spolupráci s pracovníky univerzity. Za 
koordinaci všech zdrojů projektu k dosažení projektových cílů bude odpovědný projektový 
manažer. Služby projektového managementu na straně UK mohou být zajištěny formou 
externí služby. 

Jednotlivé řídící, odborné, administrativní i další pozice v projektu budou tedy organizovány v 
rámci Řídícího týmu projektu do následujících struktur: 
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 Řídicí výbor projektu 

 Projektový tým 

 Pracovní skupiny 

Jednotlivé úrovně řízení mají pro svoji činnost v rámci řízení na základě výjimek stanoveny 
tolerance pro jednotlivé měřitelné aspekty výkonnosti projektu (čas, finance, kvalita, rizika, 
rozsah, přínosy). V rámci stanovených tolerancí je možné přijímat rozhodnutí na dané úrovni 
řízení. Pokud jsou tolerance překročeny, je nutné problém eskalovat na vyšší úroveň řízení 
projektu. Při tom na každé řídící úrovni se rozhoduje na základě konsenzu. Pokud není 
konsenzu dosaženo jednáním, eskaluje se (viz eskalační procedura) rozhodování na vyšší 
úroveň řízení. Pokud se nedojde ke shodě ani na úrovni Řídícího výboru, posouvá se 
rozhodování mimo projektovou úroveň, na úroveň smluvní, tedy na jednání statutárních 
zástupců UK a Dodavatele. 

Návrh organizace projektu je uveden na následujícím obrázku: 

 
Obrázek 8 – Struktura projektových orgánů 

6.2.1 Řídicí výbor projektu 

Řídící výbor je nejvyšším orgánem řízení projektu. Jeho úlohou je zastřešit a podpořit práci 
projektového týmu, monitorovat průběh projektových prací, garantovat plnění cílů a 
očekávání projektu a přispět k efektivní komunikaci a spolupráci při řešení projektu. 

Řídící výbor rozhoduje vždy, když jde o změnu smlouvy nebo o rozhodování zasahující 
zdroje (termíny, cena či jiné projektové náklady nebo potřebné kapacity), pokud je odchylka 
od plánu mimo tolerance umožňující rozhodnutí na úrovni Projektového týmu nebo pokud na 
úrovni Projektového týmu nedošlo k potřebnému konsenzu ani v rámci stanovených 
tolerancí. 

Řídící výbor vždy schvaluje zahájení a ukončení etap projektu. 
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Řídící výbor rozhoduje o všech otázkách, které nebyly vyřešeny na úrovni Projektového týmu 
a byly předmětem eskalace. Úkolem Řídícího výboru je tak rozhodovat i v případech, kdy na 
úrovni Projektového týmu nedojde k rozhodnutí o způsobu řešení některé problematiky, kdy 
je např. legislativně přípustných více variant a je z nich třeba vybrat jednu, která bude 
uplatňována v rámci celé univerzity. 

Členové Řídícího výboru jsou jmenováni rektorem UK na základě návrhu ředitele ÚVT a 
statutárního zástupce dodavatele. 

Řídící výbor projektu je navrženo v následujícím složení: 

 Zástupce zadavatele 1 – kvestor – role „Sponzor“, 

 Zástupce zadavatele 2 – metodik ekonomických procesů – role „Hlavní uživatel“, 

 Projektový manažer UK, 

 Zástupce dodavatele EIS – vedoucí projektu EIS – role „Hlavní dodavatel“, 

 Zástupce dodavatele EOP – vedoucí projektu EOP – „Dohled na kvalitu projektu“ 

Rozhodovací pravomoc v rámci Řídicího výboru projektu má Sponzor. 

Přesné složení Řídicího výboru projektu včetně konkrétních nominovaných osob bude 
zakotveno v Prováděcím projektu. 

Pro řádný výkon řídících a organizačních činností může výbor využít služeb externích 
poradenských subjektů. 

ŘV se schází pravidelně v intervalu 1x měsíčně a mimořádně v okamžicích schvalování 
jednotlivých milníků projektu nebo podle potřeby na návrh některého člena výboru v případě 
potřeby řešení otevřených bodů, které jsou svým dopadem mimo tolerance stanovené pro 
možnost rozhodování na úrovni projektového manažera. 

Pokud je projednávaný bod takového rozsahu, že přesahuje tolerance pro rozhodování na 
úrovni Řídicího výboru projektu, je jeho řešení eskalováno na úroveň vedení univerzity. 

Konkrétní mechanismy jednání a schvalování na úrovni ŘV včetně nastavení tolerancí pro 
rozhodování budou upraveny v Prováděcím projektu po vzájemné dohodě s vybraným 
dodavatelem. 

6.2.2 Projektový tým 

Projektový tým je nižší řídící složkou projektu. Projektový tým je řízen Projektovým 
manažerem UK a plní úkoly dle schváleného harmonogramu, rozpočtu a pokynů 
Projektového manažera UK. Je přímo podřízen Řídicímu výboru projektu a je povinen 
respektovat jeho rozhodnutí v případě nenadálých událostí. Projektový tým je nadřízen všem 
řešitelským týmům (pracovním skupinám). 

Projektový tým zajišťuje zejména tyto činnosti: 

 operativní řízení projektu, 

 řešení výjimek v rámci stanovených tolerancí, 

 vzájemná koordinace a součinnost stran a týmů podílejících se na realizaci výstupů 
jednotlivých etap projektu, 

 specifikace úkolů zadávaných na úrovni jednotlivých pracovních skupin, 

 kontrola průběhu řešení projektu a operativní řešení veškerých problémů, které jsou 
při realizaci projektu identifikovány na úrovni pracovních skupin či projektového týmu, 

 zajištění vzájemné součinnosti zástupců zadavatele a dodavatele při projektu, 

 uplatňování standardů a interních procedur, 

 řízení procedur řešení otevřených bodů a rozhodování sporů v rámci stanovených 
tolerancí, 

 eskalace nevyřešených otevřených bodů (mimo tolerance umožňující řešení na 
úrovni projektového týmu) na úroveň Řídicího výboru projektu, 
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 zajištění akceptačního řízení pro výstupy jednotlivých etap projektu. 

Členy projektového týmu jsou nejvyšší zástupci operativního řízení smluvních stran 
(Projektový manažer UK, vedoucí projektu EOP a vedoucí projektu EIS na straně 
dodavatele EIS), kteří mají dostatečnou pravomoc pro rozhodování o klíčových aspektech 
projektu včetně věcného, legislativního, procesního a technologického hlediska. 

Dalšími členy projektového týmu jsou koordinátor UK, solution architekt, Hlavní uživatel 
a metodik ekonomiky, účetnictví a daní za Dodavatele a vedoucí pracovních skupin, kteří 
jsou zaměření na realizaci požadovaných výstupů. Jedna fyzická osoba může principiálně 
zastávat roli vedoucího více pracovních skupin. 

Projektový tým se schází v pravidelných intervalech nejméně 1x za 14 dnů nebo podle 
potřeby na základě svolání Projektovým manažerem UK v případě potřeby řešení otevřených 
bodů, které jsou svým dopadem mimo tolerance stanovené pro možnost rozhodování na 
úrovni týmových manažerů v pracovních skupinách. Účast členů projektového týmu na 
pravidelných jednáních je povinná, pokud se některý z členů nemůže jednání zúčastnit, je 
povinen za sebe zajistit adekvátní náhradu v podobě osoby, která bude plně informována o 
stavu projektu v oblasti působnosti nahrazované role. 

Pokud je projednávaný bod takového rozsahu, že přesahuje tolerance pro rozhodování na 
úrovni Projektového týmu je jeho řešení eskalováno na úroveň Řídicího výboru projektu. 

Konkrétní mechanismy jednání a schvalování na úrovni Projektového týmu včetně nastavení 
tolerancí pro rozhodování budou upraveny v Prováděcím projektu. 

6.2.2.1 Projektový manažer 

Služby projektového managementu (PM) na straně UK mohou být řešeny dodavatelsky. 
Jsou tak vymahatelné odpovědnosti za důslednou aplikaci principů projektového řízení v 
průběhu celého projektu. Osoba Projektového manažera UK bude splňovat požadavky na 
řádný výkon této funkce, zejména dostatečné zkušenosti s řízením ICT projektů a certifikaci 
dle metodiky projektového řízení PRINCE2. 

Hlavními odpovědnostmi Projektového manažera UK jsou: 

 řízení projektu na každodenní bázi, 

 úspěšná realizace projektu, 

 zpracování a udržování základní projektové dokumentace, 

 řízení činnosti Projektového týmu, 

 schvalování výstupů projektu na úrovni Projektového týmu, 

 komunikace s vedoucími pracovních skupin, 

 zadávání a kontrola plnění úkolů při realizaci projektu, 

 předkládání materiálů připravených v rámci Projektového týmu k rozhodování 
Řídicího výboru projektu, 

 řízení rizik, řízení kvality, řízení výjimek a v případě nutnosti eskalace rizik či 
problémů na Řídicí výbor projektu. 

6.2.2.2 Projektová kancelář 

Pro zajištění hladkého průběhu a jednotného řízení všech projektových činností v průběhu 
celé realizace projektu bude implementována Projektová kancelář. 

Za řízení Projektové kanceláře je odpovědný administrativní manažer. Dojde tak k přenosu 
odpovědnosti za důslednou aplikaci principů projektového řízení v průběhu celého projektu.  

Vedení projektové kanceláře může být zajištěno jako externí služba. 

Pracovníci univerzity budou v rámci projektové kanceláře zajišťovat role: 
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 Podpora projektu – odpovídá za podporu projektu v oblastech správy rozpočtu 
projektu, kontroly účetních dokladů nebo činnosti jako rezervaci místností pro 
společná jednání projektového týmu nebo řídicího výboru projektu. 

 Koordinátor UK – koordinace kapacit pracovníků UK při účasti v pracovních 
skupinách v realizační fázi projektu. 

Dodavatel služeb projektového managementu nebo určení interní pracovníci UK zajistí v 
rámci Projektové kanceláře pokrytí následujících oblastí a rolí: 

 Projektový manažer UK – viz výše, 

 Administrativní manažer – odpovědnost za správu dokumentace projektu a řízení 
projektové kanceláře, 

 Technický konzultant – poskytování ad-hoc konzultací k řešeným problémům 
technického charakteru. 

6.2.3 Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny zajišťují realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu a aktivní tvorbu 
výstupů klíčových aktivit. 

Za činnost každé pracovní skupiny zodpovídá vždy její vedoucí (týmový manažer), který je 
zároveň členem Projektového týmu. 

Členy pracovních skupin budou zpravidla pracovníci univerzity a dodavatele EIS. Dohled nad 
činností pracovních skupin a souladem výstupů implementačních činností s nastaveným 
způsobem zpracování ekonomických agend zajistí vedoucí EOP. 

V každé etapě projektu budou vytvořeny pracovní skupiny, které jsou nezbytné pro realizaci 
výstupů dané projektové fáze. Vedoucím pracovní skupiny je určený pracovník zadavatele, 
který bude odpovědný za koordinaci interních zdrojů univerzity a řízení činnosti svěřené 
pracovní skupiny. 

Mezi odpovědnosti vedoucích pracovních skupin patří zejména: 

 řízení svěřené dílčí části projektu (klíčové aktivity), 

 zadávání a kontrola plnění úkolů jednotlivých členů pracovní skupiny, 

 schvalování výstupů na úrovni pracovní skupiny, 

 předávání projektových výstupů na úroveň Projektového týmu, 

 plánování, organizace a kontrola činnosti jednotlivých členů pracovní skupiny, 

 monitoring rizik a otevřených bodů spadajících do oblasti řešení svěřené pracovní 
skupiny, případně eskalace problémů a rizik na úroveň Projektového týmu. 

6.3 Projektové procedury a nástroje 

6.3.1 Projektová komunikace 

Pravidla projektové komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem definuje Smlouva. 

Při zahájení projektu bude vytvořena komunikační matice, v níž budou uvedeny kontakty na 
klíčové pracovníky Dodavatele, Projektového manažera UK a týmové manažery stejně jako 
na pracovníky jednotlivých součástí univerzity, kteří budou zajišťovat koordinaci součinnosti v 
rámci dané součást a bude vybrán vhodný projektový nástroj pro podporu projektové 
komunikace tak, aby komunikace probíhala řízeným způsobem s minimálním využíváním 
nezabezpečených přenosových kanálů a s minimálním rizikem ztráty informací. 

Veškerá projektová komunikace bude uchovávána centrálně a vybraný nástroj musí umožnit 
řízený přístup ke komunikačním prostředkům a projektové dokumentaci. 
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Zadavatel připouští využití prostředků MS Teams ve správě UK jako nástroje pro správu a 
řízení projektové komunikace a dokumentace. V případě využití projektového nástroje ve 
správě Dodavatele zajistí Dodavatel kontinuitu uložení veškeré projektové komunikace od 
zahájení projektu po celou dobu platnosti Smlouvy s dodavatelem (včetně podpory) a zajistí 
pravidelné exporty obsahu projektového nástroje k uložení u Zadavatele. 

Pravidla projektové komunikace a vybraný projektový nástroj budou popsána v Prováděcím 
projektu. 

6.3.2 Řízení změn 

Za změnu projektu se považuje pouze taková změna, která vede ke změně rozpočtu či 
harmonogramu projektu, některého smluvního ujednání nebo akceptovaného výstupu 
projektu. 

Změnovému řízení nepodléhají změny, které takový charakter nemají. 

Výsledkem změnového řízení je rozhodnutí Projektového manažera UK či Řídícího výboru 
projektu v případě, že dopady změny jsou mimo meze tolerance, které umožňují rozhodnutí 
Projektového manažera UK, o způsobu vypořádání žádosti o změnu. 

Projektový manažer UK organizačně zajistí procesy vedoucí k uplatnění všech schválených 
změn projektu. 

Projektový manažer UK kontroluje zapracování schválených změn implementátorem projektu 
do relevantní dokumentace. 

Méně významné změny, které změnovému řízení nepodléhají, se řeší běžnými postupy 
operativního řízení projektu na jednotlivých úrovních řízení projektu. Pokud nedojde na 
nižších úrovních řízení projektu ke shodě o způsobu vypořádání změny nebo jsou dopady 
změny mimo tolerance pro danou úroveň řízení, je návrh řešení změny eskalován do vyšších 
úrovní řízení projektu. 

6.3.3 Eskalační procedura 

Zástupce dodavatele ve vedení projektu společně s Projektovým manažerem UK budou 
pravidelně zpracovávat Zprávu o stavu projektu (nejméně v měsíčním intervalu). V rámci 
Zprávy o stavu projektu budou identifikovány odchylky od plánovaného vývoje projektu jako 
„Výjimky“. 

Pokud Projektový manažer UK, nebo kterýkoli člen Projektového týmu či pracovních skupin 
identifikuje Výjimky, které přesahují možnosti řešení na konkrétní úrovni projektu, potom 
zahájí tzv. „Eskalační proceduru“. 

Eskalační procedura bude zahájena eskalací „Výjimky“. Na základě informací získaných o 
výjimečném stavu připraví osoba identifikující výjimku podrobný popis, navrhne možné 
varianty řešení a předá takto zpracovaný dokument k řešení Projektovému manažerovi UK. 
Ten určí odpovědnou osobu v rámci projektu, eskalační místo (orgán, osobu, které mohou 
problém vyřešit) a předloží výjimku k projednání na odpovídající úrovni řízení projektu k 
posouzení a k rozhodnutí = na jednání Projektového týmu či Řídicímu výboru projektu. 

6.3.4 Řízení kvality 

Pracovní postupy, metody řízení a další analytické techniky v oblasti řízení kvality budou 
soustředěny na zajištění: 

 kvality projektových činností, 

 kvality výsledného produktu. 

Řízení kvality vychází z důsledného plánování a kontrol projektu a oponentur projektové a 
systémové dokumentace a testování výstupů.  
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Procesy vedoucí ke sledování a vyhodnocování kvality související s realizací projektu 
organizačně zajistí Projektový manažer UK. Po uzavření smlouvy na dodávku EIS se však 
významnou měrou na těchto procesech bude podílet také dodavatel EOP. 

Při řízení kvality budou využívány zejména následující kontrolní mechanismy: 

 oponentury dokumentace, 

 operativní kontroly kvality výstupů, 

 testování, 

 kontroly harmonogramu a čerpání rozpočtu, 

 hodnocení kvality v rámci Zpráv o stavu projektu. 

V případě odchylek od požadované úrovně kvality navrhne a nastartuje Projektový manažer 
UK nápravná a případně sankční opatření v rámci řízení výjimek. 

6.3.5 Akceptační procedura 

Akceptační procedura jednotlivých projektových fází je definována Smlouvou. 
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