SMLOUVA
., O ZAJISTENI PRELOZKY PODZEMNIHO VEDENI CR MO
A UHRADE SOUVISEJICICH NAKLADU*

V souladu s ust. § 104, odst. 17, zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich (dale
jen ,,ZoEK®)

CLL
Smluvni strany

1. Vlastnik vedeni komunikaéni sité CR MO a provozovatel vedeni komunikaéni sité CR

MO: Ceska republika — Ministerstvo obrany

(ddle jen , viastnik vedeni komunikacni sit¢ CR MO nebo ,, provozovatel vedeni komunikacni

sité CR MO*)

se sidlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

ICO: 60162694

DIC: CZ 60162694

jejimZ jménem jakoZto za vlastnika vedeni komunikaéni sits CR MO jedna:

Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem (déle jen ,,AHNM*)

se sidlem: Hradebni 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1

jejimZ jménem jedna: Ing. Be. Milan Pollec feditel na zakladé poveéfeni vydaného ministrem
brany CR &. MO 11794/2020-8694 ze dne 14. ledna 2020, ve smyslu ustanoveni §7 odst. 2

zak. €. 219/2000 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist

jejimz jménem jakoZto za provozovatele vedeni komunikaéni sité CR MO jedna: Agentura
komunikaénich a informa¢nich systémti (dale jen ,,AKIS*)

se sidlem: Vlastina ul., 160 01 Praha 6 — Ruzyné Univerzita Karlova 17114

jejimZ jménem jedna: plukovnik g§t. Ing. Jaroslav Praus, MSc., feditel  [yytvoteno: 27.10.2020 v 11:47:34 | ourwr
Cj.  UKFaF/417993/2020 Meplufre:

2. Osoba vyvoldvajici pFelozku:  Univerzita Karlova Ef,jt?lp 1%”13%1215;43CZ Zprac.

(dadle jen ,, stavebnik*) e Bene

se sidlem Ovoeny trh 605, 116 36 Praha IR O

zastoupena: prof. MUDr. TomaSem Zimou, DrSc., rektorem 02204987
1CO: 00216208

DIC: CZ 00216208

jejimz jménem jedn4: prof. PharmDr. Tomas Siminek, Ph.D., dékan Farmaceutické fakulty

v Hradci Krélové, na zédklad€ plné moci

cl. I1.
Piedmét smlouvy

Pifedmétem této smlouvy bude realizace stavby: ,,PFelozka sdélovaciho kabelu MO, 10 205
MEPHARED II - druha etapa kampusu Univerzity Karlovy Hradec Kralové“. Byla
zpracovana a predloZzena dokumentace technického feSeni k provedeni pielozky ¢&asti
podzemniho vedeni komunikaéni sit¢ CR MO, kde trasa (metalického sd&lovaciho kabelu



TCKOPV 300 XN 0,8) vedouci podél komunikace Zborovska ve sméru od kiizovatky Mileta
k aredlu FVZ MO v Hradei Kralové. Tato trasa, kterd je v majetku Ceské republiky -
Ministerstva obrany, bude dotgena vystavbou druhé etapy kampusu UK.

¢l IIL
Podminky realizace

1. Trasa podzemniho vedeni komunikacni sité CR MO, ktera koliduje s dostavbou aredlu je
teSena projektovou dokumentaci ,,Pfelozka sd€lovaciho kabelu MO, 10 205 MEPHARED
II — druhd etapa kampusu Univerzity Karlovy Hradec Kralové®“. Kolize je feSena
provedenim kabelové pielozky. Navriena prelozka bude realizovana dostupnym
a technicky vhodnym typem kabelu, tj. dvéma kabely TCEPKPFLE 150 XN 0,8.

2.  Pfelozka bude realizovana v souladu s pf‘edloienou dokumentaci technického feSeni
prekladky, ktera byla odsouhlasena ¢&. MO 160864/2020-3255. Prace budou
koordinovany ve spolupraci s povéfenym zastupcem VU 3255 Praha.

3. Zatatek a konec prekladaného tiseku, lomové body pritbéhu vedeni, piimé i dé€lici spojky
a zadatek a konec chraniek stavebnik ozna¢i markerem fy 3M typu BALL MARKER
1421-XR/ID v barvé oranzové. Prekladany tsek trasy bude uloZen ve dvouplastové
telekomunika¢ni chranicce.

4.  Pred zahdjenim praci na pielozce kabelu bude provedeno stejnosmémé méfeni dotcenc
kabelové trasy. Po provedeni pielozky zhotovitel dila provede vychozi stejnosmérné
a stfidavé méfeni, vyhotovi m&fici protokoly a projektovou dokumentaci skute¢ného
provedeni véetnd geodetického zaméfeni pieloZené trasy. Projektova dokumentace
prelozky bude zpracovana ve stupni ,,vyhrazené* dle zékona ¢.412/2005 Sb., o ochrané
utajovanych informaci a bezpednostni zpisobilosti a v souladu s nafizenim vlady
&. 522/2005 Sb., kterym se stanovi seznam utajovanych informaci ve znéni natizeni vlady
& 240/2008 Sb. Pribehy telekomunikaénich vedeni MO CR nebudou obsaZeny
v dokumentaci stavby.

5. Préce na piepojeni uvedeného komunika¢niho vedeni provede zhotovitel dila (podnikatel
v elektronickych komunikacich), jeZ je drZitelem opravnéni k takové €innosti.

6. Technické feSeni miZe byt upfesiiovdno v pribshu pipravy stavby pfelozky
v jednotlivych stupnich projektové dokumentace (dale také jako jen ,,PD*). Tyto zmény
mohou mit vliv na vysi predpokladanych nakladii na provedeni pielozky.

7. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb., zékon
0 elektromckych komunikacich (dale jen ZoEK), ve znéni pozd&jsich predpist, Ze
stavebnik svym jménem a na své naklady pro CR - Ministerstvo obrany, zajisti veSkeré
innosti spojené s provedenim pielozky, v rozsahu sjednaném v této smlouve
a v odsouhlasené PD.

8.  Touto smlouvou se dile vymezuje rozsah spoluprice, vzdjemnych prav a povinnosti
smluvnich stran v obdobi p¥ipravy a realizace stavby prelozky, za u¢elem zajisténi jejiho
tddného budouctho provozu, zejména zhlediska bezpednosti, spolehlivosti
a hospodarmosti.



10.

¢LIV.
Termin provedeni stavby pielozky

Prelozku podzemniho vedeni komunikad¢ni sité ¢lanku IL. této smlouvy zajisti stavebnik
v pfedpokladaném terminu dle zah4ajeni vystavby kampusu.

¢l V.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Stavebnik

U autorizovaného projektanta nechd na své naklady zpracovat PD pro provedeni stavby
prelozky a ptedloZi ji k odsouhlaseni provozovateli komunikaéni sit¢ CR MO.

Zapracuje ptipadné ptipominky provozovatele komunika&ni sits CR MO do PD.

Na vlastni nédklady zajisti vyty¢eni pfekladané trasy podzemniho vedeni komunikaéni sit&
CR MO ve spolupraci s provozovatelem komunika¢ni sit¢ CR MO.

Seznami zhotovitele dila s PD schvalenou provozovatelem komunikaéni sit¢ CR MO.

Je povinen provadeét vSechny d&innosti souvisejici srealizaci pfelozek v souladu
s technickymi normami a odbornou pééi.

Zavazuje se respektovat ptipominky a pokyny zhotovitele dila vznesené pii kontrolni
¢innosti. Pfipominky a pokyny provozovatele komunikaéni sit¢ CR MO budou uvedeny
ve stavebnim deniku zhotovitele dila.

Na vlastni naklady zajisti realizaci pfekladky. Na podminkéch realizace prekladky se
stavebnik dohodne se zastupcem zhotovitele dila a minimalné 30 dni pfed zahdjenim
zemnich praci pfedd provozovateli komunika¢ni sitt CR MO k odsouhlaseni
harmonogram pfepojeni. Soucasti harmonogramu bude itermin kontroly stavu
podzemniho vedeni komunikaéni sit¢ pfed zdhozem. Stavebnik vyhotovi zapis z kontroly
stavu realizace véetn¢ provedeni fotodokumentace v tisténé a digitalni formé a pfeda jej
provozovateli komunika¢ni sit¢ CR MO. Piepojeni probéhne v dobg sniZeného provozu
(noc — vikend) a to par po paru.

Provedeni kontrolnich méfeni pfed a po realizaci piekladky a vlastni pfeloZeni bude
provadéno ve spolupraci se zhotovitelem dila a zapis o vysledcich méfeni bude pfedan
zéstupci provozovatele komunikaéni sité CR MO. Vlivem pielozky nesmi dojit
k zhorSeni provoznich parametrti kabelu.

Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pii piipravé ¢&i realizaci preloZek, napf. $kody
na nemovitostech a jejich pfisluSenstvi, $kody na polnich plodinach a porostech,
na movitych v€cech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivot&; nahradit pokuty a dalsi
sank¢ni platby stanovené piisludnymi orgény za porueni piislusnych pravnich ptedpist
souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim pieloZek.

Zavazuje se piedat zhotoviteli dila doklady pro zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dle nasledujicich bodu:



Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude obsahovat:

a. Do mapy vmefitku 1: 10 000 zakresleny orientani prib&h vedeni. Podrobny zakres
priabéhu dle zaméfenych bodl provést v navaznosti na okolni polohopis v katastralni
mapé v méfitku 1: 1000, soufadnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Bpv, 3. tfida
presnosti mapovani, uéelovy klad listt (naleZitosti dle CSN 013 410-11) bez stabilizace
bodu.

b.  Zaméfeni okoli tras kabelil (uli¢ni pruh ve mésté, 20 metrd mimo mésto na obé& strany)
a jednozna¢né identifikovani linie a objektd, schodd, krajnic vozovek, obrubniki
chodnik, plot, ohradni zdi, mostd, vjezdd, os Zelezniénich koleji, vodnich tok a ploch,
zpevnéné povrch apod.

c.  Zakres bude doplnén okétovanim trasy v relaci k objektiim uvedenym v bodé b).

d.  Po trase prib¢hu vedeni vyznalené zaméfené body s oislovanim dle seznamu bodl
v textové casti dokumentace.

r W7

Obsah textové ¢asti dokumentace

e Na titulnim listu uvést vedenim propojované body, typ vedeni, charakter a konstrukci.

f.  Zpracovat seznam katastralnich uzemi a parcel priibéhem vedeni dotéenych.

g Zpracovat seznam soufadnic zaméfenych bodid s vyznatenim spojek, déli¢ek, zaloh,
h

dopliikii, pupinaénich bodu, kabelovych oznaéniki, chrani¢ek a markerd.
Soufadnice v seznamu dle bodu g) uvést v geodetickych referenénich systémech S-JTSK
a WGS84.

Obsah digitilni ¢4sti dokumentace

1. Digitalni mapa obsahujici zakres trasy pfelozky v&etng objekta dle bodu g) textové ¢asti
dokumentace (ve formatu dgn).

Katastralni mapa okoli prelozky (ve formatu dgn).

Polohopis nejblizsiho okoli pielozky (ve formatu dgn).

Okoétovani trasy prelozky na piilehlou situaci (ve formatu dgn).

Seznam soufadnic lomovych bodl vedeni (ve formatu dgn).

Mistopisy bodového pole (ve forméatu dgn).

Pfehled bodového pole (ve formatu dgn).

Seznam soufadnic lomovych bodii vedeni (ve formatu xIs).

Seznam soufadnic bodového pole (ve forméatu xls).

Seznam katastralnich iizemi a parcel dotéenych prib&hy vedeni (ve formatu xls).
Digitalni verze textové &asti dokumentace (ve formatu pdf).

Digitélni ¢ast dokumentace bude pfedana na datovém nosi¢i CD-R.

Data ve formatu DGN budou ve verzi 7.

Ec®noBOopg TR

Administrativni ¢ist podminek pielozky

1. Pfed zah4jenim praci na pfeloZce kabelu stavebnik vypracuje provadéci dokumentaci, kterou
ptedlozi k odsouhlasen{ spravci vedeni. Provede stejnosmérné mé&feni dotéené kabelové trasy.
Po provedeni ptelozky zhotovitel dila provede vychozi stejnosmémé a stfidavé méfent,
vyhotovi meéfici protokoly a projektovou dokumentaci skuteéného provedeni véetné
geodetického zaméfeni preloZené trasy. Projektova dokumentace pielozky a projektova
dokumentace skuteéného provedeni pielozky budou zpracovéiny ve stupni utajeni Vyhrazené
dle zdkona ¢&. 412/2005 Sb. o ochrané utajovanych informaci a bezpecnostni zpisobilosti
a v souladu s nafizenim vlady €. 522/2005 Sb., kterym se stanovi seznam utajovanych informaci

ve znéni natizeni vlady &. 240/2008 Sb. Priib&hy telekomunika¢nich vedeni MO CR nebudou



obsaZeny v dokumentaci stavby. Pielozka kabelu bude feSena jako samostatny stavebni objekt
a bude mit v feSenych stupnich samostatnou dokumentaci.

2. Prace na pfepojeni dotéeného komunika¢niho vedeni provede zhotovitel dila (podnikatel
v elektronickych komunikacich), jeZ je drZitelem oprdvnéni k takové &innosti. MontaZni prace
a méfeni na telekomunikaénim vedeni CR MO smi provadét podnikatel v elektronickych
komunikacich, ktery pisemné doloZi spravci ptekladaného vedeni prohlaSeni o své schopnosti
zabezpec€it ochranu utajovanych informaci (prohladeni podnikatele) nebo ktery je drZitelem
osv&dCeni podnikatele dle zak. €. 412/2005 Sb. na stupeti utajeni Vyhrazené a vy$3i.

3. Technické feSeni miiZe byt upfestiovano v prib&hu piipravy stavby pfelozky v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace. Tyto zmé&ny mohou mit vliv na vy§i pfedpokladanych
nakladii na provedeni pirelozky.

Ochrana utajovanych informaci
1. Stavebnik je povinen zabezpe¢it ochranu utajovanych informaci ve smyslu zdkona
¢. 412/2005 Sb. a souvisejicich provadécich pravnich predpisi.

2. Stavebnik je povinen neprodlené pisemné oznamit bezpednostnimu fediteli Ministerstva
obrany (dale jen BR MO) nezpiisobilost ve vztahu k utajovanym informacim podle § 19 zdkona
¢. 412/2005 Sb., zejména odnéti osvéd&eni podnikatele a vratit utajované informace resortu
Ministerstva obrany.

3. Stavebnik je povinen soucasné se splnénim piislusnych zakonnych povinnosti neprodleng
pisemn¢ oznamit BR MO jakékoliv neopravnéné nakladani s utajovanymi informacemi nebo
ztratu utajovanych informaci resortu Ministerstva obrany.

4. Stavebnik je povinen umoznit Odboru bezpe€nosti Ministerstva obrany kontrolovat
na zaklad€¢ pisemného povéfeni BR MO nakladani s utajovanymi informacemi resortu
Ministerstva obrany v ramci své osoby a svych subdodavateli.

5. Stavebnik je povinen vést samostatny seznam poskytnutych utajovanych dokumentii nebo
technickych zafizeni nebo seznam utajovanych dokumentl a technickych zatizeni, které
u podnikatele vznikly (ndzev dokumentu, ¢j. apod.).

6. Stavebnik je povinen vést samostatny seznam utajovanych dokumentii nebo technickych
zafizeni poskytnutych jeho subdodavatelim nebo seznam utajovanych dokumentt
a technickych zafizeni, které u subdodavatele vznikly (nazev dokumentt, &. apod.).

7. Stavebnik a zhotovite] dila ma podle § 20 odst. 1 pism. a) zakona ¢&. 412/2005 Sb., ptistup
k utajovanym informacim, p¥i¢emzZ tyto utajované informace jsou specifikovany v souladu se
seznamem utajovanych informaci stanovenym nafizenim vlady &. 522/2005 Sb., ve znéni
nafizeni vlady ¢. 240/2008 Sb., a jsou uvedeny v odst. 9 tohoto &l. smlouvy.

8. Stavebnik je povinen v ramci smluvnich vztahi se svymi subdodavateli stanovit pro né zédkaz
poskytovani utajovanych informaci dal§im subjekttim.

9. U stavebnika a zhotovitele dila budou vznikat utajované informace v souladu s nafizenim
vlady ¢&. 522/2005 Sb.:



Piiloha ¢&. 8, potadové &islo 20 ,Dokumentace siti elektronickych komunikaci pro obdobi
krizovych situaci. Udaje o tgastnickych vedenich pronajatych a zfizenych pro potieby obrany
a bezpednosti statu, pokud je z nich patrny ugel, podrobny priib&h a ptesné misto ukonCeni
vedeni a umisténi organt statni spravy*, stupné utajeni Vyhrazené.

10. Provadéci dokumentace prelozky a dokumentace skute&ného provedeni pieloZky budou
zpracovany ve stupni utajeni Vyhrazené dle zédkona ¢&. 412/2005 Sb. a v souladu s nafizenim
vlady €. 522/2005 Sb.

11. Provadéci dokumentace ptelozky kabell bude vyhotovena ve 3 vytiscich, vytisk ¢. 1 a 2
pro zhotovitele dila, vytisk & 3 pro spravce vedeni CR MO. Po ptedéni dokumentace
skute¢ného provedeni pielozky spravci vedeni CR MO provede plivodce dokumentu v nejblizsi
mozné skartaéni 1hiité skartaci provadéci dokumentace pfelozky, pficemz o dané skutecnosti
informuje viechny adresaty, kterym byla PD provadéci dokumentace pielozky zaslana. Vichni
adresati dorudené provadéci dokumentace tak uéini obdobn¢ a dokumentaci skartuji.

12. Dokumentace skute¢ného provedeni prelozky vojenskych kabeli bude vyhotovena
v 1 vytisku pro provozovatele komunikaéni sité¢ CR MO.

B. Provozovatel komunikaéni sité¢ CR MO

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez ptedchoziho ozndmeni, po ohlaSeni na misté stavby
odpovédné osobg, provést kontrolu zplisobu provadéni ptelozky a vech predepsanych
zkousek. Provozovatel komunikaéni sité CR MO pii t&chto kontrolach nepiejima
odpovédnost za vady provadénych pieloZek.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi u¢innou soudinnost a spolupraci pfi plnéni této
smlouvy.

3. Pii kontrolach stavby preloZek je opravnén provadét zdpisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem dila a pozadovat plnéni svych pfipominek a pokynt.

¢l. VL.
Vécné pravni vztahy

1.  Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi podzemniho vedeni komunikac¢ni sité CR MO
se provedenim pieloZek neméni a Ze realizované prelozky po pfevzeti nahradi v souladu
se zak. & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, dotéenou ¢ast vlastnika. Pdvodni
&ast a vzniklé odpady se stavaji vlastnictvim stavebnika okamzikem pfepojeni pfeloZek.

2. Stavebnik se zavazuje zajistit projednani piekladky s vlastniky dotéenych pozemkil
a ziskni jejich pisemného souhlasu s pfekladkou. Pfi nedodrzeni této podminky je
stavebnik povinen zaplatit jednorazovou pokutu 500.000,- K¢ na zédklad¢ faktury
se splatnosti do 30 dnti ode dne jejiho vystaveni.



¢l VIL
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem dila ve smlouvé o dilo, zaruku za jakost
preloZek. Zarutni doba musi ¢init 36 mé&sicti ode dne protokolamiho pfedani a prevzeti
dle ¢€l. V pism. A.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem dila, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost piejdou dnem protokolarniho piedéani
a pfevzetim pfelozky ze stavebnika na provozovatele komunikaé¢ni sit¢ CR MO.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem dila nasledujici zpisob uplatnéni
naroku z vady: 3

V pfipad€ vyskytu vady ptelozek je zdstupce provozovatele komunikaéni sit¢ CR MO
povinen toto pisemné oznamit zhotoviteli dila. Jakmile provozovatel komunikaéni sité
CR MO odesle takové pisemné oznameni, mé se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni
vady. Zhotovitel dila odstrani vadu v terminu do 72 hodin od dorudeni oznameni o vade,
pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s provozovatelem komunika¢ni sit¢ CR
MO jinak. Zhotovitel dila je povinen pisemné pifedat opravenou &ast pielozek
provozovateli komunikaé&ni sit¢ CR MO.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele dila nést nebezpedi $kody na pielozkach
aZ do dne jejiho protokolarniho predani a pfevzeti dle ¢l. V. této smlouvy.

Cl. VIIL
Sankce

V pfipad¢, Ze stavebnik nedodrzi lhity stanovené v odst. 3. €lanku VII této smlouvy,
zavazuje se zaplatit CR - Ministerstvu obrany sanké&ni poplatek ve vy$i 5 000,00 K&
za kazdy, i zapocaty den prodleni.

Cl IX.
Zavérefna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve étyfech (4) stejnopisech, z nichz kazd4d smluvni strana
obdrzi po dvou (2).

Tuto smlouvu lze ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto
prohlaSuji, Ze jsou plné€ opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva
je projevem jejich svobodné, vazné, urité a srozumitelné viile, Ze ji uzaviraji dobrovolng,
nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za ndpadné jednostranné nevyhodnych podminek,
na diikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.



Pievede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. 1. odst. 1 na novy subjekt,
zavazuje se pievést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a
souCasn¢ oznamit smluvnim stranam zménu investorstvi, ndzev a adresu nového
stavebnika.

Tato smlouva se uzavira podle obcanského zakoniku a zakona o elektronickych
komunikacich, ve znéni pozd&jsich piedpist.

Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udaja,
jejichz doplnéni se pfedpoklada, napt. oznafeni podepisujicich osob, apod.) timto
prohlaSenim smluvni strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy
(s vyjimkou zmén uvedenych v pfedchozi zdvorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami. Smlouva
se uzavira na dobu urc¢itou a to do 31. 12. 2025. Stavebnik neni opravnén zah4jit realizaci
pieloZky bez platné smlouvy o zajisténi prelozky podzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci.

Ostatni prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné nefeSend se Fidi
piislu$nymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a dalsich platnych pravnich predpist.

Piiloha: Plna moc

Vlastnik vedeni komunikaéni sit¢ CR MO

Froze

Stavebnik: Univerzita Karlova
Farmaceuticka fakulta v Hradci Kralové

V Hradci Kralové

jmhéno, funkce

/ E((j: Zp_( /K(é

jméno, funkce

............................................



PLNA MOC

Univerzita Karlova, se sidlem Ovocny trh 560/5, Praha 1, PSC: 116 36, IC: 00216208,
zastoupena prof. MUDr. Tomasem Zimou, DrSc. MBA, rektorem (déle jen ,Zmocnitel”)

udéluje timto plnou moc pro

dékana Farmaceutické fakulty v Hradci Kralové prof. PharmDr. Tomage Simiinka, Ph.D.
(dale jen ,Zmocnénec”)

aby v pIném rozsahu zastupoval Univerzitu Karlovu ve véci projednani a pfipravy projektové
dokumentace v ramci pfipravné faze realizace dostavby Kampusu Univerzity Karlovy v
Hradci Kralové s ndazvem ,Stavba MEPHARED 2“ aZ do Urovné zajisténi posouzeni vlivu na
fivotni prostfedi, obstarani pfisluiného pravomocného uUzemniho rozhodnuti a
pravomocného stavebniho povoleni, popt. pfislu§ného pravomocného spoleéného povoleni
pro spolecné Uzemni a stavebni fizeni, popf. pravomocného spoleéného povoleni pro
spoleCné Uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivil na Zivotni prostfedi.

Zmocnénec je vramci této plné moci opravnén osobné nebo prostfednictvim svych
zaméstnanct ¢i ddle zmocnéné tfeti osoby podepisovat a zmocnitele zastupovat zejména ve
veskerych jednanich spojenych se ziskdanim souhlasnych stanovisek, rozhodnuti a vyjadfeni
nutnych k zajisténi posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi, obstarani pFisluiného
pravomocného uzemniho rozhodnuti a pravomocného stavebniho povoleni, popfF.
pFislusného pravomocného spoleéného povoleni pro spoleéné tzemni a stavebni fizeni,
popf. pravomocného spoleéného povoleni pro spoleéné uzemni a stavebni Fizeni
s posouzenim vlivii na Zivotni prostfedi pro pfedmétnou stavbu a vjednanich a
vyjadfovanich souvisejicich s pfedmétem této piné moci, dale vprebirani veskerych
pisemnosti, listinnych dokument( a korespondence vedené v této véci, véetné nahlizeni do
archivii a provadét veskeré dalsi ikony, které povedou ke shora uvedenému ucelu.

V Praze dne 15 08 7018

prof. MUDr. Tomas Zima, DfSc. MBA

rektor Univerzity Rarlovy

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturdini a investiénf fondy
Operagni program Vyzkum, vyvoj a vzdsiavani



17. 06, 201
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prof. PharmDr. Tomas Simanek, Ph.D., dékan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Kralové



