
 

 

 

Č.J.: UKPedF/475930/2022 

 

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

 

ZADAVATEL:  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta  

Sídlem:    Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 

Zastoupená:  prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

IČ:    00216208 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: 

  

„PedF – 2022 – Zajištění organizace a administrace veřejné zakázky – Etapová 

rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové č. 4, Praha 1 - II“ 

 

Zadavatel na základě § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“). 

ROZHODUJE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

 

Nabídka č. 7: 

Obchodní firma nebo název / 

obchodní firma nebo jméno a 

příjmení: 

LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání / místo 

trvalého pobytu (příp. doručovací 

adresa): 

č. p. 240, 683 01 Tučapy 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ: 07013531 

 

Odůvodnění: 

 

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 3 nabídky. Nabídku podali tito uchazeči: 

Číslo: Uchazeč: IČO: Sídlo: 

1. 
Císař, Češka, Smutný s.r.o., 

advokátní kancelář 
48118753 Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 

2. LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. 07013531 Tučapy č. p. 240, 683 01  

3. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 28305043 Jakubská 121/1, Brno, 602 00 

 

Zadavatel provedl hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti. Hodnotícími kritérii byly: 

a) Nejnižší nabídková cena položek    98 % 

 Cena pro „Zajištění generálního dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci objektu PedF UK v ulici 

Magdalény Rettigové, Praha 1“ (cena bez DPH); 

 Cena pro „Koordinátor BOZP“ (cena bez DPH); 

 Cena pro „Zajištění TDS“ (cena bez DPH); 

 Cena za poskytnutí poradenství k vyřizování námitek dodavatelů (včetně zastupování před ÚOHS nebo 

soudy), a vyřizování podnětů poskytovatele dotace nebo kontrolního orgánu (cena bez DPH). 

Předpokládaný rozsah služeb činí 100 (jedno sto) hodin;    
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b) Cena za 1 hodinu poradenství               2 % 

 Cena za 1 hodinu poradenství i) k vyřizování námitek účastníků zadávacích řízení (včetně zastupování 

před ÚOHS nebo soudy), a vyřizování podnětů poskytovatele dotace nebo kontrolního orgánu, ii) k 

poradenství v době realizace stavby (schvalování změn díla z hlediska dodržení podmínek zákona o 

zadávání veřejných zakázek, zpracování změn závazku ze smlouvy o dílo, návrhy smluvních dodatků 

(po dobu realizace a zkušebního provozu), nad rámec předpokládaného rozsahu služeb.  

Hodnocení nabídek dle dílčích kritérií: 

  
Císař, Češka, Smutný 

s.r.o., advokátní kancelář 

LAWYA, advokátní 

kancelář s.r.o. 

MT Legal s.r.o., advokátní 

kancelář 

Počet bodů - kritérium a) 88,97 100,00 81,34 

Počet bodů - kritérium b) 75,38 100,00 60,00 

celkem 88,70 100,00 80,92 

 

Jednotlivé nabídky obdrželi celkové bodové hodnocení: 

Číslo: Uchazeč: Bodové ohodnocení: 

1. Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář 88,70 

2. LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. 100,00 

3. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 80,92 

   

Celkové pořadí nabídek po hodnocení je: 

Pořadí 
Číslo 

nabídky 
Uchazeč: Celkem 

1. 2. LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. 100,00 

2. 1. 
Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní 

kancelář 
88,70 

3. 3. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 80,92 

 

Zadavatel rozhodl o výběru výše uvedeného zhotovitele na základě hodnocení předložených nabídek a 

posouzení nabídky s nejvyšším bodovým ohodnocením. Zadavatel konstatuje, že vybraný dodavatel splnil 

všechny požadavky zadavatele stanované ve Výzvě.  Zadavatel předložil tyto doklady: 

1. Základní způsobilost – uchazeč prokázal způsobilost doložením čestného prohlášení ke dni 10. 10. 

2022, subdodavatelé pak Výpisem z SKD. Tyto výpisy jsou datovány u firmy LAWYA tender, s.r.o.  

ke dni 4. 10. 2022, u firmy LAWYA, s.r.o. ke dni 3. 10. 2022 a u firmy Fiala, Tejkal a partneři, 

advokátní kancelář, s.r.o. ke dni 6. 10. 2022. 

2. Profesní způsobilost - uchazeč prokázal způsobilost doložením: 

el. výpisu z SKD ze dne 12. 9. 2022 s uvedeným oprávněním k činnosti - Výkon advokacie dle zákona 

85/1966 o advokacii; právní služby. 

Subdodavatelé pak Výpisem z SKD. Tyto výpisy jsou datovány u firmy LAWYA tender, s.r.o.  

ke dni 4. 10. 2022 s uvedeným oprávněním k činnosti poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy (v textu uvedeno pouze vybrané oprávnění), u firmy LAWYA, s.r.o. ke dni 3. 10. 

2022 s uvedeným oprávněním k činnosti poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy (v 
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textu uvedeno pouze vybrané oprávnění) a u firmy Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. ke 

dni 6. 10. 2022 s uvedeným oprávněním k činnosti – výkon advokacie.  

3. Technická kvalifikace byla doložena čestným prohlášením s výčtem referenčních zakázek: 

 Dle bodu 3.3.1. a) Výzvy: 

- Multifunkční fotbalový stadion Hradec Králové, finanční objem stavby: 573 mil. Kč, doba 

realizace: 9/2020 -4/2021, doloženo prostřednictví organizace LAWYA tender s.r.o.; 

- Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK 

Jinonice, finanční objem stavby: 557 418 150 Kč, doba realizace: 4/2019 - 10/2019; 

Financováno z dotačního projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 – „Modernizace a 

rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“. Doloženo prostřednictví organizace 

LAWYA s.r.o.; 

 

Doložené významné služby splňují požadovaný finanční limit pro plnění ve výši 200 mil. Kč bez 

DPH/rok a byly realizovány v posledních třech letech. 

 

 Dle bodu 3.3.1. b) Výzvy: 

- Rekonstrukce objektu č. p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory, 

finanční objem stavby: 170 293 050 Kč, doba realizace: 2/2022 - 7/2022, doloženo 

prostřednictví organizace LAWYA tender s.r.o.; 

- Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073, finanční objem stavby:  

95 mil. Kč, doba realizace: 8/2019 - 5/2020, Financováno z dotačního projektu OP Praha – pól 

růstu ČR, CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001316, doloženo prostřednictví organizace LAWYA 

tender s.r.o.; 

- Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - finanční objem stavby: 128 

674 706,40 Kč, doba realizace: 3/2022 - 8/2022, Doloženo prostřednictví organizace LAWYA 

tender s.r.o.; 

 

Doložené významné služby splňují požadovaný finanční limit pro plnění ve výši 60 mil. Kč bez 

DPH/rok a byly realizovány v posledních třech letech. 

 

 Dle bodu 3.3.1. c) Výzvy: 

- Správce stavby „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové, součástí zadání byl i výkon TDS 

a BOZP, finanční objem stavby: 31 792 020 Kč, doba realizace: 3/2020 - 8/2020, doloženo 

prostřednictví organizace LAWYA tender s.r.o.; 

- Zimní stadion v Uherském Hradišti – Správce stavby, součástí zadání byl i výkon TDS a BOZP, 

finanční objem stavby: 20 mil. Kč, doba realizace: 6/2022 -10/2022, doloženo prostřednictví 

organizace LAWYA tender s.r.o.;  

- Sanatorium Pálava – Správce stavby, součástí zadání byl i výkon TDS a BOZP, finanční objem 

stavby: 16 698 000 Kč, doba realizace: 10/2019 - 2/2020, doloženo prostřednictví organizace 

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 

 

Všechny významné služby splňují požadovaný finanční limit pro plnění ve výši 5 mil. Kč bez 

DPH/rok. Uchazeč garantuje plnění pouze na část TDI ve stanovené výši Čestným prohlášením. 

 

 Dle bodu 3.3.2. a) Výzvy: 

Vedoucí realizačního týmu: JUDr. Michal Šilhánek, 8 let praxe 
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- Multifunkční fotbalový stadion Hradec Králové, finanční objem stavby: 573 mil. Kč, doba 

realizace: 9/2020 - 4/2021; 

- Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK 

Jinonice, finanční objem stavby: 557 418 150 Kč, doba realizace: 4/2019 - 10/2019; 

Financováno z dotačního projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 – „Modernizace 

a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“; 

- Správce stavby „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové, součástí zadání byl i výkon 

TDS a BOZP, finanční objem stavby: 31 792 020 Kč, doba realizace: 3/2020 - 8/2020; 

- Zimní stadion v Uherském Hradišti – Správce stavby, součástí zadání byl i výkon TDS a 

BOZP, finanční objem stavby: 20 mil. Kč, doba realizace: 6/2022 -10/2022; 

 

 Dle bodu 3.3.2. b) Výzvy: 

Advokát: Mgr. Lukáš Pruška, praxe 13 let, zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK; 

- II/385 Čebín obchvat, finanční objem stavby: 501 049 398 Kč, doba realizace: 2/2021 -

1/2022; 

- III/379 37 Blansko přemostění, finanční objem stavby: 229 170 768,17 Kč, doba realizace: 

3/2021 - 6/2021; 

- II/152 Želešice průtah, 1. stavba, finanční objem stavby: 63 030 759 Kč, doba realizace: 

6/2021 - 9/2021; 

- II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, 4.– 5. st., finanční objem stavby:  69 666 757,18 

Kč, doba realizace: 2/2021 - 9/2021; 

- Multifunkční fotbalový stadion Hradec Králové, zastoupení před ÚOHS, finanční objem 

stavby: 573 mil. Kč, doba realizace: 9/2020 - 4/2021; 

- II/385 Čebín obchvat, zastoupení před ÚOHS, finanční objem stavby: 501 049 398 Kč, doba 

realizace: 2/2021 -1/2022. 

 

 Dle bodu 332. c) Výzvy: 

Dotační specialista: Ing. Lenka Kulheimová, praxe 20 let 

- Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny, IROP, 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598 objednatel: Římskokatolická farnost Jaroměřice 

nad Rokytnou, výše dotace: 94 916 056,10 Kč; 

- Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou – 

II. etapa – IROP, CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004641, objednatel: Římskokatolická 

farnost Žďár nad Sázavou – II, výše dotace: 112 139 074,45 Kč 

- Rozšíření existujícího systému pro vyhodnocování statistik využívanosti elektronických 

informačních zdrojů “CELUS“ - dotace MŠMT (2020), výše dotace: 3 678 000 Kč, praxe v 

oblasti dotace: 10/2021 - 1/2022 

činnost: Poradenství k interim kontrole po uzavření zadávacího řízení; 

Všichni členové realizačního týmu splnili požadavky stanovené Výzvou k podání nabídky. 

 

V Praze dne 31. 10. 2022 

………….…………………………………………………. 

                                                                                                                prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan
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