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A PRUVODNi ZPRAVA
A.1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

A.1.1.A NAZEV STAVBY

Multifunkéni budova 2.Lékarskeé fakulty Univerzity Karlovy
. Etapa

A.1.1.B MiSTO STAVBY

Pro vystavbu je vy€lenéno Uzemi na jiznim okraji arealu Fakultni nemocnice v Motole, nalevo od jizni vratnice arealu. Jedna
se o lokalitu v Praze 5 — Motol, katastralni Gzemi Motol [728 951], pozemky parc. €. 352/33, 352/34, 352/2, 346, 347, 348 a
456/2 v arealu Fakultni nemocnice v Motole zapsané v katastru nemovitosti vedeném Katastralnim ufadem pro hlavni mésto
Prahu, Katastralni pracovi$té Praha, na LV &. 5768. Vlastnické pravo — Ceska republika, PFislugnost hospodafit s majetkem

statu — Fakultni nemocnice v Motole, V Gvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5

pozemek parc.¢. 352/33 Cast:
druh pozemku ostatni plocha
vyméra 5701 m2

pozemek parc.C. 352/34
druh pozemku ostatni plocha
vyméra 481 m2

pozemek parc.C. 352/2 Cast:
druh pozemku ostatni komunikace
vyméra 18887 m2

pozemek parc.C. 346
druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi
vyméra 498 m?

pozemek parc.¢. 347
druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi
vyméra 582 m?

pozemek parc.¢. 348
druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi
vyméra 558 m?2

pozemek parc.C. 456/2

druh pozemku ostatni komunikace
vyméra 1206 m2
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Obrézek 1 Snimek katastralni mapy (zdroj CUZK)

A.1.1.C PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh novostavby multifunkéni budovy 2. I1ékafské fakulty Univerzity Karlovy v arealu
Fakultni nemocnice v Motole.

Vramci |. etapy, ktera je navrzena z dlivodu nasledného archeologického prizkumu, bude v feSeném Uzemi provedeno
kaceni zelenég, skryvka humézni vrstvy a dale bude provedena demolice stavajicich jednopodlaznich objektl ,U*, ,V*a X",
zpevnénych ploch a chodnikd, ¢asti stavajiciho oploceni, Eastecné hrubé terénni upravy a pfelozky inzenyrskych siti. Jedna
se o prelozky vodovodu, kanalizace, pfelozku NN, prelozku sdélovacich siti CETIN a arealového vedeni telefonu a datového
vedeni - FN Motol. Stavajici vyménikova stanice, ktera je pfi objektu ,U" zlstane v I. etapé zachovana a v provozu. Pfelozka
vyménikové stanice dle pozadavku FN Motol bude feSena nasledné samostatnou projektovou dokumentaci pfed zahajenim
dalsi etapy.

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Univerzita Karlova
ICO : 002 16 208
Sidlo firmy : Ovocny trh 560/5, 116 36 Praha 1

korespondenéni adresa: 2. lékafska fakulta Univerzity Karlovy, V Uvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Generalni projektant: VPU DECO PRAHA a.s., Podbabska 20/ 1014, 16000 Praha 6, 1C:60193280

HIP: Ing. Pavel Brézda, Ph.D. (VPU DECO PRAHA): CKAIT 0010673

Projektanti jednotlivych ¢asti:
|

VPU DECO PRAHA as. 09/2022 -2-
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DIO

Profese Jméno Firma Autorizace
Architektonické feSeni Ing.arch. Jan JanouSek VPU DECO PRAHA CKA VP 03125
Stavebni feSeni Ing.Michaela Hejtmankova | VPU DECO PRAHA CKAIT IP00, 0012119
Ing. Pavel Brazda, Ph.D. VPU DECO PRAHA CKAIT IP00, 0010673
Ing.arch. Petr Barchanek VPU DECO PRAHA
Ing. Silva Zmudova VPU DECO PRAHA
Konstrukéni feSeni Ing. Ale$ Kopfiva ABP Praha CKAIT 1500, 11033
PBR Jan Draho$ CKAIT TPO/TH00, 9528
ZTl-aredlové rozvody, pfipojky | Ludmila Sabatova VPU DECO PRAHA
ZTl Ing. Milan Hlava VPU DECO PRAHA CKAIT, IE01, 0008797
uT Ing. DuSan Zoula VPU DECO PRAHA CKAIT, IE01, 0007613
VZT Ing. Jana Elstnerova VPU DECO PRAHA
ESIL-silnoproud, hromosvod, | Ing. Alois Vagner EMART
TS
Ing. Miroslav Semerad EMART CKAIT - 1003706
ESIL-silnoproud,DA, Ing. Ladislav Riha VPU DECO PRAHA
fotovoltaika
ESLB Ing. Petr Svoboda PERFECTED
MaR Ing.Roman Jansta AT SYSTEMS CKAIT, TT00, 0007607
MHZ Mlhové hasici zafizeni Hana Kuropatova Traser CZ
ZOTK Zafizeni pro odvod tepla | Ing. Martina HybeSova Colt
a koufe
Plynové zafizeni F.Némecek, Véra Vadova CKAIT TE01/TE02,6808
Komunikace, dopravni feSeni, | Ing. Martin Vychodil PROGEOK CKAIT, ID00, 0011675

Sadové Upravy

Ing. Jan Steflicek

Ateliér zahrada

CKA 00026 (A.3)

Interiér labor.prostor

Ing. Toma$ Véclavik

Laboratorni plyny Ing. Milo§ Fogl CKAIT IT00, 0500330
Gastrotechnologie David Somsi TeS Chotébof

AV technika Ing. V. Jezbera DESIGN 4 AVI CKAIT IT00, 0010285
Vytahy M.Slatinka KONE

Akustické studie Ing. Toma$ Rozsival Akustika Praha

Civilni ochrana Josef Hajm AMPENG

PENB Martin Siblik DEKPROJEKT

20V Toma3 Vondradek Deltaplan

Svételné technické studie Martin Starka DALEA

A.2 CLENENi
ZARIZENI

V ramci l. etapy budou reSeny tyto objekty nebo jejich ¢asti:

INZENYRSKE OBJEKTY

S0.02 HTU

Sadové upravy
Vnéjsi kanalizace
Vnéjsi vodovod

S0.04
S0.08
S0.09

VPU DECO PRAHA as.

09/2022
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S0.13
S0.14
S0.15

Vnéjsi rozvody NN a VO
Vnéjsi sdélovaci sit
Pfiprava uzemi

NiZe je uvedena celkové objektova skladba a provozni soubory:

STAVEBNI OBJEKTY
S0.01
S0.05

5007
sot6
INZENYRSKE OBJEKTY

S0.02
S0.03
S0.04
S0.06
S0.08
S0.09
S0.10
S0.12
S0.13
S0.14
S0.15
S0.18

PROVOZNi SOUBORY
PS.01
PS.02
PS.03
PS.04
PS.05

Multifunkéni budova
Opérné.stény a vnéjsi schodisté

Oploceni
Venkovni mobiliar

HTU

Komunikace a dopravni znaceni
Sadové upravy
Podzemni nadrZe
Vnéjsi kanalizace
Vnéjsi vodovod

Vnéjsi plynovod
Pfipojka VN

VnéjSi rozvody NN a VO
Vnéjsi sdélovaci sit
Pfiprava Gzemi

CTU

Komunikace a dopravni znaceni
Interiér simulacnich mistnosti

Interiér administrativnich prostor (DPS)
AV technika

Gastrotechnologie

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

A.3.1 ZAKLADNi INFORMACE O ROZHODNUTICH NEBO OPATRENICH, NA

JEJICHZ ZAKLADE BYLA STAVBA POVOLENA

STAVBA BYLA UMISTENA NA ZAKLADE ROZHODNUTIi O UMISTENi STAVBY ZE

DNE 30.09.2020 POD C.J.: MCO05 145471/2020 SPIS. ZN.

MC05/0SU/27701/2020/HAV/MOT.P.652, KTERE NABYLO PRAVNIi MOCI DNE

2.11.2020:

VPU DECO PRAHA as.

09/2022
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Stavba obsahuje:

e  Multifunkéni budova — lekarska fakulta (pozemky parc.¢. 352/33, 352/34, 346, 347, 348, 456/2
v k1. Motol),

» Komunikace a zpevnéné plochy, véetné tiprav prilehlé kommunikace V Uvalu, terénni a sadové
tipravy (pozemky parc.é. 352/33, 352/34. 346, 347, 348, 456/2, 456/1, 150, 352/2. v k. Motol),

» Opérné stény a vnéjsi schodisté (pozemky parc.é. 352/33, 352/34, 346, 347, 348, 456/2, 352/2
v k.. Motol),

* Podzemni nadrze - retenéni, akumulaéni, sprinklerovd (pozemky parc.¢. 352/33, 348, vku.
Motol),

e Oploceni —ulicni (pozemky parc.¢. 352/33, 456/2, v k. Motol),

s Pripojky kanalizace (splaskova, destova, jednotna), véetné arealovych rozvodi a pielozek
stavajicich aredlovych rozvodu (pozemky parc.¢. 352/33, 352/34, 348, 456/2, 456/1, 352/2 vku.
Motol),

e Piipojky vodovodu (piipojka VP1 pro novou budown, piipojka VP2 pielozka stavajici piipojky
arealu nemocnice), véetné arealovych rozvodu a prelozek stavajicich aredlovych rozvodu
(pozemky parc.¢. 352/33, 456/2, 456/1, 352/2 v k. Motol),

e Plynovodni pripojka (pozemky parc.¢. 456/2, 456/1, v k. Motol),

. Pl‘lpO_]ka teplovodu z aredlového rozvodu Fakultni nemocnice Motol (pozemky parc.¢. 352/2, 346,
v k1. Motol),

* Piipojka elekirické energie VN (pozemky parc.c. 322/7. 373/15, 456/1. 456/2, 352/2 v k.
Motol),

e Vnési rozvody elektrické energie NN, vefejného osvétleni a aredlového osvétleni, véetné
arealovych rozvodi a prelozek stavajicich aredlovych rozvodu (pozemky parc ¢ 352/33, 352/34,
456/2. 456/1, 352/2 v ka. Motol).

e Piipojka sité elektronickych komunikaci, pielozky stavajicich arealovych siti elektronickych
komunikaci (pozemky parc.¢. 352/33, 352/34, 456/2, 456/1, 3522 vk Motol)

s Dopravni pfipojeni na komunikaci V Uvalu (pozemky parc & 456/1, 456/2 v k.. Motol),

* Kaceni dievin

e Zafizeni staveniité (pozemky pare.¢. 352/33, 352/34 346, 347 348 456/2 v ku. Motol).

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1) Stavba multifunkéni budovy 2. lékarské falulty Umvermity Karlovy bude umisténa na pozemeich
parc.é. 352/33, 352/34 346, 347. 348. 456/2 vku Motol, uvniti aredlu Fakultni nemocnice v Motole,
v souladu s grafickou pfilohou (§ 92 odst 4 stavebniho zikona) ktera obsahuje vykres ¢. C.3. Koordinaéni
sifuace v méfitku 1:500. Dotéené pozemky se nachazi na jiznim okraji tzemi - vlevo od stavajiei jizni
vratnice, podél ulice V Uvalu.

Stavba bude mit 1 podzemni podlazi a 3 az 4 nadzemni podlazi. Vyskové objekt budou tvofit prevazné 3
nadzenmi podlazi, v prostfedni ¢asti dékanatu 4 nadzemni podlazi — vySka atiky tfipodlazni éasti bude
max 14 .0 m, vyska atiky étyipodlazni ¢asti bude max. 18 0 m.

Podzenmi podlazi bude vepsano do obdélnilu o maximélnich rozmérech 106 m (smér jihozapad —
severovychod) x 43.8 m (smér jihovychod — severozapad).

Severozdpadni ¢ast podzemmiho podlazi bude o 3,8 m rozdifena oproti obrysu nadzemmnich podlazi.
Stavba bude svou jihovychodni fasidou umist®na rovnobé#né sulici vUvalu a bude od hranice
g pozemkem parc.¢. 456/1 vzdilena min 3,0 m. Nejblizsi \zd{ﬂenost od vychodni hranice s pozemkem
parc. ¢. 352/2 bude 8.6 m. od zapadni hranice s pozemkem parc. ¢. 352/2 min. 3.0 m, od severni hramce
s pozemkem parc. ¢ 352/2 mun_ 3.3 m (podzemni ¢4st) a min 8.3 m (nadzemni ¢ast).

Nadzemni ¢ast budovy se bude skladat ze ti vzajemné propojenych do sebe zaklesnutych kiidel piiblizné
¢tvercového pudorysu. Celkové bude nadzemmi éast objektu piiblizné na pudorysu vymezeném
obdélnikem o rozmérech 106 x 40 m Phdorysny rozmér boénich ti‘ipocilainjch kiidel bude ¢imit max.
418 x 325 m a pudorysné budou umistény min. 3.0 m od jizni hramice 5pozen1kem 456/1. Na
severozapadni strané zapadniho kiidla budovy bude sifuovano jednopodlazni rozéifeni (prednaskovy sal)
o rozméru 175 x 7.7 m Stiedni étyfpodlazni kiidlo budovy o rozmérech cca 1058 x 32,1 m bude

VPU DECO PRAHA as. 09/2022 -5-
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ustoupeno min 7.9 m severozapadnim smérem. V misté ustoupeni stfedniho traktu bude situovan hlavni
vstup do budovy s piistupovym schodiStém a rampou z ulice V Uvalu.

Prvni nadzemni podlazi bude = 0,000 varovii 294 30 m n. m (Bpv) a vyska atiky posledniho podlazi
bude v trovni maximalng 312 30 m n.m. (Bpv). Presah nad atikou pro technicka zafizeni bude max 3 m.

Hlavni vstup do budovy bude z jizni strany z ulice V Uvalu. Piistup do budovy bude veden v tomto misté
na zvysenou urovenl prizemi po hlavnim venkovnim schodisti s viozenou chodnikovou rampou. Z ulice V
Uvalu bude proveden novy viezd do podzenmich garazi vsouladu s rozhodnutim OD UMC Praha 5.
Budova bude ve své stiedni éasti prichozi dvoranou k druhému (nemoeniénimu) vstupu na severozapadni
strané.

Fasddni pldst bude proveden z kompozitnich plechovych dilit v odstinech bilé a modré. Prosklené édsti
fasady budou feseny jako modulovy hlinitkovy lehky obvodovy plast s vsazenymu otviravymm okennimi a
dveinimi otvory. Viditelny obvodovy plast’ na trovni suterénu bude feSeny s kontaktnim zateplenim a
omitkou.

2) Napojeni na technickou vwbavenost

a) Zdasoboveni vodou

Nové budova bude napojena na stavajici vodovodni fad DN 150L v ulici V Uvalu poz. parc. & 456/1, k.

Motol novou vodovodni piipojkou | VP1* d63x58 mm HDPE100 (SDR11 PN16), délky cca 7.50 m,

zakonéenou vedomeérnou Sachtou v travnaté plose pred budovou.

Bude provedena nova vodovedni piipojka ., VP2* d63 x 5.8 mm HDPEL00 (SDR11 PN16), déllky cca

4,70 m, napojena na vodovodni fad vulici V Uvalu a zakonéena vodomérnou $achtou u jihozapadniho

narozi nové budovy (jednd se o nahradu stavajici kolizni vodovodni pfipojky areilu nemocmice). Na

novou piipojku bude navazovat pfelozka aredlového vodovodu VPP1 d90 o délce ccal2 m

Dale bude provedena pfelozka kolizni ¢asti aredlového vodovodu v severovychodni éasti izemi VPP2

d90 o délce cca 47,3 m na poz.¢ parc.352/33, k.u. Motol.

b) Kanalizace splaskovd, destovd, jednorma
Nova budova bude napojena novou piipojkou splaskové kanalizace DN 200 na stavajici stoku jednotné
vefeiné kanalizace DN 250K v ulict V Uvalu poz. parc. ¢ 456/1, ku. Motol. Délka piipojky SP1 bude cea
150 m
Destove vody ze stiech a zpevnénych ploch budou svedeny do dvou podzemnich retencnich nadrzi — po
bocich zapadniho a vychodniho kiidla budovy na pozéparc. 352/33. ki Motol. Znadrd budou
regulovanym odtokem (z kazdeé nadrze 31/s) fizené odvadény do jednotné kanalizace.
Vychodni retenéni nadrz RIN2 bude napojena samostatnou piipojkou dest'ové kanalizace DP1, DN 200,
KT o délce cca 12.9 m na stavajici stoku jednotné vefejné kanalizace DN 250K v ulici V Uvalu pare. &.
456/1, k. Motol.
Zapadni retenéni nadrz RN1 bude napojena do pfelozky jednotné kanalizace J1 DN 200 a bude napojena
jednotnou pfipojkou JP1, DN 200, KT o délce cca 13,2 m na stavajici stoku jednotné vefejné kanalizace
DN 250K v ulic1 V Uvalu parc. & 456/1_ k1. Motol.
Dale bude provedena prelozka kolizni éasti arealové kanalizace v severovychodni ¢asti uzemi DN 200 o
délee cca 80,0 m.
¢} Elektricka energie

Objekt bude napdjen z distribuéni sité VN PRE distribuce, a.s.. Mistem pfipojeni bude VN rozvadéc ve
zdéné trafostanici TS 1860 v ulici V Uvalu. Na poz. parc. ¢. 322/7, ka. Motol, piipojka dile povede po
pozemcich 373/15, 456/1, 456/2, 352/2 v k. Motol. V podzemnim podlazi objektu bude umisténa nova
vestavéna velkoodbératelska TS pii hrané nového objektu pfilehlé k ul. V Uvalu s pfistupem pro obsluhu
z ulice. Nova TS 3532 bude pfipojena novymi kabely AXEKVCEY 3 x 1x 240 mm 2+0T mez1 TS 3532
a TS 1860. Celkova délka VNN pfipojky bude cca 300 m.

VPU DECO PRAHA as. 09/2022 -6-
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d) Plynoved
Zasobovani plynem bude zajiSténo novou STL plynovodni piipojkou PP1 - d63 x 5.8 mm, HDPE100
(SDR11 PN16) o délce ccal7.0 m napoj enou na stavajici plynovod STL PE 160 v ulici V Uvalu parc. &

456/1, k. Motol Pfipojka bude napojena na stavajici plynovod navrtavkou a ukoncena bude uzavérem
HUP, ktery bude umistén v chodniku.

e) Zasobovani teplem — arvedlovy teploved
Zasobovani objektu teplem bude provedeno pfipojkou z arealového teplovodu FN Motol Na hrané
severni arealové komunikace parc. ¢. 352/2, k. Motol vede dvoutrubkovy arealovy teplovod z centralni
aredlové kotelny. Vlasini pfipojeni objektu bude provedeno pfipojkou 2x DNBO z pfedizolovaného
oceloveho potrubi délky 2x 11 8 m (poz.¢ parc. 252/2, k. Motol).

) Sit elekmronickych komunikaci

Napojeni objektu na sif elektronické komunikace bude provedeno v jizni ¢dsti tizemi. v ulici V Uvalu
parc. é. 456/1, k1. Motol. Jedna se o piipojeni na stavajici sit spolecnostt CETIN as.. Trasa piipojky
k budové bude v délce trasy cca 190 m.

V prubéhu vystavby budou realizovany kolizui prelozky siti elektromickych komunikaci pod pidorysem
budouci budovy, tak aby byl zajistén chod siti bez pferuSeni. Jedna se o pfelozlu siti spole¢nostt CETIN
v délee cca 133 m na parc. €. 456/1 a 352/2 k1. Motol. Dale arealové sité FN Motol na vychodni strané
tizemi napojujici stavajici objekt jizni vratnice — pfelozka na parc.¢. 352/2 k. Motol o délce cca 72 m.

g Vnéjsi rozvody NN, verejné osvétleni, aredlové osvétlent
V arealu nemocmce Motol na parc. & 352/2, ku. Motol na severni strané zajmoveho tzemi bude
provedena pielozka aredlového rozvodu NN, ktery mimo odstrafiovanych objekti napaji i objekt vratnice.
Prelozka bude provedena kabelem stejného typu a dimenze.
Dile bude provedena nova vétev aredlového osvétleni ktera nahradi stavajici demontované stozary
arealového osvétleni. Aredlové vedeni bude provedeno pomoci sadovych stozari osazenych LED svitidly.
Tato vétev bude napdjena ze stavajicich rozvodu arealového osvétleni.
V ulici V Uvalu bude provedena nova vétev venkovniho osvétleni o délce cca 149 m se 7ks stozarovych
LED svitidel o vysce 5 m podél nové vzniklého chodniku na parc¢. 456/1 ku. Motol, ktera zajpisti
osvétleni navrhovaného chodniku v prostoru pred navrhovanym objekiem. Déle budou umistény 2 ks
stozérovych svitidel nad nové budovanym pfechodem v ulici V Uvalu. Nova vétev VO bude napojena na
stavajici rozvod VO v ulici V Uvalu — misto napojeni vefejné osvétleni SM 511247

3) Dopravni pfipojeni, doprava v klidu,

Objekt bude dopravné napojen na stavajici komunikaci V Uvalu jednim samostatnym pfipojenim na
jihovychodni strané budovy na pozemcich parc.¢. 456/1, 456/2, k.. Motol v souladu s rozhodnutim OD
UMC Praha 5. Vjezd do podzemnich garazi multifunkéni budovy bude napojen ve vyfazovacim klinu
autobusového zalivu na mistni konunikaci (ulici V Uvalu) pomoci sjezdu. Viezd do garazi bude mit &ifkn
5,8 m a je navrzen jako obousmérny.

WV podzemnich garazmh je navrzeno celkem 104 pa:km acich stani pro osobni antomobily, z toho bude 6
vyhrazenych parkovaci stani pro vozidla pfepravuyici osoby tézce pohybové postizene.

4) Komunikace a zpevnéné plochy. terénni a sadovée Gpravy

V rimei navrhu multifunkéni budovy 2. LF UK dojde k revitalizaci éasti ulice V Uvalu, ktera priléha
k navrhované stavbé Mimimalni Sifka kcmmnkace bude 6.5 m Na protéjsi strané ulice u fadovych a
rodinmych domi budou ponechéna stavajici parkovaci stani podél stiavajiciho chodniku Pouze dojde
k rozsifent stanina 2.2 m.

Bude upravena a pfesunuta stavajici autobusovi zastavka o cca 20 m jihozapadnim smérem podel ulice
V Uvalu. Autobusova zastavka j je navrzena formou zalivu o Sifce 3 m. Délka vyfazovaciho Uselu Lv bude
25m a délka zarazovaciho fiselu Lz bude 15 m nastupni hrana bude v délee 25 m Celkova délka
zastavky bude cca 65 m. V ramei revitalizace asti ulice V Uvalu bude podél budovy zbudovan novy
vefejny chodnik pro pési o standartni Sifce 3.0 m a délee cca 144 m, ktery bude navazovat na vychodni
strané na stavajici chodnik u budouciho jihovychodniho narozi budovy. Nové budovany chodnik bude na
pozemku parc.¢. 456/1 k. Motol.
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Pro bezpeény prechod ulice V Uvalu vjihozipadni ¢isti zdjmového Gizemi bude pro pédi proveden
piechod pro chodee Sifky 3 m na poz. ¢.parc.456/1 a 373/15, k. Motol. Aby byla dodrzena maximalni
délka prechodu 6.5 m bude na protéjsi strané ulice provedena chodnikova plocha délky 6,15 m a sitky
22m-—-26m

Pro piistup k hlavnimu 1 zadnimu vstupu do budovy pro pési budou provedeny chodniky a zpevnéné
plochy spliyjici podminky pro bezbamerové uzivani staveb. K pfednimmu vstupu je navrzena od
autobusové zastavky bezbariérova rampa a kzadnimu vstupu bude veden bezbariérovy pfistup od
komunikace u severovychodniho rohu multifunként budovy.

5) Kaceni ditevin.

Pred zapocetim stavebnich praci bude na predmétnych pozemcmh provedeno kiceni stavajicich dievin

v souladu se zavaznym stanoviskem odboru ochrany Zivotniho prostiedi UMC Prahy 5, ¢j MCO5
127616/2020. Jako nahrada bude provedena ndhradni vysadba 110 ks stromm na pczemmch parc.c.
352/33, 352/34, 456/2,353/1 ka. Motol, dle projektu sadovych tiprav (vykres é. 01 Situace sadovych
lprav).

Odbor ochrany #ivotniho prostiedi UMC Prahy 5 ve svém zavazném stanovisku

Lsouhlasi s Kicenim nize uvedenyvch di'evin na pozemcich parc.c. 352/33, 352/34, 456/2,
456/1, k.u. Motol

-9 ks vrby matsudovy (Salix matsudana ) s obvody kment 130 cmy, 130 cm. 130 cm, 155 em, 140 cm 90
cm, 180 cn1 155 cm, a vicekmen 260+240+180 cm meéfeno ve vyceini viysce 130 cm nad zemi

- 7 ks biizy bélokoré (Betula pendula ) s obvody kment 155 em, 140 cm. 145 em. vicekmen 130+130
cmi, 145 em, 100 em, 145 em méfeno ve vyéetni vysce 130 cm nad zemi

= ? ks javoru mléée (Acer platanoides ) s obvody kmenit 145 cm, 85 cm méfeno ve vycetni vyica 130
cm nad zemi

-3 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior ) s obvody kmenii 155 cm, 140 em, vicekmen 125+125 cm
méfeno ve vycetni vysce 130 cm nad zemi

- 1 ks lipy srdéité (Tilia cordata ) s obvodem kmene 140 cm  méfeno ve vycetni vysce 130 cm nad
zemi

-9 ks jabloni (Malus sp. ) s obvody kmenti 120 cm, 90 em, 160 emy, 90 emy, 110 em, 130 em, 105 cm,
130 em, wicekmen 70470 cn méfeno ve vyéetnd vysce 130 cm nad zemi

- 1 ks ofesakm vladského (Juglans regia ) s obvodem kmene 105 cm  méfeno ve vyéetni vysce 130 cm
nad zemi

| -1 ks lipy velkolisté (Tilia plaryphylios ) s obvodem: kmene 95 cm  méfeno ve vycetni vysce 130 cm
nad zemi

-2 ks topolu éemného (Populus nigra ) s obvody kmenti 170 cma 120 cm  méfeno ve vyéetni vysce
130 cm nad zen

- 5 ks tfeni (Prunus sp., ) s obvody kmenti 140 cm, vicekmen 30+30+30+30+30+30+40 cm,
vicekmen 20+20+20+30, vicekmen 120 + 120 cm a 150 cm  méteno ve vycetni vyice 130 cm nad zemi
-3 ks suwku ztepilého (Picea abies ) s obvody kment 140 cm. 90 cm a 110cm méfeno ve vyCetni
vysce 130 em nad zemi

- 1 ks snukn vychodniho (Picea orientalis ) s obvodem kmene 100cm méfeno ve vycetni vyice 130 cm
nad zemi

- 1 ks snuku omonky (Picea omorika ) s obvodem kmene 102cm méfeno ve vycetni vysce 130 cm nad
zemi

-3 ks javoru babvky (4cer campestre ) s obvody kmenti 105 cm, 115 em a vicekmen 70 +75 +35 cm
méfeno ve vycetni vysce 130 cm nad zemi

- 2 ks shvoné (Prunus domestika ) s obvody kmenti 160cm a vicekmen 75 +75 ecm méfeno ve vycetni
vyice 130 cm nad zemi

-3 ks jedle obrovské (dbies grandis ) s obvody kmenii 135 cm. 150 cm a 140 em méfeno ve vycetni
vysce 130 em nad zemi
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- 1 ks javoru éerveného (dcer rubrum ) s obvodem kmene 145 cm méfeno ve vycetni vysce 130 cm nad
zemi

- 2 ks smwrku pichlavého (Picea pungens ) s obvody kmenti 145 e a 110 em méfeno ve vyéetni vysce
130 cm1 nad zemi

- 1 ks douglasky tisolisté (Pseudorsuga menziesti } s obvodem kmene 155 cm méfeno ve vycetni vvice
130 cm nad zemi

dile 500 m® kefového porostu ve sloZeni:

- pamelnik bily, ptaci zob, hloh obecny (Svmphoricarpos albus, Ligustriom villgare, Crataegus Laevigata)

a to za nasledujicich podminek:

Kéceni je moZné az po vznilu prava provést vyse uvedeny stavebni zamér podle zdkona ¢. 183/2006 Sb_,
o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi.
Kaceni Ize provést pouze v obdobiod 111 —313.
II. stanovuje
Zzadateli zapistit provedeni nahradni vysadby 110 ks stromiina pozemeich parc.¢. 352/33, 352/34,
456/2 353/1 ku Motol ve vlastnietvi FN Motol. V Uvalu 84, Praha 5 IC: 00064203, ve slozeni:

-9 ks lipy velkoliste ((Tilia platyphyila ) o vysadbove velikost1 16-18 cm

- 1 ks okrasné jabloné (Malus sp.) o vysadbove velikosti 16-18 em

- 1 ks platanu javorolistého (Platanus acerifolia) o vysadbové velikosti 16-18 em
- 21 ks habru obecného (Carpinus betulus) o vysadboveé velikost: 16-18 cm

- 22 ks javoru babyky (dcer campesire) o vysadbové velikost 16-18 cm

- 2 ks tiesné chloupkaté (Prunus subhirtella) o vysadbove velikost: 16-18 cm

- 5 ks hlohu obecného (Crataegus laevigara ) o vysadbové velikosti 16-18 cm

- 2 ks shvon myrabolan (Prunus cerasifera) o vysadbove velikosti 16-18 cm

- 2 ks tisu cerveneho (Taxus baccata) o vysadboveé velikost: 200-225 cm

- 3 ks kastanovniku jedlého (Castanea sativa ) o vysadbové velikost: 16-18 em

- 23 ks buku lesntho (Fagus sylvatica) o vysadbové velikosti 16-18 cm

- 6 ks javoru mléce (Acer platanoides) o vysadbove velikost: 16-18 cm

- 1 ks magnolie Soulangeoveé (Magnolia soulangiana) o vysadbové velikost1 200-225 cm
- 5 ks jalovee Pfitzerova (Juniperus pfitzeriana) o vysadbové velikosti 40-50 cm
- 1 ks jedle bélokoré (dbies alba) o vysadbove velikosti 60-80 cm

- 6 ks lipy americké (Tilia americana ) o vysadbove velikosti 16-18 cm

Kvalita vypéstla bude odpovidat ¢eské technické normé CSN 46 4902 — _Vypéstky okrasnych dievin,
spoleéna a zakladni ustanoveni®.

Vysadba bude provedena v souladu s éeskymi technickymi normami CSN 83 9011 _Technologie
vegetaénich tiprav v krajiné — Prace s pudou, CSN 83 9021 _Technologie vegetaénich tiprav v krajiné —
Rostliny a jejich vysadba“ a €SN 83 9051 _Technologie vegetaénich fiprav v krajind — Rozvojova a
udrzovaci péce o vegetacni plochy*.

Nahradni vysadba bude provedena nejpozdéji do pil roku od kolaudace stavby , Multifunkéni budova 2,
LF UK a to ve vhodném agrotechnickém terminu, tj. na podzim po opadéni listh nebo brzy na jafe pied
vyrasenim pupent.

Soucasné stanovuje zadateli povinnost zajistit naslednou péci o vysazené dieviny po dobu péti let
ode dne provedeni vysadby.

Ulozena péce bude realizovana po tuto dobu nasledujicimi opatfenimi:

- pravidelnd zalivka.

- péce o kofenovou misu — zajisténi propustného pudniho povrchu s moznosti pruniku vzduchu 1 vody do
pudy,

- odborné realizovany a cileny vychovny fez,

- pravidelns kontrola a véasne oSetfeni eventudlnich poranéni,

- ochrana dfevin pied chorobami a skudei.
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V piipadé uhynuti dieviny bude tato nahrazena exemplatem stejného druhu a velikosti.

6) Opémé stény a vnéjii schodisté
Na severni strané tzemi na v navaznosti na stavajici aredlovy chodanik bude vyrazny terénni rozdil
pfekonan terasovitym uspofadanim opérnych zdi a vleZzenych terénnich schodist. Vnéjdi obrys opémé
stény tvoli zaroven hranici stavby spolu s hranou souc¢asného chodniku. Celkova délka terasové opérné
stény bude cca 118 m. vySka 1.0 aZz 3.85 m dle terénni konfipurace. Souéasti systénm opémych stén na
severni strané bude fiiiramenné schodifté v misté zadniho nemocniéniho vstupu propojujiciho
multifunkéni budovu a aredl nemocnice. Vyéka schodité bude 3.0 m. Sifka hlavniho ramene max. 8,0 m,
sitka vedlejsich ramen max. 2.5 m.
Na vychodnim konei opérneé stény bude v navaznosti na chodnik podél vychodniho kiidla budovy terénni
schodisté o Sifce 2.0 m, pfekonavajici vyskovy rozdil 1.5 m.
Na jihovychodni strané budovy bude hlavnd vstupni schodisté umisténé v prostoru ustoupeni stiedniho
kiidla budovy. Schodiité bezprostiedné navaze na novy chodnik a autobusovou zastivku v ulici V Uvalu.
Celkova Sitka schodiStového prostoru bude 222 m délka 10,9 m Soutasti schodisté bude vlozena
konstrukee chodnikové bezbariérové rampy.

7) Oploceni,

Nové oploceni bude umisténo v délee pozemku stavby ¢.parc.352/33, ku Motol. sousediciho s ulici
V Uvalu a navazujici na kiizovatku k Jizni vratnici jako nahrada za stavajici oploceni odstranéné v ramei
vystavby. Bude dopluéno oploceni od budovy MFB SZ smérem k napojeni na stavajici oploceni v délce
cca 341 m Diale bude provedeno nové oploceni TV sméren1 mezi rohem nové budovy a jizni vratnici
vdélcecca 14.5m.

Oploceni bude provedeno jako monoliticki ZB sténa z pohledového betonu o vysce 1.6-2.0 m. Obvod
stény bude osazen pnouci zeleni

8) Zafizeni stavemstd

Na pozemcich stavby parc.¢. 352/33, 352/34, 346, 347, 348, 456/2 v k.u. Motol. budou ziizeny stavby a
plochy zafizeni stavenisté, které budou stavbami dofasnynu po dobu trvani realizace stavby. Zafizeni
stavenisté bude obsahovat buiikowisté, jefdb. stavemi$tni kommunikaci, skladové plochy, mobilni WC,
stavenitni piipojeni na vodovod a elektrickou energii a oploceni do vysSky cca 2.5 m.

9) Na ziklad® zdvazného stanoviska odboru ochrany #ivotniho prostiedi UIMC Praha 5 &3 MC0S
91576/2020/07P/iva ze due 26 8 2020 je nutné dodrzet nésledujici pozadavky:

Zamér v dalSich stupnich projektové piipravy bude vyzadovat projednini dle § 15 vodniho zdkona a

soucasné dle § 8 odst. 1 pism. a) bod 5 vodniho zikona, nebot’ stavby vodnich dél (akumulacni nadrz)

podléhaji stavebnimu poveleni k vodnim dilim a zasakovéni povrchovyeh (srazkovych) ved do vod

podzemnich pies pidni vrstvy podléha povoleni dle § 8 odst. 1 pism. a) bod 5 vodniho zikona. Obé

tato povoleni vydava Odbor ochrany #ivotniho prostiedi UMC Praha 5 ve spoleéném fzeni.

- pii realizaci zaméru nesmi byt ohrozena jakost povrchovych nebo podzemmich vod zavadnym
latkanu podle ustanoveni § 39 vodniho zakona. Pouzité stavebni mechanizmy budou zajiStény
tak aby nedoglo ke znedisténi tzemi ropavnu latkanu.

- pii realizaci stavby budou pouzivany prostiedky zajiStujici minimalni moznou produkei prachu,
pii odvozu prainého materidlu bude naklad na lozné ploge automobili plachtovan,

-  mezideponie prainého materialu budou plachiovany nebo kropeny tak, aby jejich povrch
nevysychal.

- pii realizaci stavby budou pouzivina vylwadné vozidla a stavebni mechanisimy, které spliuji
piislusné emisni limity, pokud dojde ke zneéiSténi vefejnych komunikaci staveniStni dopravou,
bude neprodlené provedeno o¢isténi komunikace,

- piirealizaci stavby bude nunimalizovan rozsah jizdy vozidel po nezpevnéném terénu,

- pfi realizaci stavby v dobé suchého pocasi bude omezena prasnost vystavby skrapénim vozovek
v okoli stavby,

- pii vykopovych éinnostech bude zabranéno pradnosti skrépénim suti a vykopové zeminy vodou

VPU DECO PRAHA as. 09/2022

-10-



Multifunkéni budova 2.LF UK, Praha 5-Motol . | Etapa
DPS - Dokumentace pro provadéni stavby A - PRUVODNI ZPRAVA

- Pavodece vzdy postupuje v souladu se zdkonem o odpadech a jeho provadécimi
piedpisy.

- puvodee odpadu béhem nakladani s odpady postupuje v souladu < ust. § 9a zakona

- puvodee odpadu dodrzuje veikeré povinnosti stanovené v ust. § 16 zakona o odpadech

- prepravu nebezpeénych odpadu je tieba predem ohlasit prostiednietvim integrovaného
systému plonéni ohlasovacich povinnosti v oblasti zivotniho prostiedi (www.sepno.cz).

- s vytéZenou zeminou musi pavodee postupovat dle zdakona o odpadech a jeho
provadécimi predpisy. pokud se nejedna o zeminu uvedenou v ust. § 2 odst. 3 zdkona o
odpadech.

10) Na zdkladé stanoviska Policie CR &j. KRPA-155977-1/CJ-2020-0000DZ ze dne 23.6.2020 je
nuine pr1 zpracovani dokumentace pro povoleni stavby dodrzet nasledujici pozadavioy:
- musi byt dodrzeny pozadavky norem CSN 73 6110,
- wvrozhledovych trojihelnicich pfipojeni nesmi byt ami v budoucnu umistény zadné piekazky
vietné zelené a sloupli o praméru vétsim nez 15 em, piipustné jsou ojedmélé prekazky o sifce do
0,15 m a ve vzajemné vzdalenosti v&t3i nez 10 m.

11) Na zakladé zavazného stanoviska Hygienické stanice hl m Prahy ¢j HSHMP 37181/2020. ze
dne 31.7 2020 je nutné, aby soucasti dokumentace pro stavebni povoleni bylo vyhodnoceni hluku
ze stavebni ¢innosti, kieré prokaze nepfekroceni hygienického limitu v chranéném wvenkovnim
prostoru nejblizsich okolnich staveb, pfipadna protihlukova opatieni musi byt zapracovana do
dokumentace.

12) Na_zikladé zivazného stanoviska odboru dopravy UMC Praha 5 vydaného pod éj MCO5
91488/2020/0DP/Kov ze dne 30.6.2020 je nutné dodrZet tyto pozadavky:

- Po celou dobu realizace stavby bude zachovan piistup k prilehlym objektim. nebude omezen
vjezd pohotovostnim vozidlim a vozidlim svozu domovniho odpadu. budou nummalizovany
zabory kommumikace pro ufely stavby, bude umoinén piistup kovladacim armaturam
mzenyrskych siti, budou vozovky a chodniky piiléhajici ke stavbé udrzovany v éistoté.

- 5 ohledem na zajiSténi dostate¢nych rozhledovych podminek pii vyjezdu vozidel z podzemmni
gardze umistit uvazované stromy numo rozhledovy trojuhelnik. a to véetné koruny stromi.

13) Projektova dokumentace bude zpracovana tak. aby pfi provadéni stavby:

- nebyla ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zavadnymu latkanu Pouzite
stavebni mechanisnry budou zajistény tak, aby nedoslo ke znecisténi izemi ropnynu latkami,

- byl zachovan pfistup k piilehlym objektim

- byla respektovana CSN 73 6005 _Prostorové uspofadani siti techmckého vybaveni a ochranna
pasma stavajicich mzenyrskych siti™

- obsahovala navrh ochrannych opatfeni proti promkani radonu z podlozi do objektu ve smyslu
CSN 73 0601 . Ochrana staveb proti radonu z podlozi*.

- obsahovala podrobnéjii feSeni pozarni bezpecnosti

- obsahovala geologicky a hydrogeologicky prizkum tzemi

14) 1ektova dokumentace z hlediska ochrany elektromickveh komunikaci bude obsahovat:

- zakres stavajicich podzemmich vedeni vefené komumkaéni sité vimisté stavemste
do koordinaéniho vykresu, véetné jejich okdtovéni od stejnych pevnych bodi, od nmichz jsou
okotovany ostatni sité technicke infrastruktury

- navrh provadéni vykopovych praci vochranném pasmu podzemmich vedeni vefejné
komunikaéni sité ruéné bez pouziti mechanizace

- navrh ochrany odkrytych kabeli pied jejich poskozenim
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prikaz o tom 7e nad trasami stavajicich komunikaénich vedeni vefené komunikaéni sité
nebudou navrhovana =zarizeni, skladky apod., které by omezovaly pfistup k podzemnim
elektroniclkym komunikaénim zafizenim

na trasach konmmikaénich vedeni verené konmmnikacni sité nebudou parkovisté am pristresky.

zakona stavebmnd povoleni am ohlaseni stavby:

STAVBA B

realizaci zamém nesmi dojit ke zne¢idténi podzemmich a povrchovych vod, veskera mampulace
se zavadnymi latkami musi byt provadéna tak, aby bylo zabrinéno nezadoucimu uniku
zavadnych latek do povrchovych nebo podzemnich vod a neohrozily jejich prostiedi.

po celou dobu provadénd stavebnich praci bude zajisténa Gdrzba a ¢isténi komunikaci stavbou
dotéenych,

mechanizaéni prostredky budou zajistény proti ukapu ropnych latek a oleji,

po celou dobu realizace musi byt zachovan piistup k piilehlym objektim a vjezd dopravni
obsluze a pohotovestnim vozidlam véetné svozu domovniho odpadu a piistupu ovladacim
armaturam mzenyrskych siti,

budou minimalizovany zdbory stavajicich komunikaci pro wéely stavby,

pii stavebnich pracich a pii transportu stavebniho materialu a odpadu budou uvplathovana
opatfeni k maximalnimu sniZzeni praénosti, napf. zkrapéni, opatrna manipulace s odpadem a jeho
ukladani do piistavenych kontejnerti prekrytych na misté 1 pii pfepravé,

pi1 provadent stavby bude respektovana CSN 73 6005 , Prostorové uspofadani siti techmckeho
vybaveni a ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti®,

bude feseno odstranovani odpadil, véetné odpadi ze stavebni ¢innosti, v souladu s pozadavky
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zakonu, ve znéni pozdéjiich
piedpist,

viechny objekty a manipulaéni plochy budou zabezpedeny tak, aby nemohlo dojit k tiniku latek
nebezpeénym vodam a ke zneciéténi podzemnich a povrchovych vod,

stavenisté bude odvodnéno tak, aby nedochizelo k podméadeni okolnich pozemki a zne¢isténi
podzenmmich a povrchovych vod v dané lokalité.

YLA POVOLENA STAVEBNiIM POVOLENiM, VYDANYM MCP5 ODBOREM

STAVEBN

HO URADU POD €.J. MCO05 144669/2022 S NABYTIiM PRAVNIi MoOCI

DNE 25.8.2022:

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 18¢ vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tiprave
tzemniho rozhodovand, izenmiho opatieni a stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu s oznacenim:

(dale

MULTIFUNKCNI BUDOVA 21FUK
Praha 5 — Motol, V Uvalu 84

jen "stavba") na poz. parc. &. 352/2, 352/33, 352/34, 346, 347, 348, 456/1. 456/2 v katastralnim

uzemi Motol.

Druh a acel hlavni stavby: stavba pro ucely vyuky, védu a adnumstrativi.

Stavba obsahuje:

Multifunkéni budova — lékarska fakulta (pozemky parc.€. 352/33, 352/34, 346, 347, 348, 456/2
v ki Motal),

Komunikace a zpevnéné plochy, véetnd tprav pfilehlé komunikace V Uvalu, terénni a sadové
iipravy (pozemky parc. & 352/33, 352/34, 346, 347, 348, 456/2, 456/1, 150, 352/2, v ki. Motol),
Opérné stény a vnési schodisté (pozemky parc.¢. 352/33, 352/34, 346, 347, 348, 456/2, 352/2
v ki Motal),
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* Podzemni nadrze - retendéni, alumulaéni, sprinklerova (pozemky parc¢. 352/33) 348 vku
Motol).
e Zafizeni stavenisté (pozemky parc.¢. 352/33, 352/34, 346, 347, 348, 456/2 v k.u. Motol).

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace  MULTIFUNKCNI BUDOVA
2 LF UK“, zpracované VPU DECO PRAHA as. Podbabska 1014/20, 160 00 Praha 6, HIP-
Ing Pavel Brazda, PhD. CKAIT 0010673, aovéfend stavebnim ufadem. kiera se preda
stavebnikovi po nabyti pravii moci tohoto rozhodnuti.

2. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem (osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo
montaznich praci jako predmétu své ¢nnosti podle zvlasinich pravnich predpisw), ktery pit jeji
realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéné stavby stavbyvedoucim, a je povinen zabezpeét,
aby prace na stavbé, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni, vykonavaly osoby,
které jsou drziteli takového opravnéni.

5]

Stavebnik je povinen oznimut stavebnimu tfadu nun. 10 dni predem termin zahdjeni stavby:
- nazev a sidlo stavebniho podnikatele véetné dokladu o jeho opravnéni k émnostt (vypis
z obchodniho rejstiflu resp. ziviiostensky list)

- jméno, piijmeni stavbyvedouciho véetné kontaktn na néj a opravnéni o jeho autorizaci (podle
¢.360/1992 Sb., v plamém znéni)

- oznameni terminu zahajeni stavby (den, mésic, rok).

- kazda zména stavebniho podnikatele nebo stavbyvedouciho v prib&hu stavby bude
neprodlené oznamena stavebnimu viadu.

4. Stavebnik oznami stavebnimu tifadu tyto jednotlivé faze vystavby:

- dokonceni demoliénich praci
- dokonéeni hrubé stavby
- zavéreéna kontrolni prohlidka.

5. Zavéretna kontrolni prohlidka bude provedena po realizaci stavby na zakladé Zadosti
o kolaudaéni souhlas.

6. Dokoncenou stavbu lze uzivat na zakladé dle ustanovend §115 stavebniho zakona, tedy
kolaudac¢niho souhlasu. Spolu se zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu na stavbu nebo pfi
zavérecné kontrolni prohlidee stavby predlozi stavebnik:

- dokumentact skuteéného provedeni stavby, pokud piv jejim provadéni doslo
k nepodstatnym odchylkdm oproti vydanénm stavebnimu povoleni nebo ovéfene
projektové dokumentaci.

- geodetickou dokumentac: skuteéného provedeni povolené stavby (geometricky plan)
a doklad o pledani geodetické dokumentace skuteéného provedeni povolené stavby
na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy, VySehradska 57, Praha 2.

- udaje wrcujici polohu defiméniho bodu stavby a adresniho mista, popi. mista pro
piistup jednotek mtegrovaného zachranného systému,

- doklady o provedeni a vyhodnoceni zkousek pfedepsanych zvlaStninm pravninu
predpisy,

- doklady o zpusobu odstranéni odpadi ze stavebni éinnosti, pokud neni mozné jejich
dalsi vyuaiti, a evidenci odpadil z provadéné stavby,

- souhlasna stanoviska dotéenych organd k povoleni uzivani stavby vyzadovana
zvlastninu pravninu predpisy, pokud byla opatfena pred konanim zavérecné kontrolni
prohlidky,

- doklad o zpusobu odstranéni odpadi ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuziti
nebylo mozné a evidenci odpadi ze stavby (pfehled druhii a mnozstvi odpadi, vé.
zpusobu nalozeni s témito odpady).
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7.

8.

10.

11.

JBLY

13.

14.

a)

- kolaudaéni souhlasy popi. kolaudaéni rozhodmuti podmidujicich staveb vodnich dél a
ucelové kommmikace komunikaci pro pési - chodnikll a odstavnych parkovacich
ploch.

Stavba bude dokoncena do 45 mésicu ode dne oznameni faktického zahajeni stavebnich praci
stavebnimu Uradu.

Pii provadéni stavby:

- po dobu realizace stavby nebo vykladky a nakladky stavebniho materialu nebude
vyrazné omezen provoz vokoli stavby a bude zajiStén pfistup k
hydrantim sousednim stavbam a pozemlkim, zejména pak pfistup hasiéskyeh vozi,
vozll zachranné sluzby a vozil svozu komunalniho odpadu.

- musi byt prednostné zajsténo vyuziti odpadi pied jejich odstranénim odpady musi
byt shromazdovany oddélené podle jednotlivych druhfi a kategorii a mohou byt
piedavany pouze osobé opravnéné k jejich prfevzeti ze zdkona,

- budou veskeré vykopy opatfeny prechodovymu lavkam schvaleného typu a zajiStény
ochrannym zabradlim

- budou fadné udrzovany stavebni mechamsmy a dopravni prostiedicy a zajisténa
technologicka kazefl pii jejich uzivani,

- bude zabranéno zanaseni ne¢istot do kanalizace,

- nebude ohrozena jakost povrchovych a podzemnich vod zivadnymu latkami,
pouzivané stavebni stroje, matenaly 1 vznikajici odpady budou zajstéeny tak, aby
nedoslo kuniku nebezpeénych latek zejména munerdlnich oleja a latek ropného
plvodu,

- bude umoznén archeologicky prozkum a doklad o jeho provedeni bude piedlozen
stavebninm tfadu.

Zahgjeni stavebnich praci je nutno oznamit tém vlastnikim (spraveim) podzemnich zafizeni
kteti si to ve vyjadieni k projektové dokumentaci vyzadali.

Vykopové prace vochrammych pasmech podzemnich siti a v mistech jejich kiizeni budou
provadény ruéné

Viechny povrchové znaky na stavajicich zafizenich, které se nachizeji v uzemi stavby, musi byt
zachovany, piipadné renovovany a provedeny vyskové rektifikace.

V prostoru ochranmych pasem mZenyrskych siti nebudou umustovany zidné stavby zafizeni
staveniSté, am umistovany skladky stavebniho matenialu &1 vykopku.

Pred vyjezdem ze staveniSté bude instalované funkéni myti stavenistni dopravy pro myti kol
a podbéhn, tak aby bylo zabranéno zneéistfovani povrehit komunikaci, a souéasné bude zabrénéno
ztékani vody z myti mimo pozemky stavby.

Pozadavky uplatnéné v zavaznych stanoviscich dotéenych orgam stavebnik zabezpeéi takto:

Budou splnény podminky Policie CR, Krajského feditelstvi Policie hlavniho mésta Prahy, dané
stanoviskem ¢&_ j. KRPA-111680-2/CJ-2022-0000DZ ze dne 8.4.2022.
- Budou dodrzena prisluind ustanoveni CSN 73 6110, CSN 736056, CSN 73 6058 a
vyhlasky & 398/2009 Sb..
- Doprava v klidu bude v souladu s navrhem feiena na pozemku stavenisté,
- Zastavka MHD bude do¢asné pfemisténa na ulici V Uvalu mimo prostor stavenisté — viz
koordinaéni sifuace
- Budou splnény podminky Odboru dopravy UMC P5 dle stanoviska MCO5
82998/2022/0DPIKov ze dne 29 4 2022

Budou splnény podminky 17 MC Praha 5. Odboru ochrany zivotniho prostfedi, dané stanoviskem
¢. . Me05 67270/2022/0ZP/Rys ze dne 5.05.2022
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- Veskere splaskové 1 destové vody z predmétného tizemi budou edvadény do stavajici
vefejné jednotné kanalizaéni stoky, kterd vede v ulici V Uvalu,

- Splaskove vody z docasneého objektu bunkovisté budou svedeny staveniStni pripojkou do
nove kanaliza¢ni piipojky,

- Piipadné snizovani hladiny podzemni vody se uvazuje pomoci cerpacich studm a
soustavou odvodiiovacich rigolll ve dné stavebni jamy umisténych mimo obvod suterénu
objektu,

- Piipadné cerpani podzemni vody ze stavebni jamy podléha povolem dle § 8 odst. 1 pism.
b) bodu 3 vodniho zakona u Odboru ochrany Zivotniho prostiedi UMC Praha 5,

- Budou-li deifove vody ze stavebni jamy odvadény do kanalizace pro vefejnou potiebu,
museji svou kvalitou spliiovat limity dane Kanalizaénim fadem kanalizace pro vefejnou
potiebu na tizemi hl. m Prahy v povodi Ustfedni ¢istirny odpadnich vod Praha,

STAVBA ORL BYLA POVOLENA SPOLECNYM POVOLENIM, VYDANYM MCP5
ODBOREM OCHRANY ZP POD C.J. MCO05 173711/2022/0ZP/NI ZE DNE 25.8.2022:

spoleéné povoleni, kterym schvaluje stavebni zdmér s oznadenim:
Muiltifunkeni budova 2.LF UK, Praha - Motol
Zamér obsahuje: stavba hlavni — vodni dilo:
*  (Odlucevac ropnych latek ORL o objemu 350 1 s kalovou jimkou o objemu 3001

(ddle jen ..vodni dilo®). umisiéné na pozemku é. parc. 456/2 v k. (. Motol, Praha 5, kieré bude
provedeno v rimci stavby nazvané ,,Multifunkéni budova 2. LF UK. Praha 5-Motol* (dile jen
L.stavba™).

Zdkladni udaje o povolené stavbé vodniho dila:

Pro vyprazdnovini iklidového stroje na ¢isténi podlah gard?i a vybaveni této udklidové
mistnosti je navrzen samostatny kanalizaéni systém s odvétranim nad stiechu. V mistnosti pro
vylévani tklidového stroje bude osazena kapacitni podlahova vpust s krabicovym roStem. Ve
spodni vnitini ¢dsti viezdové rampy do gardzi bude osazena podlahova vpust. Svodna potrubi
ropné kanalizace jsou vedena praleznym instalaénim kandlem pod podlahou 1.PP do
odluc¢ovace ropnych litek o objemu 350 1 min. NS 1.5 tiidy | s koalescenénim filtrem a kalovou
jimkou o objemu 300 1 pro shromdZzdeni hrubych necistot, ktery bude umistén v rozsifené a
prohloubené &dsti kandlu pod dilnou. Za odlu¢ovacem (nebo jeho souédsti) bude osazena Sachta
pro odbér vzorka. Systém je pies zpétnou klapku napojen na vnitini splaSkovou kanalizaci pied
vyusténim z objektu, rychlost pratoku 1.5 1fs.

STAVBA RETENCNiCH NADRZi BYLA POVOLENA STAVEBNIM POVOLENIM,
VYDANYM MCP5 ODBOREM OCHRANY ZP POD C.J. MCO05 147840/2022/0ZP/NI
ZE DNE 25.8.2022:

vvdava stavebni povoleni

ke ziizeni stavby vodniho dila dle ust. § 15 odst. 1 vodniho zikona a ust. § 115 odst. 1
stavebniho zikona, nazvaného:

¢ Retenéni nadrz RN1 o celkovém objemu 69,3 m?
¢ Retenéni nadrz RN2 o celkovém objemu 82,3 m?

(ddle jen ,.vodni dilo*), umisténé na pozemku ¢&. parc. 348, 352/33 v k.i. Motol, Praha 5. které
bude provedeno v ramci stavby nazvané ,.Multifunkeéni budova 2. LF UK, Praha 5-Motol*
(ddle jen ,.stavba™).
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Zdkladni idaje o povolené stavbe vodniho dila:

Vzhledem k tomu, Ze hydrogeologické poméry v zdjmovém uzemi nejsou pro vsakovani
srazkovych vod piiznivé (potvrzeno doloZenym hydrogeologickym posudkem), budou
srazkové vody odvadény do stavajici verejné jednotné kanalizace DN 250K pres dvé podzemni
retenéni nadrze. NddrZe jsou navrZeny z vysoce kvalitnich bloka Rigofill ST/ST-B vyrobenych
véetné viech pfisluSenstvi.

Nétoky do obou RN budou provedeny ptes sedimentaéni Sachty, odtoky pies Sachty
s regulaénim prvkem. na odtoku je vZdy navrZen jesté bezpeénostni piepad.

RN1

Zapadni RN1 o rozmérech 11.26 x 4,86 x 1.32 m je o celkovém objemu 69.3 m?, z toho je
akumulaéni objem 13 m’, ktery bude vyuzivdn pro zavlahu travnatych ploch. Umisténa je
v jihozdpadni éasti pozemku v travnaté plose. Regulovany odiok 2.6 Vs zRNI je spojen
s prelozkou aredlové kanalizace (preloZzka neni pfedmétem tohoto fizeni) do stavajici vefejné
jednotné kanalizaéni stoky DN 250 K nové budovanou piipojkou JP1, napojeni bude pomoci
nove kanalizaéni Sachty se spadovym stupném.

RN2

Vychodni RN2 o rozmérech 8,06 x 8,06 x 1,32 m je o celkovém objemu 82,3 m”, z toho je
akumulaéni objem 13 m’, kiery bude vyuZivin pro zdvlahu travnatych ploch. Umisténa je na
severovychodni strané pozemku v manipulaéni plose. Regulovany odtok 2.6 I/s z RN2 je fefen
samostatnou deSfovou kanalizaci DN 250 (kanalizace neni piedmétem tohoto fizeni),
napojenou do jednotné kanalizace DN 250 K pomoci nové piipojky destové kanalizace DP1
DN250 pomoci nové kanalizaéni Sachty se spddovym stupném.

POVOLENiIi ODSTRANENi STAVEB NA POZEMKU BYLO NA ZAKLADE
ROZHODNUTIi O ODSTRANENiIi NEKTERYCH STAVEB V AREALU FN MoTOL, C.J.
VYS.FN.MOT.-6011 A /03-Bi-R ZE DNE 4.12.2003, NABYTIi PRAVNIi MoOcCI
30.12.2003, VYDANYM MCP5 ODBOREM VYSTAVBY:

povoluje

na podklad® ustanoveni § 88 odst. 4 zdk. €. 30/1976 Sb., o dzemnim plinovéani a stavebnim
fadu /stavebni zikona' ve znéni pozdéjsich predpisi

odstranéni nékterych staveb v arealu FN Motol
V Uvala 84, Praha 5 k.n. Motal.
Jedna se o tyto objekty:
obj. 51 Horkovodni kandl - &ast na p.é. 353/1
obj. 52 Horkovodni kandl na p.& 353/1
obj. 55 Sklad PHM na p.¢. 353/1
obj. 57 Chlazeni STD, VZD na p.€. 353/1
obj. 59 Spalinovy kanal od DA na p.&. 353/1
ohj. 02 Provezni prostory ddrby na p.é, 353/3
obj. 05 Ubytovna rodiéd a déti na p.&. 330
obj, 06 Spojovaci chodba na p.é. 352/9
obj. 07 Spojovac] chodba na p.&. 352/9
obj. 21 Fit centrum na p.€. 326
abj, 22 Centrum péde o rodinu na p.& 326
obj. 23 Centrum zrakovych vad na p.é. 341
obj. 24 Sklady zdravotnického materidlu na p.€. 340
obj. 25 Spojovaci chodba na p £.352/9
obj. 26 Teplovodni kanal na p.é. 35272
obj. 30 Pavilon M (kancelife techniked, skiady) na p.&. 343
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obj. 31 Teplovodni kandl na p.&. 352/%

abj. 13 Instalaéni chodba na p.é. 353/2

obj. 11 Energocentrum na p.8.353/1

obj. 12 D1 na p.é. 35372

obj. 15 K na p:&. 353738

obj. 61 Pavilon Q) na p.&. 353/20

ohj. 62 Pavilon B na p.é. 350

obj. 63 Teplovodni kanal na p.&. 35371, 353/2

obi. 64 Teplovodnl kanal na p.&. 353/2

obj. 01 Havarini lechnicks sluzba na p.¢. 344

obj. 41 Pavilon 13 (14) na p & 327

obj. 42 Sklady na p.&. 328

obj. 43 sklady na p.¢. 320

obj. 44 Sklady na p.c. 339

ohj. 43 Sklady nabytlcu na p.&. 338

obj. 46 Sklady na p £ 35320

obj. 47 Spojovaci chodba na p.é. 352/9

ohj. 48 Vyménikova slanice na p.£.352/14

obj. 49 Vymeénikova stanice na p.é. 352711

obj. Bl GardZe pro multikdry na p.¢.352/3

obj. 82 Buikoviité - kancelife, sllad na p.2. 352/6

obj. 83 Ubylovny sester na p.&. 349

obj. 84 Pavilon T {ubytovna sester, kanceldie) na p.c. 352/7
obj. 85 Pavilon U (archiv Warodni lékafské komory) na p.c.348
abj. 86 Pavilon V (archiv Narodni lekafske komory) na p.&£.347
obj. 87 Wymirsel jimky na p.¢, 456/2 (od r. 1998 mimo provoy, dekontaminoviny)
obj. B8 Pavilon X (kancelafe technikil) na p.&. 346

oby. 89 JiZni vrimice na p.&.3435

obj. 90 Prodejna na p.&. 352/8

obj. 91 Teplovodni kandl nap.£.35272

ohj. 25 Pawlogis na p.&.337

Pro odstranéni stavby se stanovi tyto zdvazné podminky na podkladé § 90 odst. 2 zik. & S0/1976
Sb. ve znéni pozdéjiich pFedpisi:
1. Odstranéni stavby bude provedeno podle dokumentace ovéfené stavebnim Ofadem, kterd se
jako nedilnd soucast tohoto povoleni predivda Zadateli po nabyli privni moci tohoto
rozhodnuti.

2, Odstranéni stavby bude provadét fyzicki. ncho privnicki osoba zplsobila k provadéni
stavebnich necho montifnich praci  podle zvliStnich pledpist.Mazev, adresa, jméno
odpovédného  pracovnika s lelef. spojenim  bude oznémeno stavebnimu  ufadu  pred
zahdjenim praci.

3. Pied zahdjenim praci bude provedeno odborné odpojeni pfipojek odstrafiovanych
objcktl od vodovodni, kanalizaéni, plynovedni a encrgetické sité, mista odpojeni
budou bezpeéné zajisténa.

4. Po celou dobu provédéni demolice musi byt zajisténa idriba a &isténl pilehlych
chodniki a komunikaci. Vozidla pfed v¥jezdem na uvedenou trasu musi byt oiéténa
a uloZeni sypkého nikladu zakryto plachtami.

5. Pri manipulaci se suti  a pi nakladani bude pouZito postupl a prostfedkd, které
zajisti minimalizaci produkee prachu.

. Mezideponie suti a jiného pragného materidlu budou plachtovany nebo kropeny tak,
aby jejich povrch nevysychal.

7. Odstranéni stavby musi byt provadéno s maximélni opatmosti a ohleduplnosti tak,

aby nebylo ohroZfeno bezpeéné uZivani zachovanych sousednich staveb, pozemki,
ufivini podzemnich a nadzemnich siti a bezpetnost osob,
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8. Odvor materialu bude probihat v souladu s edsouhlasenymi pPepravnimi trasami.

0. Odstrangni staveb bude provadéno postupnym rozebirinim podle pfedem
zpracovaného technologického postupu.

10. Pfed zahijenim demolinich praci je tieba wmistit u vstupu na stavernité Stitek
s idaji o povoleni demolic.

11. Odista vozidel stavby bude provadéna na pozembku mimo vefejnou komunikaéni sit’

12. Po dobu stavby bude udriovian stavebné techmicky stav vozovky
v provozuschopném stavu.

A.3.2 ZAKLADNI INFORMACE O DOKUMENATCI, NA JEJIMZ ZAKLADE BYLA
ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN]
STAVBY

- DUR pfedané investorem — zpracovatel firma RotaGroup a.s.(06/2020)

- DSP projednana s DOSS a spravei siti zpracovana VPU DECO PRAHA a.s.(05/2022)

- DBP pfedana investorem — zpracovatel firma RotaGroup a.s.(06/2020)

- DBP zpracovana f. HELIKA a stanoviska k ni zr.2003, na zakladé které bylo vydano povoleni odstranéni staveb na
pozemku FNM nebylo mozné dohledat v archivu MCP5 ani FN Motol.

A.3.3 OSTATNi PODKLADY

- Nahled do katastru nemovitosti — www.cuzk.cz (02/2022)

- Zaméfeni k pfedmétné akci - zpracovatel Geodet plan (12/2021)
- IGP- zpracovatel Radon Expres s.r.o.ing.Kares (11/2021)

- M&feni hluku — Akustika Praha (03/2022)

- Korozni priizkum — JEKU (03/2022)

- Prohlidka mista

- Jednani s investorem, podklady objednatele,

- Jednani s DOSS a spraveci siti

- Jednéni s FNM, podklady od areélovych siti.
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