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TECHNICKA ZPRAVA
1.0 Rozsah dokumentace
Tato ¢ast dokumentace fesi elektroinstalaci silnoproud v rekonstruovaném dome¢ Vorsilska 1,
Praha 1 - Kolej Arnosta z Pardubic.

2.0 Soucasny stav

V soucasné dobé je stavajici elektroinstalace v provozu, i kdyz je ziejmé na konci zivotnosti.
Pfipojeni domu na distribu¢ni sit’ elektro PRE a.s. je na hladin¢ VN pftes trafo 22/0,4kW
250k VA, které je v majetku investora rekonstrukce domu.

Hlavni rozvadé¢ elektro je umistén za vratnici v 1.NP.

Hlavni jisti¢ je 3x250A/B

PoZzarni vypinani neni feSeno.

3.0 Pouzité podklady, pozadavky

Pti zpracovani této dokumentace bylo pouzito:

- Schvélena dokumentace ke stavebnimu povoleni
- Stavebni dokumentace

- Pozadavky ostatnich profesi na el. ptfipojeni

- PoZadavky investora na novou instalaci

- Platné normy CSN

4.0 Pozadavky investora na el. silnoproud
Investor pozaduje

- Navrhnout novou elektroinstalaci podle navrhovaného vyuziti jednotlivych prostor v domg,
které bude v souladu s platnymi CSN

- Pro kazdé mozné kancelarské pracovisté navrhnout 2 zadsuvky pro vSeobecné pouziti

- Pro zasuvkové rozvody v jednotlivych mistnostech budou pouzity nasténné plastové kanaly,
na kterych budou umistény zésuvky. Kanaly PVC budou spolec¢né pro silno i slaboproud

- Sdruzené trasy zasuvkovych rozvodu silnoproudu, budou vedeny v kandlech ulozenych do
podlahy na chodbé

- Dale investor pozaduje navrhnout novy hlavni el. rozvadé¢ ,,HR* do prostoru 1.PP a
stavajici ,,HR* zrusit.



5.0 Popis feseni

Stavajici elektroinstalace vcetné el. rozvadéct bude kompletné zruSena. Z nového ,,HR* bude
nove pfipojen stavajici el. rozvadéc ,,R-KOTELNA®. V§e ostatni bude provedeno nové.

Pro kazdé podlazi 1. az 6.NP jsou navrzeny 2 nové el. rozvadéce, které budou paprskove

piipojeny z ,,HR®. Kazdy tento rozvadeéc bude také samostatné pfizemnén vedenim z ,,HOP*
v 1.PP.

Vsechny tyto patrové el. rozvadéce budou zazdény a jejich dvete budou mit pozarni odolnost
podle PBRS. ProtoZe se nachazeji na unikovych cestach.

Vlastni elektroinstalace bude provedena v soustavé 3PE + N ~ 50Hz, 230/400V/TN-C-S,
ochrana ptfed nebezpecnym dotykem bude provedena automatickym odpojenim od zdroje,
pfidavna kombinaci pospojovanim a pouzitim proudovych chranici Fi = 30mA.

V prostorach varny a ptislusenstvi, jsou proudovym chranicem vybaveny vSechny zasuvkové
okruhy a drobné spotfebice a kromé toho je podle pozadavkli dokumentace GASTRO
proveden rozvod vodicem CY 6 pro ochranné pospojovani.

Rozvody budou provadény vesmés vodi¢i CYKY pod omitkou, v kanélech, event. v 6.NP
v SDK pfickach. V prostorach se spusténym podhledem budou rozvody provedeny nad
podhledem, vSechny event. krabice musi byt pod podhledem.

Rozvody na unikovych cestdich musi byt chranény min. 1cm omitky. Pro napéjeni a ovladani
el. zafizeni, které musi byt v chodu pfi pozaru, budou pouzity vodice s funk¢ni schopnosti pii
pozaru. Tomu musi odpovidat také zptisob montaze — jedna se o 3ks pozarnich ventilatort,
véetné pozarnich klapek, klapky a okna v 5. a 6.NP.

Pti pozéru se tlacitkem ,,CENTRAL STOP*“ vypne vSechno el. zafizeni, kromé vyse
uvedeného a ustfedny EPS. PoZarni ventilatory se spusti tlacitkem ,,PT* na vSech podestach
nebo ustfednou EPS. Spolu se zapnutim 3kust pozarnich ventilatorti se oteviou elektricky
ovladané klapky na ptivodu dvou ventilatord, klapka na stfeSe schodisté, okno v 6.NP a
klapky v 2 az 5NP pro vétrani pozarnich ptedsini — celkem 10ks. P¥i vypnuti zafizeni
tla¢itkem v ,,R-POZAR* se viechny klapky automaticky zaviou. Tento rozvadéé je zalohovan
samostatnym bateriovym zdrojem UPS pro napajeni téchto pozéarnich zatizeni pii event.
vypadku sité.

Dale bude mozno tlacitkem ,,TOTAL STOP* vypnout veskeré el. zafizeni.

Pro obé vypnuti plati, Ze se musi vypnout i bateriové zdroje UPS, v ptipadé¢ ,,CENTRAL
STOP* bude zalozni zdroj pro ,,R-POZAR* v provozu.

Ovladani osvétleni je navrzeno béznym zplisobem spinaci, event. na chodbach tlacitky.
Osvétleni hlavniho schodi$té bude ovladano z vratnice.

Ovladani zatizeni VZT je navrzeno podle pozadavkil této profese. Dobéhova relé pro
odsavaci ventilatory nejsou dodavkou VZT, budou umisténa v instala¢ni krabici u ventilatoru.
Chladici vnéjsi a vnitini jednotky jsou pouze pfipojeny — ovladani je soucasti dodavky VZT.
Pro vétraci zafizeni varny a jidelny jsou v rozvadééi ,,R-1. KUCHYN® ponechany rezervy-
vlastni ovladani bude dotfeseno az bude znamo jaké jednotky VZT budou skute¢né pouzity a
tim pozadavky na M +R a elektro silnoproud.

Pro el. instalaci pro technologii GASTRO plati, Zze pfesné umisténi a provedeni el. vyvodu je
uvedeno Vv instala¢nim ptidoryse GASTRO.



Pokud budou pouzity splachovace pisodru na malé napéti, budou zdroje umistény nad
podhledem — v tom pfipad¢ k nim musi byt proveden montazni otvor s dviiky v podhledu.

V 1.PP bude cela nova instalace provedena pevn¢ na povrchu.

Instalaéni pfistroje predpokladdm z bézné tuzemské produkce, napi. ABB a.s. Konkrétni typy
a barevnost urci ved. arch. akce

Pouzité typy pouzitych svitidel a svételnych zdroji jsou uvedeny v samostatné ¢asti
dokumentace.

Cela realizace bude provedena podle platnych norem CSN bez vyjimek.

6.0 Energeticka bilance
Po dokonceni rekonstrukce bude instalovany vykon v celém domé:

- Svétlo 36 kW
- Zéasuvky 30 kw
- Vypocetni technika

(PC, tiskarny, servery a pod) 12 kW
- Vytahy 8 kw
- VZT v¢etné kuchyné, jidelny, chlazeni 61 kW
- Slaboproud 5 kW
- Pozarni vétrani 3,5kW
- Technologie stravovani 320 kW

Celkem 475,5kW

Zpracovatel dokumentace GASTRO predpoklada na zafizeni gastra soudobost 70%, takze
jenom soudoby ptikon kuchyné mlize dosahnout Ps = 224kW

Dalsi velky odbér je chlazeni — 2x kompresor a"15kW tj. celkem 30kW

Celkovou soudobost bych odhadl na 60%, takze max. $pickovy piikon domu v letni dob¢ by
dosahl Ps = 285kW

Z vySe uvedeného je patrné, Ze stavajici trafo 250k VA nepostacuje. Je nutné projednat s PRE
a.s. navySeni sjednané¢ho max. a zajistit vyménu trafa min. na 400kVA

Kromé protipoZarnich zatizeni a nouzového osvétleni bude cely odbér v 3 stupni dilezitosti.
Protipozarni zafizeni budou zalohovana samostatnymi bateriovymi zdroji — UPS — celkem
3,5kW/400V po dobu 45min.

7.0 Zavér
Pti realizaci budou veskeré bouraci prace provadény podle zasad uvedenych ve stavebné ¢asti
dokumentace. Investor zajisti projednani potiebné vymény transformatoru pro odbératelskou
trafostanici s PRE a.s.. Dale zajisti vlastni rekonstrukci trafostanice — viz energeticka bilance.
Po dokonceni predlozi dodavatel vychozi revizni zpravu elektro a doklady pozadované
legislativou — jako jsou protokoly o shodé apod.

Ing. Karel Cervenka 09/2016



