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B.1 Popis území stavby

Charakteristika pozemku
Jedná se o exteriérové úpravy objektů FTVS (snížení energetické náročnosti), které jsou součástí stavby na 
parcele 302/28 v katastrálním území Praha - Veleslavín. Pozemky včetně staveb na nich jsou v majetku 
investora.

- Výpis z KN: Obec: Praha(554782), k.ú.: Veleslavín(729353), č.parc. 302/28 

výměra: 12776m2 , zastavěná plocha a nádvoří

vlastník: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Sousední parcely: 302/6 – v majetku investora, 302/7 – v majetku investora, 302/27 – 
vlastník Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město 110 00 (svěřená správa: 
MČ Praha 6, Čs. Armády 601/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů
Odborný posudek výskytu zvláště chráněných druhů  rorýse obecného a netopýrů (zpracoval: Mgr. Lukáš 
Viktora, 2.11.2016)

S ohledem  na   odborný  posudek  na  výskyt  zvláště  chráněných  druhů  lze  provádět  práce,  spojené  se 
zateplováním  obvodového  pláště  bez  technologických  a  termínových  omezení,  včetně  období  hnízdění 
rorýse obecného a reprodukčních kolonií netopýrů (10.4.-20.8.).

Tato projektová dokumentace vychází  ze  stavu zjištěného na stavbě  a  z geodetického zaměření  fasád. 
Skryté a pohledově neprověřitelné konstrukce, prvky a instalace nejsou v projektové dokumentaci řešeny a 
jejich případné zjištění a jejich případný dopad do této projektové dokumentace nemůže být považováno za 
chybu této projektové dokumentace.

Před  zapo četím  všech  prací  bude  p ředložena  výrobní  či  dílenská  dokumentace  k  odsouhlasení 
architektem a zástupcem stavebníka. Veškeré koncové  prvky budou vzorovány a p řed objednáním 
budou odsouhlaseny architektem a zástupcem stavební ka a to v četně barevnosti.

Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma
Jedná se o úpravu (zateplení) stávajícího objektu – navrhovanými úpravami se nezasahuje do ochranných 
pásem. 

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo Pražské památkové rezervace.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území atd.
Jedná o úpravu stávajících objektů - neřeší se. 

Lešení pro provedení prací na zateplení objektu, v místech ve kterých se nachází větraná vzduchová chodba 
(anglické  dvorky  s  plným  stropem),  bude  postaveno  500mm  od  stávající  fasády.  Zábradlí  lešení  bude 
provedeno jako dvoutyčové.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana oko lí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 
území
Jedná se o úpravu (zateplení)  stávajících objektů  -  neřeší  se. Nepředpokládá se negativní vliv  na okolí 
stavby ani na odtokové poměry v okolí. V průběhu stavby bude lešení opatřeno sítí proti prachu.

Při stavební činnosti se bude dbát, aby nebyl překročen hygienický limit hluku ve vnitřních prostorách stavby 
(dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací). 
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Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin
Nejsou. Lešení bude osazeno s ohledem na stávající dřeviny (podrobněji viz koordinační situace stavby).

Požadavky na zábory ZPF nebo pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé)
Nejsou.

Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice
Předpokládaný termín zahájení výstavby: po nabytí právní moci stavebního povolení

Doba výstavby: ~12 měsíců

Stavba bude provedena dodavatelsky. Dodavatel bude určen na základě výběrového řízení stavebníka.

Stavba  bude  probíhat  jako  jeden  stavební  objekt.  Stavba  bude  realizována  v  jednotlivých  etapách  dle 
objektů. Následnosti provádění prací (jednotlivé etapy) budou provedeny dle požadavků investora. 

Nejsou  známy  žádné  okolnosti,  které  by  podmiňovaly  nebo  vyvolávaly  investice  třetích  stran  v  rámci 
realizace úprav. 

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 – Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek
Jedná se o exteriérové úpravy objektů FTVS (snížení energetické náročnosti), které jsou součástí stavby na 
parcele 302/28 v katastrálním území Praha - Veleslavín. Pozemky včetně staveb na nich jsou v majetku 
investora.

Ve  stávajícím  stavu  se  jedná  o  objekty  a  areálu  FTVS  Univerzity  Karlovy.  V  rámci  této  projektové 
dokumentace  jsou  řešeny  objekty  A,  B,  C  a  D  –  podrobněji  viz  situace  stavby  a  výkresová  část  této 
projektové  dokumentace.  Předmětem  úprav  je  snížení  energetické  náročnosti  objektů  –  podrobněji  viz 
samostatná část této projektové dokumentace D.1.3. Energetický audit.

Objekty jsou v původním udržovaném stavu. 

Před  zapo četím  všech  prací  bude  p ředložena  výrobní  či  dílenská  dokumentace  k  odsouhlasení 
architektem a zástupcem stavebníka. Veškeré koncové  prvky budou vzorovány a p řed objednáním 
budou odsouhlaseny architektem a zástupcem stavební ka a to v četně barevnosti.

B.2.2 – Celkové urbanistické a architektonické řešení
Tato projektová dokumentace řeší snížení energetické náročnosti objektu Univerzity Karlovy FTVS na adrese 
José Martího 269/31, Praha 6 – Veleslavín (č.parc. 302/28, katastrální území Praha – Veleslavín.

Jedná se o exteriérové úpravy objektů FTVS (snížení energetické náročnosti), které jsou součástí stavby na 
parcele 302/28 v katastrálním území Praha - Veleslavín. Pozemky včetně staveb na nich jsou v majetku 
investora. 

Ve  stávajícím  stavu  se  jedná  o  objekty  a  areálu  FTVS  Univerzity  Karlovy.  V  rámci  této  projektové 
dokumentace  jsou  řešeny  objekty  A,  B,  C  a  D  –  podrobněji  viz  situace  stavby  a  výkresová  část  této 
projektové  dokumentace.  Předmětem  úprav  je  snížení  energetické  náročnosti  objektů  –  podrobněji  viz 
samostatná část této projektové dokumentace D.1.3. Energetický audit.
Objekty jsou v původním udržovaném stavu. 

B.2.3 – Celkové provozní řešení, technologie stavby
!!!Do nosných konstrukcí se nezasahuje (ve smyslu § 104 (1) k) Stavebního zákona) !!!
Návrh řešení opadaných části omítek – obecně budě před realizací  proveden rozbor soudržnosti stávajících 
omítek včetně  stanovení požadavků na jejich úpravu či  sanaci (bude upřesněno v dalších stupních PD). 
Stávající  kabřincové obklady budou odstraněny (v  případě  prokázání  splnění  soudržnosti  respektive  po 
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provedení odtrhových zkoušek a prokázání možnosti jeho zachování, jako podkladu ETICS může být obklad 
zachován (bude upřesněno v dalších stupních projektové dokumentace. Špalety (omítka, obklad) stávajících 
oken budou osekány pro nové zateplení ostění.

Stávající fasády budou nově kontaktně zatepleny (ETICS). Nové kontaktní zateplení je navrženo ve 
třech pásmech dle PBŘ  respektive  se třemi typy izolantů  dle požadavků  ČSN 73 0810:2016  (skladby 
konstrukcí viz tabulka a technická zpráva). Kotevní plán ETICS bude vypracován autorizovaným statikem po 
výtažných zkouškách. Součástí dodávky stavby je zpracování tohoto kotevního plánu, provedení výtažných 
zkoušek  a  statické  posouzení  na  kotvení.  Finální  povrchové  úpravy  kontaktního  zateplení  ETICS  jsou 
popsány ve výkresové části projektové dokumentace a v technické zprávě. Jako finální povrch fasád jsou 
navrženy  dvě  varianty:  silikonová  omítka  a  obkladové  pásky.  Barevnost  bude  předem  upřesněna  dle 
vzorníků dodavatele a před realizací bude odsouhlasena architektem a zástupcem stavebníka. Lešení pro 
provedení prací na zateplení objektu, v místech ve kterých se nachází větraná vzduchová chodba (anglické 
dvorky s plným stropem), bude postaveno 500mm od stávající fasády. Zábradlí lešení bude provedeno jako 
dvoutyčové.

Před realizací prací na snížení energetické náročnosti (nově navrhovaný ETICS) dojde k demontáži 
všech klempířských prvků v rámci řešených objektů, vyjma oplechování stávající atiky střechy. Rovněž dojde 
k úpravám na všech stávajících prvcích na fasádě – podrobněji  stav včetně řešení návrhu podrobněji viz 
tabulka prvků na fasádě.

V  rámci  řešených  objektů  byly  z  velké  většiny  v  minulosti  původní  okna  nahrazena  novými 
(plastovými). V rámci navrhovaných úprav dojde k výměně stávajících nevyhovujících oken a skleněných 
prosklených dlaždic (luxfer) za nová okna ve standardu stávajících již vyměněných oken (Uw=1,2W/m2K – 
podrobněji viz tabulka oken a výkresová část této projektové dokumentace). Součástí dodávky stavby jsou 
rovněž případné úpravy podlah a stěn v zasklívaných lodžiích. Rozsah a provedení úprav bude upřesněn v 
dalším  stupni  projektové  dokumentace,  případně  během  stavebních  kontrolního  dne  stavby  v  rámci 
autorského  dozoru  po  konzultaci  s  dodavatelem.  Před  realizací  bude  odsouhlaseno  architektem  a 
zástupcem stavebníka.

Po provedení osazení nových oken a zateplení objektu budou provedeny nové klempířské výrobky – 
oplechování  oken,  stříšek,  hlav  pilastrů  a  říms.  Materiálové  provedení  galvanicky  inertní  k  mědi,  bude 
upřesněno po dohodě s dodavatelem. Barevnost bude předem upřesněna dle vzorníku dodavatele a před 
realizací  bude,  včetně  materiálového  provedení,  odsouhlaseno  architektem  a  zástupcem  stavebníka. 
(podrobněji viz výkresová část této projektové dokumentace a tabulka klempířských výrobků).

Před  prováděním  prací  na  kontaktním  zateplení  objektů  budou  rovněž  demontovány  všechny 
stávající mříže oken apod. Po dokončení prací na zateplení budou osazeny nové zámečnické výrobky v 
pozicích  stávajících  mříží,  budou  rovněž  provedeny další  zámečnické  výrobky dle  výkresové  části  této 
projektové dokumentace a tabulky zámečnických výrobků.

Ve vazbě na stávající vstupy do objektů A, B a C a dle nového zateplení objektu budou kamenicky 
upraveny stávající kamenné květináče. Část v kontakt z objektem bude odstraněna. Část v návaznosti na 
schodiště (vstupy) zůstane zachována - budou kamenicky zkráceny k novému zateplení objektu. Nově bude 
proveden terazzový lem květináče - provedení viz stávající stav. V místě po demontované části květináče 
bude upravena podkladní vrstva zhutněným zásypem s drenážní vrstvo s štěrku s vloženou nopovou fólií a 
jako finální vrstva bude osazen okapní chodníček z betonových velkoformátových dlaždic.

Tato  projektová  dokumentace  vychází  ze  stavu  zjištěného  na  stavbě.  Skryté  a  pohledově 
neprověřitelné  konstrukce,  prvky  a  instalace  nejsou  v  projektové dokumentaci  řešeny a  jejich  případné 
zjištění a jejich případný dopad do této projektové dokumentace nemůže být považováno za chybu této 
projektové dokumentace.

Veškeré p řípadné prostupy požárn ědělícími st ěnami budou řádně utěsněny.

B.2.4 – Bezbariérové užívání stavby
Funkce objektu je nezměněna, bezbariérové řešení je stávající.
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B.2.5 – Bezpečnost p ři užívání stavby
Stavba  je  navržena  v souladu  s  nařízení  č.10/2016  Sb.hl.m.Prahy  a  s Vyhl.č.  268/2009  Sb.  tak,  aby 
bezpečnost při užívání byla zajištěna při budoucím provozu stavby v souladu s platnou legislativou (výchozí 
a periodické revize vyhrazených technických zařízení – vnitřní elektro rozvody, komíny, hromosvod, případné 
přenosné hasící přístroje apod.). Za bezpečnost stavby při  jejím užívání zodpovídá vlastník stavby, popř. 
provozovatel stavby.

Všechny  navržené  materiály,  konstrukce  a  systémové  řešení  v projektové  dokumentaci  jsou  v souladu 
s platnými předpisy ohledně použití těchto prvků na stavbě – certifikace, atestace, prohlášení o shodě apod.

Problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je potřebné rozdělit do dvou etap:

V průběhu realizace stavby – stavební práce a montáž

V průběhu vlastního provozu

Realizace stavby:

Dříve než se začne realizovat stavba, je nutné splnit podmínky pro předvýrobní přípravu práce a pracoviště. 
Jedná se zejména o řešení šaten, wc, stravování a zajištění zdravotní pomoci. Upozorňujme na zajištění 
pomůcek pro ochranu pracujících, jako jsou zábrany proti pádu z výšky, přilby, pracovní rukavice, pracovní 
pevná  obuv  a  podob.,  které  musí  vyhovovat  příslušným  ČSN  a  nebo  technickým  podmínkám. 
Upozorňujeme, že investor je povinen obeznámit před zahájením stavby organizace, které budou provádět 
stavební a montážní práce, se všemi podmínkami a sítěmi, které by mohly ohrozit při  práci. Při  samotné 
realizaci stavebních prací je nutné dodržovat legislativu ČR, která hovoří o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích.

Provoz stavby:

V  celém  objektu  mohou  být  zdroje  úrazu  elektrická  zařízení  a  rozvody  elektrické  energie  při  poruše, 
poškození nebo neodborném zásahu.

Všeobecné zásady:

Omezení  rizikových  vlivů  instalovaných  zařízení  je  podmíněné  odbornou  způsobilostí  a  důsledným 
dodržováním  provozních  předpisů  a  pracovních  postupů.  Provozovatel  je  povinný  vypracovat  pro 
navrhovaný provoz bezpečnostní  a  provozní  předpisy,  obeznámit  s  nimi  pracovníky a  kontrolovat  jejich 
dodržování.

B.2.6  –  Základní  charakteristika  objekt ů(stavební,  konstruk ční,  materiálové 
řešení), mechanická stabilita 

Jedná se o exteriérové úpravy objektů FTVS (snížení energetické náročnosti), které jsou součástí 
stavby na parcele 302/28 v katastrálním území Praha - Veleslavín. Pozemky včetně staveb na nich jsou v 
majetku investora.

Tato  projektová dokumentace  vychází  ze  stavu  zjišt ěného na stavb ě.  Skryté  a  pohledov ě 
neprov ěřitelné  konstrukce,  prvky  a  instalace  nejsou  v  proje ktové  dokumentaci  řešeny  a  jejich 
případné zjišt ění a jejich p řípadný dopad do této projektové dokumentace nem ůže být považováno za 
chybu této projektové dokumentace.

Navrhované úpravy nemají dopad do užívání objektu, úpravy se odehrávají na obvodovém plášti 
objektu. Není zasahováno do nosných konstrukcí (ve smyslu §104 (1) k) Stavebního zákona). Dopady do 
požárně-bezpečnostního řešení viz samostatná část projektu PBŘ.

7.12.2016 6/11



Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS
č.parc. 302/28, katastrální území: Praha - Veleslavín

Dokumentace pro stavební řízení  –  Souhrnná technická zpráva

Popis provedených úprav

!!!Do nosných konstrukcí se nezasahuje (ve smyslu § 104 (1) k) Stavebního zákona) !!!
Návrh řešení opadaných části omítek – obecně budě před realizací  proveden rozbor soudržnosti 

stávajících  omítek  včetně  stanovení  požadavků  na  jejich  úpravu  či  sanaci  (bude  upřesněno  v  dalších 
stupních  PD).  Stávající  kabřincové obklady budou odstraněny (v  případě  prokázání  splnění  soudržnosti 
respektive po provedení odtrhových zkoušek a prokázání možnosti jeho zachování, jako podkladu ETICS 
může být obklad zachován (bude upřesněno v dalších stupních projektové dokumentace. Špalety (omítka, 
obklad) stávajících oken budou osekány pro nové zateplení ostění.

Stávající fasády budou nově kontaktně zatepleny (ETICS). Nové kontaktní zateplení je navrženo ve 
třech pásmech dle PBŘ  respektive  se třemi typy izolantů  dle požadavků  ČSN 73 0810:2016  (skladby 
konstrukcí viz tabulka a technická zpráva). Kotevní plán ETICS bude vypracován autorizovaným statikem po 
výtažných zkouškách. Součástí dodávky stavby je zpracování tohoto kotevního plánu, provedení výtažných 
zkoušek  a  statické  posouzení  na  kotvení.  Finální  povrchové  úpravy  kontaktního  zateplení  ETICS  jsou 
popsány ve výkresové části projektové dokumentace a v technické zprávě. Jako finální povrch fasád jsou 
navrženy  dvě  varianty:  silikonová  omítka  a  obkladové  pásky.  Barevnost  bude  předem  upřesněna  dle 
vzorníků dodavatele a před realizací bude odsouhlasena architektem a zástupcem stavebníka. Lešení pro 
provedení prací na zateplení objektu, v místech ve kterých se nachází větraná vzduchová chodba (anglické 
dvorky s plným stropem), bude postaveno 500mm od stávající fasády. Zábradlí lešení bude provedeno jako 
dvoutyčové.

Před realizací prací na snížení energetické náročnosti (nově navrhovaný ETICS) dojde k demontáži 
všech klempířských prvků v rámci řešených objektů, vyjma oplechování stávající atiky střechy. Rovněž dojde 
k úpravám na všech stávajících prvcích na fasádě – podrobněji  stav včetně řešení návrhu podrobněji viz 
tabulka prvků na fasádě.

V  rámci  řešených  objektů  byly  z  velké  většiny  v  minulosti  původní  okna  nahrazena  novými 
(plastovými). V rámci navrhovaných úprav dojde k výměně stávajících nevyhovujících oken a skleněných 
prosklených dlaždic (luxfer) za nová okna ve standardu stávajících již vyměněných oken (Uw=1,2W/m2K – 
podrobněji viz tabulka oken a výkresová část této projektové dokumentace). Součástí dodávky stavby jsou 
rovněž případné úpravy podlah a stěn v zasklívaných lodžiích. Rozsah a provedení úprav bude upřesněn v 
dalším  stupni  projektové  dokumentace,  případně  během  stavebních  kontrolního  dne  stavby  v  rámci 
autorského  dozoru  po  konzultaci  s  dodavatelem.  Před  realizací  bude  odsouhlaseno  architektem  a 
zástupcem stavebníka.

Po provedení osazení nových oken a zateplení objektu budou provedeny nové klempířské výrobky – 
oplechování  oken,  stříšek,  hlav  pilastrů  a  říms.  Materiálové  provedení  galvanicky  inertní  k  mědi,  bude 
upřesněno po dohodě s dodavatelem. Barevnost bude předem upřesněna dle vzorníku dodavatele a před 
realizací  bude,  včetně  materiálového  provedení,  odsouhlaseno  architektem  a  zástupcem  stavebníka. 
(podrobněji viz výkresová část této projektové dokumentace a tabulka klempířských výrobků).

Před  prováděním  prací  na  kontaktním  zateplení  objektů  budou  rovněž  demontovány  všechny 
stávající mříže oken apod. Po dokončení prací na zateplení budou osazeny nové zámečnické výrobky v 
pozicích  stávajících  mříží,  budou  rovněž  provedeny další  zámečnické  výrobky dle  výkresové  části  této 
projektové dokumentace a tabulky zámečnických výrobků.

Ve vazbě na stávající vstupy do objektů A, B a C a dle nového zateplení objektu budou kamenicky 
upraveny stávající kamenné květináče. Část v kontakt z objektem bude odstraněna. Část v návaznosti na 
schodiště (vstupy) zůstane zachována - budou kamenicky zkráceny k novému zateplení objektu. Nově bude 
proveden terazzový lem květináče - provedení viz stávající stav. V místě po demontované části květináče 
bude upravena podkladní vrstva zhutněným zásypem s drenážní vrstvou z štěrku s vloženou nopovou fólií a 
jako finální vrstva bude osazen okapní chodníček z betonových velkoformátových dlaždic.

Tato  projektová  dokumentace  vychází  ze  stavu  zjištěného  na  stavbě.  Skryté  a  pohledově 
neprověřitelné  konstrukce,  prvky  a  instalace  nejsou  v  projektové dokumentaci  řešeny a  jejich  případné 
zjištění a jejich případný dopad do této projektové dokumentace nemůže být považováno za chybu této 
projektové dokumentace.

Veškeré p řípadné prostupy požárn ědělícími st ěnami budou řádně utěsněny.
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B.2.7 – Základní charakteristika technických a tech nol.za řízení

PBŘ

Viz samostatná část této projektové dokumentace.

B.2.8 – Požárn ě-bezpečnostní řešení stavby
Viz samostatná část - PBŘ.

!!! Veškeré p řípadné prostupy požárn ě dělícími konstrukcemi budou náležit ě utěsněny !!!

B.2.9 – Zásady hospoda ření s energiemi
Ve  stávajícím  stavu  se  jedná  o  objekty  a  areálu  FTVS  Univerzity  Karlovy.  V  rámci  této  projektové 
dokumentace  jsou  řešeny  objekty  A,  B,  C  a  D  –  podrobněji  viz  situace  stavby  a  výkresová  část  této 
projektové  dokumentace.  Předmětem  úprav  je  snížení  energetické  náročnosti  objektů  –  podrobněji  viz 
samostatná část této projektové dokumentace D.1.3. Energetický audit.

B.2.10 – Hygienické požadavky na stavbu
Stavba je navržena s ohledem na OTP.

Při  zpracování  projektové dokumentace bylo přihlédnuto k ustanovení  nařízení  č.10/2016 Sb.hl.m.Prahy, 
Vyhl. č. 268/2009 Sb., ustanovení Vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
ustanovení  Vyhl.  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové 
užívání staveb, ČSN 73 0810:2016 a dalších  příslušných předpisů.

B.2.11 – Ochrana stavby p řed negativními ú činky z vn ějšího prost ředí
Stavba je svým charakterem a umístěním chráněna před škodlivými účinky vnějšího prostředí. 

Stavba  není ohrožována spodní vodou.

Stavba je opatřena dostatečnou ochranou proti podzemní vodě i vůči radonu. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani seismicky aktivní oblasti. 

Stavba se nachází na geologicky stabilním území.

Stavba je navržena tak, že nezasahuje  do ochranných pásem komunikací, lesa ani vedení velmi vysokého 
napětí.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo Pražské památkové rezervace.

Stávající světelné poměry se nemění. 

Stávající akustické poměry se nemění.

Akustické řešení bude provedeno v souladu s příslušnými hygienickými požadavky.  Stavební práce budou 
prováděny v pracovních dnech od 7 do 18 hodin, ručně nebo za použití ruční mechanizace. Při  stavební 
činnosti se bude dbát, aby nebyl překročen hygienický limit hluku ve vnitřních prostorách stavby (dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací). 

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu
Stávající – není předmětem projektové dokumentace

B.4 – Dopravní řešení
Napojení  na  dopravní  infrastrukturu  včetně  dopravy  v  klidu  bude  zachováno  stávající.  Navrhovanými 
úpravami se nezasahuje.

Stavba je navržena s ohledem na OTP.
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B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Po provedení všech navržených úprav bude stávající zeleň (travnaté plochy apod.) uvedena do původního 
stavu. Ve vazbě na stávající vstupy do objektů A, B a C a dle nového zateplení objektu budou kamenicky 
upraveny stávající kamenné květináče. Část v kontakt z objektem bude odstraněna. Část v návaznosti na 
schodiště (vstupy) zůstane zachována - budou kamenicky zkráceny k novému zateplení objektu. Nově bude 
proveden terazzový lem květináče - provedení viz stávající stav. V místě po demontované části květináče 
bude upravena podkladní vrstva zhutněným zásypem s drenážní vrstvou z štěrku s vloženou nopovou fólií a 
jako finální vrstva bude osazen okapní chodníček z betonových velkoformátových dlaždic.

B.6 – Popis vlivu stavby na životní prost ředí
Provedené úpravy nemají vliv na životní prostředí.

Z hlediska odpadového hospodářství podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech budou odpady, které vzniknou 
při  stavbě  a  při  následném  provozu  zabezpečeny  před  nežádoucím  znehodnocením,  odcizením  nebo 
únikem  a  shromážděny  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  (odpady  při  stavbě  budou  uskladněny  ve 
staveništním  ocelovém  kontejneru  a  odpady  z  provozu  stavby  –  směsný  komunální  odpad  –  budou 
uskladněny ve sběrné nádobě), při stavbě a provozu stavby nebudou vznikat nebezpečné odpady (azbest 
apod.).  Z dostupných podkladů  a jednání se neočekává výskyt  nebezpečných látek (zejména azbest),  v 
případě zjištění výskytu nebezpečných látek bude přizvána k likvidaci osoba, která je oprávněná nakládat a 
odstraňovat nebezpečné odpady. Odpady budou dále předávány v souladu se zákonem osobě, která je k 
převzetí odpadů oprávněna.

Z hlediska ochrany ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší nedojde při realizaci stavby ke 
znečišťování ovzduší a stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb.

Stavební  práce  budou  prováděny v  pracovních  dnech  od  7  do  18  hodin,  ručně  nebo  za  použití  ruční 
mechanizace. Při  stavební činnosti se bude dbát, aby nebyl překročen hygienický limit hluku ve vnitřních 
prostorách stavby (dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a 
vibrací). 

Hluk šířený ze stacionárních zdrojů nepřekročí v žádném místě okolního chráněného venkovního prostoru 
budov příslušející noční době Laeg= 40 dB. Toto konstatování platí pro plný provoz všech stacionárních zdrojů 
a obslužnou dopravu mimo veřejné komunikace.

Hluk  ze  stavební  činnosti  s  rezervou  nepřekročí  v  průběhu  celé  výstavby  v  žádném  místě  okolního 
chráněného venkovního prostoru budov limit Laeg= 60 dB. V noční době se stavebními pracemi nepočítá.

Projekt vytváří  kvalitní předpoklady pro splnění požadavků ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci stavebních 
konstrukcí.

B.7 – Ochrana obyvatelstva
Stavba  se  nenachází  v  zónách  havarijního  plánování.  Stávající  kryt  CO  je  dle  jednání  s  investorem 
nefunkční.  Provozy ve  stavbě  jsou  nadefinovány tak,  aby nebyly  příčinou  veřejného  ohrožení.  Prostory 
podléhají platným bezpečnostním předpisům a normám. Všichni zaměstnanci budou náležitě proškoleni.

Stávající organizace evakuace osob v případě nebezpečí je zachována.

Stavba je navržena s ohledem na OTP.

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné respektovat a dodržovat všechna ustanovení Vyhl.č. 
309/2006  Sb.  a  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bezpečnosti  práce  a  ochraně  zdraví  na  staveništi. 
Staveniště  je  nutné  viditelně  označit  varovnými  cedulemi  označujícími  zákaz  vstupu  cizích  osob  na 
staveniště,  při  provádění stavebních prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti  a práce přizpůsobit  provozu 
okolních  prostor,  aby  výstavba  na  ně  neměla  negativní  vliv,  tj.  dodržovat  především  limity  týkající  se 
povolené doby provádění  stavebních prací  a  limitující  úrovně  hlučnosti  a  prašnosti,  aby nepřekračovaly 
povolené normové hodnoty. Při provádění prací bude lešení zakryto síťovinou proti prachu.
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B.8 – Zásady organizace výstavby
Jedná se o exteriérové úpravy objektů FTVS (snížení energetické náročnosti), které jsou součástí stavby na 
parcele 302/28 v katastrálním území Praha - Veleslavín. Pozemky včetně staveb na nich jsou v majetku 
investora.

Ve  stávajícím  stavu  se  jedná  o  objekty  a  areálu  FTVS  Univerzity  Karlovy.  V  rámci  této  projektové 
dokumentace  jsou  řešeny  objekty  A,  B,  C  a  D  –  podrobněji  viz  situace  stavby  a  výkresová  část  této 
projektové  dokumentace.  Předmětem  úprav  je  snížení  energetické  náročnosti  objektů  –  podrobněji  viz 
samostatná část této projektové dokumentace D.1.3. Energetický audit. 

Navrhované úpravy nemají dopad do užívání objektu, úpravy se odehrávají na obvodovém plášti objektu. 
Není zasahováno do nosných konstrukcí (ve smyslu §104 (1) k) Stavebního zákona). Dopady do požárně-
bezpečnostního řešení viz samostatná část projektu PBŘ.

Technická infrastruktura:

Stávající  zdroje  technické  infrastruktury,  budou  upřesněny  investorem  v  dalších  stupních  projektové 
dokumentace případně před realizací v rámci jednání s dodavatelem stavby.

Napojení staveniště na zdroj elektřiny a vody:

Pro účely stavby budou využity stávající zdroje vody a elektřiny v objektu -  bude upřesněno investorem v 
dalších stupních projektové dokumentace případně před realizací v rámci jednání s dodavatelem stavby

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace:

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob budou provedeny v souladu s Vyhl.č. 309/2006 
Sb. při splnění požadavků NV č. 591/2006 Sb. (koordinátor na stavbě). Nutné úpravy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace není zapotřebí během výstavby dle Vyhl.č. 369/2001 Sb. provádět. Během 
výstavby se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveništi. Stavbu je 
nutné viditelně označit varovnými cedulemi se zákazem vstupu cizích osob na staveniště.

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:

Stavební  práce  budou  prováděny v  pracovních  dnech  od  7  do  18  hodin,  ručně  nebo  za  použití  ruční 
mechanizace. Jednotlivé procesy výstavby budou koordinovány se zástupci objektu, tak aby byl výstavbou 
minimálně  narušen  provoz  v  objektu.  Zásobovací  trasy  budou  upřesněny investorem –  předpokládá se 
využití stávajícího vjezdu u objektu F.

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné respektovat a dodržovat všechna ustanovení Vyhl.č. 
309/2006  Sb.  a  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bezpečnosti  práce  a  ochraně  zdraví  na  staveništi. 
Staveniště  je  nutné  viditelně  označit  varovnými  cedulemi  označujícími  zákaz  vstupu  cizích  osob  na 
staveniště,  při  provádění stavebních prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti  a práce přizpůsobit  provozu 
okolních  prostor,  aby  výstavba  na  ně  neměla  negativní  vliv,  tj.  dodržovat  především  limity  týkající  se 
povolené doby provádění  stavebních prací  a  limitující  úrovně  hlučnosti  a  prašnosti,  aby nepřekračovaly 
povolené normové hodnoty.

Za bezpečnost práce na staveništi a dodržování obecně platných předpisů bude odpovědná dodavatelská 
organizace s osobou oprávněnou podle zvláštních předpisů – koordinátor na stavbě nebo stavbyvedoucí 
s odbornou způsobilostí podle zák.č. 360/1992 Sb. (autorizovaná osoba) s přihlédnutím na zák.č. 183/2006 
Sb. (stavební zákon).

Zařízení staveniště:

Zařízení staveniště bude umístěno v rámci areálu FTVS – viz koordinační situace stavby. Před zahájením 
stavební činnosti bude zařízení staveniště ohlášeno stavebnímu úřadu dle případných požadavků v rámci 
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stavebního povolení.

Orientační lhůty výstavby:

Předpokládaný termín zahájení výstavby: po nabytí právní moci stavebního povolení

Doba výstavby: ~12 měsíců

Stavba bude provedena dodavatelsky. Dodavatel bude určen na základě výběrového řízení stavebníka.

Nakládání s odpady:

Z hlediska odpadového hospodářství podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech budou odpady, které vzniknou 
při  stavbě  a  při  následném  provozu  zabezpečeny  před  nežádoucím  znehodnocením,  odcizením  nebo 
únikem  a  shromážděny  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  (odpady  při  stavbě  budou  uskladněny  ve 
staveništním  ocelovém  kontejneru  a  odpady  z  provozu  stavby  –  směsný  komunální  odpad  –  budou 
uskladněny ve sběrné nádobě), při stavbě a provozu stavby nebudou vznikat nebezpečné odpady (azbest 
apod.). 

Odpady budou předávány v souladu se zákonem oprávněné osobě, která je k převzetí odpadů oprávněna.

Závěr
Tato dokumentace slouží pro stavební řízení.

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN a platnými právními 
předpisy v ČR.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem se budou řídit příslušným ustanovením ČSN.

V případě rozporu mezi textovou a výkresovou částí je Technická zpráva nadřazena výkresové dokumentaci.

V Praze, dne 7.12.2016, vypracoval: Ing. arch. Jan Dvořák
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