
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II 

Název veřejné zakázky: 
UK KaM – Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 

blocích, kolej Na Kotli, HK - Zhotovitel stavby 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014369 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Název zadavatele: Univerzita Karlova, Koleje a Menzy 

Sídlo zadavatele: Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 

IČO zadavatele: 00216208 

Právní forma zadavatele: 601 – vysoká škola 

Zastoupení zadavatele: Mgr. Miroslava Hurdová, ředitelka 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/ 

Dotační program: 
13322 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

veřejných vysokých škol 

Název projektu: 
UK KaM – Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 

blocích, kolej Na Kotli, HK 

Registrační číslo projektu: EDS 133D221000055 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3: 

Znění dotazu: 

„V Projektové dokumentaci jsou pro sádrokartonové konstrukce uvedené hliníkové profily 

CW/UW. Běžně se pro sádrokartonové konstrukce používají ocelové pozinkované profily. 

Žádáme o upřesnění technických požadavků na profily pro sádrokartonové konstrukce.“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Ano budou užity klasické pozinkované ocelové profily, v projektu upraveno. Bez dopadu na 
rozpočet. 
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Skladba příček bez povrchových úprav, povrchová úprava s požadovaným souvrstvím je 
patrné z půdorysu dle umístění. Nosná kce příčky bude provedena z ocelových 
pozinkovaných profilů. 
 
S01 - Příčka tl. 70mm + povrchová úprava 
Ocelový pozinkovaný profil CW/UW -  50mm, TI-MV tl. 40mm (15kg/m3) 
záklop proveden 1xsádrovláknitá deska tl. 10mm 
rozteč profilů max. 625mm (dle finálně zvolené obkladové desky – technický list dodavatele) 
 
S02 - Příčka tl. 100mm + povrchová úprava 
Ocelový pozinkovaný profil CW/UW -  75mm, TI-MV tl. 60mm (15kg/m3) 
záklop proveden 1xsádrokartonová konstrukční deska tl.12,5m  
rozteč profilů max. 625mm (dle finálně zvolené obkladové desky – technický list dodavatele) 
 
S03 - Příčka tl. 125mm + povrchová úprava 
Ocelový pozinkovaný profil CW/UW -  100mm, TI-MV tl. 80mm (15kg/m3) 
záklop proveden 1xsádrokartonová konstrukční deska tl.12,5m 
rozteč profilů max. 625mm (dle finálně zvolené obkladové desky – technický list dodavatele) 
 
S04 - Příčka tl. 150mm + povrchová úprava 
Ocelový pozinkovaný profil CW/UW -  125mm, TI-MV tl. 100mm (15kg/m3) 
záklop proveden 1xsádrokartonová konstrukční deska tl.12,5m 
rozteč profilů max. 625mm (dle finálně zvolené obkladové desky – technický list dodavatele) 
příčka provedena pouze pro umístění el. rozvaděč, možná záměna s dvojitým záklopem 
 
S05 – Předstěna WC tl. 150 / alternativně 160mm + povrchová úprava (u invalidního 
WC tl. cca 300mm) 
Ocelový pozinkovaný profil CW/UW -  125mm, TI-MV tl. 100mm (15kg/m3) 
alternativně lze provést předstěnu  profilů CW/UW tl. 50mm 
záklop proveden 1xsádrokartonová konstrukční deska tl.12,5m 
rozteč profilů max. 625mm (dle finálně zvolené obkladové desky – technický list dodavatele) 
v rámci předstěny budou osazeny WC moduly pro montované příčky, WC modul musí 
instalován dle příručky dodavatele a musí vykazovat dostatečnou stabilitu 
 
S06 – Předstěna umyvadla tl. 110mm  + povrchová úprava 
Ocelový pozinkovaný profil CW/UW -  50mm, TI-MV tl. 60mm (15kg/m3) 
záklop proveden 1xsádrokartonová konstrukční deska tl.12,5m 
rozteč profilů max. 625mm (dle finálně zvolené obkladové desky – technický list dodavatele) 
v rámci předstěny budou osazeny umyvadlové moduly pro montované příčky, umyvadlový 
modul musí instalován dle příručky dodavatele a musí vykazovat dostatečnou stabilitu 
 
S7 – Předstěna okolo jádra s jednostraným zaklopením 
Ocelový pozinkovaný profil CW/UW -  - 50mm, TI-MV tl. 40mm (15kg/m3) 
záklop proveden 1xsádrovláknitá deska tl. 10mm 
rozteč profilů max. 625mm (dle finálně zvolené obkladové desky – technický list dodavatele) 
v rámci předstěny budou osazeny umyvadlové moduly pro montované příčky, umyvadlový 
modul musí instalován dle příručky dodavatele a musí vykazovat dostatečnou stabilitu 
 
sádrokartonová konstrukční deska tl.12,5m – jedná se o desku jednovrstvou, která unese 
obklady formátu 200/200mm, deska musí být impregnována, mechanicky odolnější, je 
vhodná pro dodatečné kotvení prvků. Doporučuje se například užít desky, kde jádro je 
vyztuženo skleněnými vlákny a obaleno silnějším papírem.  
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Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4 

Znění dotazu: 

„V poskytnutých podkladech není dostačující popis gastro stolu. Podle informací od dodavatele se při 

této délce bude stůl se 4 nohami prohýbat (doporučuje 6 noh). Dřez musí být součástí stolu, nelze 

dodat a namontovat zvlášť (tak, jak je v části ZTI). Standardní výška hrany u zdi se dělá 40 mm. V 

popisu není uvedena žádná police, zásuvka atd.  

Žádáme o upřesnění a doplnění popisu požadovaného gastro stolu.“ 

Odpověď zadavatele: 

Ano, specifikaci je možné upravit, 6 noh je akceptovatelné, dřez bude součástí stolu, výška 

hrany u stěn bude 40mm, police ani zásuvky ve stolu nejsou navrženy, zásuvky jsou 

navrženy ve stěně nad stolem.  

Změna má dopad na rozpočet, upravena definice v rozpočtu. 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5 

Znění dotazu: 

Technické zprávě je uvedeno: „V rámci PBŘ budou všechna jádra přebetonována“. K tomuto 

jsme nenašli položky ve výkazu výměr. 

Žádáme o vysvětlení, případně doplnění příslušných položek do VV.“ 

Odpověď zadavatele: 

Aktuálně byly k náhledu pouze některá jádra, do šachet se budou umisťovat nové vedení, 

které je nutné následně přebetonovat z důvodů PBŘ pro osazení požárních manžet/tmelů, 

v rámci přebetonování se doporučuje vložit i výztuž. 

Změna má dopad na rozpočet, nově přidána položka přebetonování stropní konstrukce. 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6 

Znění dotazu: 

„V Projektové dokumentaci jsou u všech dveří uvedeny válečkové zámky. Ty se ale pro navržené dveře 

neužívají. 

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace žádáme o jednoznačné upřesnění správných technických 

požadavků pro zámky dveří.“ 

Odpověď zadavatele: 

Bude cylindrická vložka se střelkou, opraveno ve výpisu dveří, bez dopadu na rozpočet. 
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Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7 

Znění dotazu: 

„I když v žádném dílčím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen i soupis prací) není 

uvedeno použití cenové soustavy, v předkládané smlouvě o dílo informace o použité cenové soustava 

uvedena je – ÚRS CZ a.s. Při zběžné prohlídce soupisu prací jsme narazili na mnohé nedostatky a 
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nesrovnalosti – soupis prací není v souladu s údaji uvedenými v zadávacích podmínkách a zadávací 

dokumentaci. Neobsahuje položky výkonů, které nejsou součástí jiných - v soupisu zastoupených – 

položek, které objektivně nemohou být součástí nabídkové ceny (existují pro ně samostatné položky a 

běžně se užívají a bývají součástí soupisů prací), ale bude je nutno provést (například uzavření 

systému UT, jeho vypuštění, napuštění, zkouška těsnosti, odvzdušnění, provozní zkouška otopných 

těles, lišty a spárování tmelem dlažeb, obkladů a napojení rozhraní konstrukcí, výztužné tkaniny do 

izolací, systémové manžety pro hydroizolace, pancéřová tkanina do vrstvy podlahy, penetrace pod 

hydroizolaci, broušení betonového podkladu po odbourání dlažeb, vyztužení hran konstrukcí suché 

výstavby, demontáže VZT a EL, stavební přípomoce pro ZTI a EL, přesuny a likvidace demontovaných 

a vybouraných hmot u ZTI, EL a VZT, průzkum a posouzení stávajících konstrukcí, demontáže 

vnitřního vybavení; ochrana, zakrývání a úklidy na chodbách, montáže podlahových vpustí a žlabů, 

napojování na stávající rozvody, apod.). 

Dále nejsou též správně nebo vhodně použity některé položky v soupisu: například všechny typy dveří 

bez ohledu na jejich rozdílné technické požadavky jsou sloučeny v jedné položce; konstrukce suché 

výstavby - v PD uvedeny hliníkové /?/ profily, v soupisu jsou standardní položky s profily FeZn; 

vyrovnávací potěry mají být s vlákny, případně z rychlotuhnoucí směsi – položky v soupisu prací tomu 

neodpovídají, podle PD má být izolace do podhledu vložená nad desku, v soupisu prací uvedena jako 

lepená, přesuny hmot, apod. 

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace žádáme o úpravu a doplnění zadávací dokumentace a 

především soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak, aby celá veřejná zakázka 

jím byla popsána v souladu s požadavky zadavatele a platné legislativy, tj. v podrobnostech 

jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a bylo umožněno 

porovnatelné ocenění obsahu.“ 

 

Odpověď zadavatele: 
 
V rámci rozpočtů bylo provedení doplnění rozpočtu v rámci doplňku č.1 ze dne 6.5.2024. 
Některé specifikace např. penetrace jsou započítány v původním rozpočtu ze dne 
13.12.2023, kde penetrace jsou v rozpočtu 001a v položkách – 86, 93, 101.  V dodatku byly 
rozděleny dveřní otvory na dvě položky – dveře s požadavkem na PO a dveře bez PO. Dále 
byl přidán příplatek za spárování, bylo navýšeno skládkové s přesunem odpadu po 
staveništi, úklid za chodby a schodiště, příplatek za pancéřovou perlinku, příplatek za PP 
mikrovlákna, zbroušení stávající betonové roznášecí vrstvy, byla provedena záměna TI 
z lepená TI MV v podhledu na volně položenou TI, přidány montáže vpustí, přidání položek 
k UT a demontáž ventilátorů, přidány ukončovací hliníkové profily pro obklady. Vyztužení 
rohů suché výstavby je v položkách suché výstavby započteno již v rámci stávajících 
položek. V rozpočtu ZTI byly upraveny počty některých prvků. Veškeré změny v rozpočtech 
jsou podbarveny žlutě. 
 
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8 
 
Zadavatel zveřejňuje aktualizovanou verzi přílohy č. 3 zadávací dokumentace: SOD Na Kotli 
zhotovitel, kde byl upraven čl. 5.4., čímž byl odstraněn nesoulad mezi tímto článkem a 
článkem 3.9. Zadavatel současně s tímto vysvětlením zveřejňuje aktualizovaný soupis prací. 

Změna projektové dokumentace a soupisu prací: 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném 

znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací 

dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném 

znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací 
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dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení 
zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace 

Změna lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje 

lhůtu pro podání nabídek takto: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 5. 2024 v 10:00 hod. 

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění. 

V Praze dne 9. 5. 2024 

 

 

______________________________________ 

Za Univerzitu Karlovu, Koleje a Menzy 

LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Nikola Sýkorová 
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