



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	PODHLIED	STĚNY
S-101	JÍDELNA 24 MÍST	31,80	CHELNÁ DLAŽBA	ODVĚTRÁVANÝ SDK OBKLAD KLENBY	ODVĚTRÁVANÝ SDK OBKLAD STĚN
S-102	CHODBA	26,45	CHELNÁ DLAŽBA	ODVĚTRÁVANÝ SDK OBKLAD KLENBY	ODVĚTRÁVANÝ SDK OBKLAD STĚN
S-103	JÍDELNA 56 MÍST, VÝDEJ JÍDEL, BUFET, KASA	190,75	CHELNÁ DLAŽBA	ODVĚTRÁVANÝ SDK OBKLAD KLENBY	ODVĚTRÁVANÝ SDK OBKLAD STĚN
S-107	CHODBA	29,80	CHELNÁ DLAŽBA	ODVĚTRÁVANÝ SDK OBKLAD KLENBY	ODVĚTRÁVANÝ SDK OBKLAD STĚN
S-108	CHODBA	13,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
S-109	KUCHYNĚ	39,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KER. OBKLAD
S-110	ÚKLID	1,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, SDK PODHLIED PLOŠNÝ	KER. OBKLAD
S-112	ŠATNA	5,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, SDK PODHLIED PLOŠNÝ	KER. OBKLAD
S-113	WC	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, SDK PODHLIED PLOŠNÝ	KER. OBKLAD
S-114	WC ŽENY	7,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, SDK PODHLIED PLOŠNÝ	KER. OBKLAD
S-115	WC INVALIDA	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, SDK PODHLIED PLOŠNÝ	KER. OBKLAD
S-116	WC MUŽI	16,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, SDK PODHLIED PLOŠNÝ	KER. OBKLAD
S-117	ÚKLID	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, SDK PODHLIED PLOŠNÝ	KER. OBKLAD
S-146	VÝTAH	9,30			

LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ OBKLAD STĚN K OČIŠTĚNÍ, V.1,80 M
	BOURANÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
	ODSTRAŇOVANÉ PODHLIEDY CELOPLOŠNÉ VĚTNĚ KONSTRUKCE
	ODSTRAŇOVANÝ MOBILIÁR ZABUDOVANÝ
	ODSTRAŇOVANÝ OBKLAD STĚN
	ODSTRAŇOVANÁ KER. DLAŽBA

Popis prací:
Kuchyně:
odstranit dlažbu včetně lepicí stěrky, vybourat stávající vestavbu pro mytí nádobí,
odstranit štukovou omítku klenby v celém rozsahu, demontovat stávající vybavení gastro.
Chodba a zázemí:
odstranit podhledy, odstranit dveřní křídla
Restaurace:
demontovat vybavení, odstranit dřevěný obklad, odstranit pevné sezení
Sociální zázemí:
odstranit podhledy, odstranit dveřní křídla
Chodba u vstupu ze dvora:
odstranit rampu podhledu, odstranit sanační opatření na schodišťové stěně a klenbě

Společná opatření:
U všech míst s výkřemem soli odstranit stávající omítkovou souvrství v ucelených plochách, tzn. od stěny ke stěně, či k patě klenby. Očistit zdivo, proškrbat mléce spáry, zaomítat vápennou omítkou vnitřní hladkou.
Pracovní postupy, rozsah a používání materiálů odsouhlasovat a vzorkovat se zástupci OPP pro P.
Žádné sanační a udržovací práce nesmí zasahovat do stávajících historických stavebních konstrukcí.

ISONOE INVEST a.s.
HOLUŠICKÁ 222/3
148 00 PRAHA 4
CHODOV
IČO: 28972589

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Dvořákův trh 560/5
116 36 Praha 1
IČO: 00216208

ISONOE INVEST a.s.
HOLUŠICKÁ 222/3
148 00 PRAHA 4
CHODOV
IČO: 28972589

AKCE

Menza pro
studenty a zaměstnance v
budově MFF UK –
Malostranské náměstí

MÍSTO STAVBY

MALÁ STRANA [27209]; 2

ČÍSLO ZAKÁZKY
R227

DATUM
04/2024

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
JAN TOMAN (0300711)

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA, PODPIS

VYPRACOVAL, KRESLIL
Tomáš Šalát

STUPĚŇ DOKUMENTACE
DVZ

REVIZE
000

ODDĚL DOKUMENTACE
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY
1.PP – BOURACÍ PRÁCE

ČÍSLO PŘÍLOHY
4

ČÍSLO VÝTIKU, PÁRE

FORMÁT
9 A4

MEŘÍTKO
1:50