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Cast D.1.4.d — Technika prostfedi staveb (¢ast VZT)

Stupen Dvz

Revize -

Pozndmka — uvedené néklady za material jsou pouze orientacni na zakladé dostupnych cenikd pfislusnych vyrobctl z doby vypracovani projektu;

skuteénd vySe ndklad(i za material bude stanovena na zékladé poptavky konkrétnich vyrobcl jednotlivych polozek

— naklady za dodavku a montaz jsou odhadem projektanta; skute¢na vyse nakladd za kompletni doddvku a montaz bude stanovena

montazni firmou dle skute¢ného provedeni stavby

—Vzhledem ke skutecnosti, Ze v rdmci zakona o vefejném vybérovém fizeni neni mozno uvadét nazvy vzduchotechnickych jednotek a
podobnych zafizeni v rdmci projektové dokumentace, projektant nenese odpovédnost za funkénost dila, pokud budou zhotoveny jiné VZT
zafizeni, neZ jsou v tomto projektu specifikovany. Zhotovitel v pfipadé realizace jinych jednotek a systému si musi zhotovit novou

dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) vsech souvisejicich profesi, ktera bude odpovidat nové zvolenym zafizenim

Polozka Dodavka (K€) | Montaz (Kc) Hmotnost (kg)
Zakladni naklady

Systém VZT 1 — pfipojeni na vétraci strop 634 467 192 860 1542.7
DemontaZ — vzduchotechnika a souvisejici stavebni prvky 0 25422 319.0
Vzduchotechnicka zaFizeni celkem 634 467 218 281 1861.7
PPV (cca 5.0 % z ceny montéze) 10914

Hodinové zuctovaci sazby 63 000

Celkové naklady za dodavku a montaz 634 467 292 195

Vedlejsi naklady

GZS (cca 3.0 % z celk. montdznich nakladu) 8766

Provozni vlivy (cca 0.0 % z celk. montaznich naklad() 0

Zakladni naklady celkem 634 467 292 195

Vedlejsi naklady celkem 8766

Naklady celkem (bez DPH) 634 467 300 961

Naklady celkem (v¢. DPH 21.0 %) 767 705 364 163

Naklady celkem s DPH 1131868




D.1.4.d.3 — soupis praci a materialu
Material (K¢ Montaz (K¢ Hmotnost (k;
Pozice Nazev polozky MJ | Pocet (Ke) (Ke) (ke) Poznamka
im Celkem im Celkem im Celkem
Systém VZT 1 - pripojeni na vétraci strop
Vzduchotechicka jednotka (v¢. regulace a ovladani)
— Pfivod a odvod vzduchu bude zajistovat stavajici VZT jednotka
umisténa ve 2.PP (sloZena z pfivodni a odvodni ventildtorové
casti s vymeéniky pro dohtev a dochlazovéni pfivadéného
vzduchu, V¢. filtrace)
AorFerelor _ 3
_ nav'rht':v'any vet'racl v'ykon Vp/Yo = 4.?00 m /h' 5 ) kpl 00 0 0 0 0 00 0.0
— ovladani vétraciho vykonu z mistnosti varny, v€. moznosti
regulace teploty pfivaidéného vzduchu zajisti profese ESI/ESL
(pfip. MaR) pokud nebude v pribéhu montaze dohodnuto
jinak; podrobnéji viz pfiloha D.1.4.d.1 — technicka zprava)
Vzduchotechnické pfislusenstvi (distribuéni prvky, klapky, tlumice, izolace, hadice apod.)
Pozarni klapka
typ: 500x450
— Ctyrhranné, o rozmérech 500x450 mm, CE certifikace dle EN
PK1 15650, testovdno dle EN 1366-2, klasifikovdno dle EN 13501- ks 1.0 5060 5060 1113 1113 16.1 16.1
3+A1, tésnost dle EN 1751 pres téleso trida C a pres list trida 2,
pozdrni odolnost aZ EIS 120, korozivzdornost dle EN 15650, rucni
a teplotni s koncovym spinacem (,ZAVRENO*)
Pozarni klapka
typ: 500x450
— Ctyrhranné, o rozmérech 500x450 mm, CE certifikace dle EN
PK2 15650, testovdno dle EN 1366-2, klasifikovdno dle EN 13501- ks 1.0 5060 5060 1113 1113 16.1 16.1
3+A1, tésnost dle EN 1751 pres téleso trida C a pres list tfida 2,
poZdrni odolnost aZ EIS 120, korozivzdornost dle EN 15650, rucni
a teplotni s koncovym spinacem (,ZAVRENO*)
Regulaéni klapka
: @355
RK1 typ: 0. . e . L . ks 1.0 1530 1530 337 337 5.2 5.2
— kruhovd, @ 355mm, ovldddni rucni, pozink, napojeni na spiro, s
britovym tésnénim
Regulaéni klapka
RK2 typ: ¢4oq o o ) ks 3.0 1760 5280 387 1162 8.6 25.8
— kruhovd, g 400mm, ovlddadni rucni, pozink, napojeni na spiro, s
britovym tésnénim
Vétraci strop (cca 38 m?)
typ: uzavieny vétraci strop s LED osvétlenim
vsi - ;?rlvadm cast/vetracrh(f .vsfropu bude opf:trena te)jtl/nlyyustkou s kpl 10 535 000 535 000 117 700 117 700 950.0 950.0
mikroperforaci; odvodni ¢dst bude opatiena odlucovaci tuku;
doddvka vé. montdzZe; zahrnuje systém LED osvétleni; pripojeni
potrubi na pripojovaci hrdla
Pozarni izolace potrubi; typ B (0<-i); (0<->i)
typ: tl. 80 mm
—Izolacni desky z kamenné viny s cernym Al polepem; urceno )
PI1 . , , . L . m 2.5 1378 3445 303 758 53 13.3
pouze pro ¢tyfhranné potrubi; certifikovdno jako soucdst
protipoZdrniho systému pro poZdrné odolnd potrubi dle normy
CSN EN 1366-1
Kruhové potrubi skupiny I; mat. pozink. plech (vykaz jednotlivych potrubnich dili viz pfiloha D.1.4.d.4)
- primér $200 bm  4.00 370 1480 81 326 2.9 11.6
- primér @250 bm ~ 1.00 450 450 99 99 3.7 3.7
- primér @315 bm ~ 1.00 615 615 135 135 46 4.6
- primér @355 bm  2.00 840 1680 185 370 5.2 10.4
- primér 400 bm  6.00 875 5250 193 1155 7.0 42.0
Kruhové tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (vykaz jednotlivych potrubnich dili viz pfiloha D.1.4.d.4)
- primér $200 (+10 % prostfih) m?| 235 1560 3666 343 807 2.9 6.8
- primeér @250 (+10 % prostfih) m2|  1.26 1170 1474 257 324 3.7 4.7
- primér @315 (+10 % prostfih) m2| 216 1170 2527 257 556 46 9.9
- primér @355 (+10 % prostfih) m2|  2.08 1170 2434 257 535 5.2 10.8
- primér $400 (+10 % prostfih) m2| 11.94 1170 13970 257 3073 7.0 83.6
Ctyrhranné potrubi skupiny I; mat. pozink. plech (vykaz jednotlivych potrubnich dilii viz pfiloha D.1.4.d.4)
- jmenovity rozmér 0 az 750 mm; pozink tl. 0,7 mm ‘ m? 8.55 ‘ 600 5130 132 1129 6.7 57.3
Ctyrhranné tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (vykaz jednotlivych potrubnich dili viz pfiloha D.1.4.d.4)
_ JmenOV|Ey rozmér 0 az 750 mm; pozink tl. 0,7 mm m2 311 210 2519 178 554 6.7 20.8
(+ prosttih 10 %)
Montazni materidl
Zavésy, zavésné listy, zavitové tyce, hmozdinky; pasky; spojovaci
- material apod. kpl 1.0 17 897 17 897 0 0 150.0 150.0
(cca 3.0 % z ceny materialu)
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D.1.4.d.3 — soupis praci a materialu

Pozice

Nazev polozky

M)

Pocet

Material (K¢)

Montaz (K¢)

Hmotnost (kg)

im Celkem

im Celkem

im Celkem

Poznamka

Souvisejici naklady

— pfesun hmot

Pfesun hmot pro vzduchotechniku, vysky do 12 m
(cca 5.0 K&/kg)

kg

14427

5 7213

0.0 0.0

Doprava na stavenisté
(cca 6.0 % z ceny materialu)

kpl

1.0

36 868 36 868

0.0 0.0

Souvisejici naklady

—ostatni

Rezerva

(ostatni, blize nespecifikovany materidl a prdce + pomocny
montadzni materidl a prdce; dodatecnd kabeldz; ostatni
prislusenstvi; aj.)

kpl

1.0

20 000 20000

100.0 100.0

Souvisejici naklady

— stavebni upravy

Zednické vypomoci
(cca 10.0 % z ceny montaze)

kpl

1.0

17533 17533

0.0 0.0

SDK limce pro "zarovnani" klenby v misté vstupti do varny
(zajidtuje profese stavby pokud nebude v pribéhu montaze
dohodnuto jinak; podrobnéji viz pfiloha D.1.4.d.1 - technicka

zpréava a "3D pohled 2" na vykrese D.1.4.d.2)

kpl

0.0

0.0 0.0

Souvisejici naklady

— ostatni profese

ESI/ESL — dodavka, montaZz a komunikaéni propojeni
nasténného ovladace pro nast. vykonu vétrani stav. VZT
jednotky ve 2.PP, v¢. regulace pfivadéné teploty

(zajidtuje profese ESI/ESL (pFip. MaR) pokud nebude v pribéhu
montaze dohodnuto jinak; podrobnéji viz pfiloha D.1.4.d.1 -
technicka zprava)

kpl

0.0

0.0 0.0

"Systém VZT 1" celkem

634 467

192 860

1543
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D.1.4.d.3 — soupis praci a materialu

Material (K¢ Montaz (K¢ Hmotnost
Pozice Nazev polozky MJ | Pocet (Ke) (Ke) (ke) P
im Celkem im Celkem im Celkem
Demontaz stavajicich prvki vzduchotechniky
DemontaZ stavajicich &tyFhrannych plechovych VZT rozvodii do
- 0.28 m2; vE. mfitek I ) bm 200 0 0 400 8000 100 | 2000
— veskeré stdvajici VZT rozvody a souvisejici mrizky, které
nebudou opétovné vyuzity
Demontaz stavajici digestofe ostrivkové
- — veskeré stdvajici digestore, které nebudou opétovné vyuzity ks 3.0 0 0 1450 4350 30.0 90.0
_ Demvont?z ssav?jllclch poza/rmch klapekv ) B ks 20 0 0 950 1900 10.0 20.0
— veskeré stdvajici PK, které nebudou opétovné vyuZity
DemontéZ stavajici textilni vyusté; do 600
- — veskeré stdvajici textilni vyusté, které nebudou opétovné vyuzity | bm 4.5 0 0 250 1125 2.0 9.0
Souvisejici naklady — pfesun hmot
PY d t ych VZT du, do vysky 12
_ fesun evmon ovanyc rozvod(, do vysky 12 m ke 3190 o 0 4 1276 0.0 0.0
(cca 4.0 K&/kg)
Odvoz d t ych VZT di ze st isté
_ voz ervnon ovanycl rozvodU ze stavenisté kol 10 0 0 1914 1914 0.0 0.0
(cca 6.0 K&/kg)
S jici naklady — stavebni dpravy
Zednické v "
- ednicke vypomocl kol 1.0 0 0 1857 1857 0.0 0.0
(cca 10.0 % z ceny montaze)
Souvisejici naklady — ostatni
R
- ezeva o kpl| 1.0 0 0 5000 5000 0.0 0.0
— tj. ostatni, blize nespecifikovany ukony
"Demontaz" celkem 0 25422 319
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D.1.4.d.3 — soupis praci a materialu

Pozice

Nazev polozky

M)

Pocet

Material (K¢)

Montaz (K¢)

Hmotnost (kg)

imMm

Celkem

im

Celkem

im

Celkem

Renovace stavajicich VZT rozvodi
Mechanické &idténi stavajicich VZT rozvodi
- — bude provedeno pro veskeré vyuZité stavajici VZT rozvody kpl 1.0 0 0 15 000 15 000 0.0 0.0
Upravy stavajicich VZT rozvod(
— dotésnéni spoji veskerych Zitych stdvajicich VZT rozvodu;
- gotesnent spoj VESKEr/Cll VyUsIb/ch STVAlIcien VAT rozvodt g 1 g 0 0 5000 5000 0.0 0.0
prip. jejich kompletni ndhrada vé. materidlu; natéry; opravy
kotveni apod.
Zkouska té ti stavajicich VZT rozvod
— bude provedeno pred zapocetim montdze; veskeré stdavajici i
- , L. . . . . kpl 1.0 0 0 8000 8000 0.0 0.0
nové VZT rozvody musi splfiovat nejméné tiidu tésnosti C dle CSN
EN 12237 a CSN EN 1507
Uklid
Uklid na stavenisti po demontazi a po realizaci
- — plati pro ukony spojené s demontdzi a montdzi VZT prvkd kpl 1.0 0 0 10 000 10000 0.0 0.0
Zprovoznéni
Pii ke ke lexni Kougeni, oZiveni lovani
_ rnvg':rav'a e komplexnimu vyzkouseni, oZiveni a zaregulovani kol 10 0 0 3000 3000 0.0 0.0
zafizeni
- Komplexni vyzkouseni zafizeni kpl 1.0 0 0 7 000 7 000 0.0 0.0
- Vypracovéni provoznich pfedpisti kpl 1.0 0 0 5000 5000 0.0 0.0
- Méfeni hlucnosti zafizeni kpl 1.0 0 0 10 000 10 000 0.0 0.0
Hodinové ziétovaci sazby celkem 0 63 000 0
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