VYSVETLENI, ZMENA NEBO DOPLNENI ZADAVACi DOKUMENTACE C. 1

k podlimitni vefejné zakazce na dodavky zadavané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni s nazvem

v rv

Rozsireni FTIR Spektrometru

zadavaci fizeni bylo zahajeno uverejnénim vyzvy k podani nabidek na profilu zadavatele dne:
30.08.2024

(dale jen ,verejna zakazka“)

ZADAVATEL VEREJNE ZAKAZKY:

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikalni fakulta

ICO: 00216208

se sidlem: Ovocny trh 560/5, 116 36 Praha 1
(dale jen ,zadavatel”)

ZASTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokatni kancelar s.r.o.
ICO: 10800387

se sidlem: Brno, P¥ikop 834/8, PSC 602 00
tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schranky: gngnuj2

(dale jen ,zdstupce zadavatele")

Zastupcem zadavatele pfi provadéni ukonl podle zdkona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon“), souvisejicich se zadavacim fizenim verejné
zakazky je KOUKAL LEGAL, advokatni kancelar s.r.o.
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V souladu s § 98 a § 98 zdkona zadavatel vysvétluje, doplfiuje ¢i méni zaddvaci dokumentaci na
zadost dodavatele takto:

Dotaz¢. 1

Zadavatel obdrZel dotaz v tomto znéni:

V odstavci 44 navrhu smlouvy uvddite dobu plnéni 20 tydnd. Je mozZné dodaci dobu zafizeni upravit na
26 tydni tak, aby byl brdn ohled na technologickou ndro¢nost poptdvaného zarizeni a na pldnované

odstdvky ve vyrobé na pfelomu roku?

Odpovéd na dotaz €. 1

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Na zdkladé dotazu tazatele zadavatel upravuje navrh smlouvy tak, Ze dobu plnéni upravuje na 26 tydnda.

Aktualizovany ndvrh smlouvy tvofi prilohu tohoto vysvétleni, zmény ¢i doplnéni zaddvaci dokumentace
(Priloha ¢. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz ¢. 2
Zadavatel obdrzel dotaz v tomto znéni:

V odstavci 77 ndvrhu smlouvy je uveden poZadavek na odstranéni vad do 10 pracovnich dni ode dne
ozndmeni vady Proddvajicimu, nedohodnou-li se Kupujici s Proddvajicim jinak.

S ohledem na technologickou pokrocilost poptdvaného zarizeni nejsme schopni tyto Ihity garantovat
a akceptovat a navrhujeme upravit Ihaty a formulace uvedené v ndvrhu kupni smlouvy zplisobem, aby
lépe odpovidaly tomu, co je pri aktudlini situaci na trhu redlné splnitelné. Navrhujeme tedy odstavec 77
upravit ndsledovné, aby reflektoval odstranéni takovych vad, pro které je zapotrebi zajistit nahradni dil
nebo jinou soucinnost tfeti strany, kterou nemuZe dodavatel vZdy ovlivnit:

Proddvaijici je povinen odstranit Kupujicim reklamovanou vadu nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode
dne ozndmeni vady Proddvajicimu. V pfipadé, Ze bude k odstranéni vady prokazatelné nutné zajistit
ndhradni dil, ktery neni u vyrobce skladem nebo soucinnost treti strany, prodluZuje se Ihita na Ctyricet
(40) pracovnich dnd, nedohodnou-Ii se Kupujici s Proddvajicim jinak.

Odpovéd na dotaz €. 2

Zadavatel timto na shora uvedeny dotaz odpovida nasledovné:
Na zdkladé dotazu tazatele zadavatel upravuje ndvrh smlouvy ve vztahu k podminkdm odstranéni vad.

Aktualizovany ndvrh smlouvy tvori prilohu tohoto vysvétleni, zmény ¢i doplnéni zaddvaci dokumentace
(Priloha ¢. 1 tohoto dokumentu)
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Prilohy vysvétleni, zmény ¢i doplnéni zadavaci dokumentace:

- Pfiloha¢. 1-,02.2 P2 DZR — Ndvrh smlouvy_rev_10092024*

ZMENA LHUTY PRO PODANI NABIDEK A TERMINU OTEViRANiI NABIDEK
S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodlouzeni Ihlty pro podani nabidek takto:
Lhata pro podani nabidek: do 27.09.2024, do 9:00 hod.

Zadavatel upozoriiuje, Ze zplisob podani nabidek ani zplsob otevirani nabidek se neméni.

V Praze dne 10.09.2024 Digitaln& podepsal
JUDr. Pavel o, pavel koukal

Datum: 2024.09.10
Ko u ka I 23:47:54 +02'00'

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikalni fakulta

v. z. KOUKAL LEGAL, advokatni
kancelaf s.r.o.

JUDr. Pavel Koukal, jednatel
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