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D. 1 - D.1.1. Dokumentace objektu
a) Technicka zprava stavebni SO 01

D.1.1 - Dokumentace stavebnich objektt

D.1.1 - Architektonicko-stavebni FeSeni :

Jedna se rekonstrukci &asti Safrankova pavilonu — studentské koleje a o nastavbu nad touto
¢asti o jedno podlazi. Stavba se nachazi v Plzni, ulice Alej Svobody €p. 703/ 31 na Severnim
Pfedmésti, parc.C. 11330/3 v k.u. Plzef. Jedna se o stavajici objekt Lékarské fakulty
Univerzity Karlovy v Plzni a jeho severni ¢ast. Jde o stabilizované zastavéné uzemi. Vyuziti
stavby se rekonstrukci a nastavbou nemeéni.

Pavilon — kolej se stavebné sklada ze tfi ¢asti. Ubytovny, pfistavby ubytovny na levé strané a
dostavby ubytovny ze strany pravé (pfi pohledu od ulice Alej Svobody). Nosnou konstrukci v
puvodni ubytovné a pfistavbé tvofi Zelezobetonovy montovany skelet (modifikovany MS 69).
Safrankav pavilon (SAF) ma v sougasné dobé kapacitu koleji 128 IGzek z toho 52
dvoultizkovych pokoju a 6 soc. bunék se socialnim zafizenim a kuchyrnkou. Dale nabizi prani
pradla, posilovnu, studovnu, uéebny, menzu a v neposledni fadé i vyuziti rozlehlé zahrady.
Stavebni prace se tykaji v této etapé pouze pavilonu ubytovani - koleji a nastavbé jednoho
podlazi nad timto pavilonem. Objekt ma dnes jedno technické podzemni podlazi, a Ctyfi
nadzemni podlazi. Jednotliva podlazi jsou horizontalné spojena vytahem pfes vSechna
podlazi a stavajicim tfiramennym schodistém. Druhé horizontalni propojeni je dnes v
dostavbé s vytahem a dvouramennym schodistém.

Architektura objektu je poplatna dobé svého navrhu — 70.tym letim 20. stoleti. Jedna se
konstrukéné o Zelezobetonovy montovany skelet s prosklenym pasy oken v kombinaci s
monolitickymi betonovymi konstrukcemi. Stropy jsou provedeny z Zelezobetonovych
stropnich panell. Parapetni panely jsou sendvicové o tloustce 300 mm. Jako prosklené
stény jsou feSeny oplasténi stavajiciho schodisté.

Struény popis stavajiciho stavu je uveden vySe. Stavebné a konstrukéné nevykazuje objekt
vazné statické zavady. jde o propisovani stropnich panell vlasovymi trhlinami, a v jednom
misté trhlinou ve stropnim panelu v poslednim podlazi mezi sloupem a stropnim panelem.
Stavba a technicky stav je poplatna dobé svého vzniku.

Zastavénost pozemku se rekonstrukci a nastavbou neméni. Parkovani se pfedpoklada na
terénu.

Struény popis stavajiciho stavu:

Rekonstrukce objektu &asti Safrankova pavilonu — studentské koleje a nastavba nad touto
Casti o jedno podlazi.

Safrankav pavilon je &lenity objekt slouzici pro potfebu Lékaiské fakulty UK v Plzni. V8echny
¢asti jsou vzajemné propojeny. Hlavni vstup je a i po rekonstrukci a nastavbé bude z ulice
Alej Svobody od jihu. Podruzny vstup pak je z ulice EliSky Krasnohorské ze severu.
Safrankav pavilon se sklada z nékolika navzajem propojenych &asti. Vstupni ¢ast se nachazi
pfi ulici Alej Svobody. Severni ¢ast pfi ulici EliSky Krasnohorské slouzi jako studentska kolej,
predni ¢ast je vyuzivana pro potfebu fakulty, jako u€ebny, administrativa, kavarna a menza.
Nékteré Casti byly v sou€asné dobé pronajaty novym uzivatellim.

Pavilon koleji ma dnes jedno podzemni a ¢tyfi nadzemni podlazi. V navrhu se pfedpoklada
nastavba nad stfedni ¢asti patého nadzemniho podlazi. Tim se zvySi kapacita ubytovanych
studentu.

V soucCasné dobé jsou nékteré pokoje bez socialnich zafizeni a tato jsou spole¢na pro vice
pokoju. V navrhu se pocita s vybudovanim ubytovacich bunék o dvou &i tfech pokojich se
socialnim a hygienickym zazemim. Nové budou na jednotlivych podlazich spolecné,
moderné zarizené prostorné kuchyrky.

Horizontalni spojeni bude zachovano stavajicim schodistém s vytahem a nové pak novym,
venkovnim unikovym schodistém a novym venkovnim vytahem.




D.1.1a) Uéel objektu :

Objekt se nachazi na pozemku parc.¢. 11330/3 — zastavéna plocha a nadvofi,

v kat. uz. Plzen.

Objekt Safrankova pavilonu se sklada z nékolika &asti, které jsou spojené v jeden celek
spojovacim krékem.

Stavba bude uzivana v souladu se svym stavajicim vyuzitim — kolej Safrankuiv pavilon,
Lékarska fakulta UK Plzen.

Kapacitni udaje:

Zastavéna plocha se neméni - plocha zastavéna objektem 2.426 m? na pp¢. 11330/3 v k..

Plzen. - rekonstruovana ¢ast: 795 m?
Obestavény prostor: - rekonstruovana ¢ast: pavodni 16.948 m3
novy 19.418 m?
ZvétSeny obestavény prostor o: 2.525 m?
Kapacitni udaje: stavajici pocet pokoju novy pocet pokojti
1.NP stavajici 13 pokoju 14 pokoju
2.NP stavajici 17 pokoju 18 pokoju
3.NP stavajici 17 pokoju 23 pokoju
4.NP stavajici 17 pokoju 23 pokoju
5.NP nastavba = - 15 pokoju
Pavodni pocet [Uzek: 128 lGzek
Novy navrhovany pocet lGzek 185 lhzek
Narlst kapacity o celkem 57 lbzek
Pocet pokoju pavodni 64 pokojl
novy 93 pokojli

Z celkového nového poctu je 5 pokoju uzplisobeno pro bezbariérové uzivani dle Vyhl. &.
398/2009 Sb. V 1. PP je invalidni WC a mezi objekty dostavby a ubytovnou je umisténa
invalidni sklopna plosSina.

D.1.1.b) Zasady architektonického, funkéniho a dispoziéniho FeSeni:

Popis objektu je uveden v Pravodni a souhrnné zpravé A + B. Architektonické a technické
feSeni je patrné z vykresové dokumentace. Vstup do objektu je z mistnich komunikaci v Plzni

( Alej Svobody a Elisky Krasnohorské). Kapacitni udaje jsou uvedeny vyse.
Technicky popis je uveden v této technické zpravé projektu a v TZ konstrukéni ¢asti.

Zlstanou zachovana pavodni komunikaéni propojeni. Noveé je rozSifeno projektové feSeni o

spojujici kréek v urovni 1.NP a v 1.PP, kde jsou sklady (kola).
Noveé budou provedeny dispozice jednotlivych ubytovacich pokoju a ubytovacich bunék a
tyto budou vybaveny novym socialnim zafizenim. Bude nastavéno jedno nové podlazi s

funkci ubytovani. Bude provedeno nové venkovni unikové schodisté od 1.NP do 5.NP a novy

vytah, puvodni schodisté a vytah v zrcadle schodisté budou prodlouzeny do 5.NP. Cely
objekt bude nové zateplen min. vatou (fasady, stfecha). Budou vyménéna vSechna okna a
prosklené stény. Budou opraveny balkony, osazeny Zaluzie, sité proti holubdm.

Budou provedeny nové natéry fasad.

D.1.1.c) Kapacitni udaje:

Je uvedeno vyse.

D.1.1.d) Technické a konstrukéni feSeni objektu:

Je podrobné popsano v konstrukéni ¢asti této dokumentace.

Objekt byl postaven jako novostavba. Konstrukéni systém je montovany skelet MS 69,

plzeriska modifikace. Stropni panely jsou Zelezobetonové. Obvodové panely jsou sendvi€ové

omitané. Okna a prosklené stény jsou puvodni, ocelo - hlinikova.
Hlavni stavebni ¢innosti:
Bouraci prace:



- bourani pfevazné nenosnych konstrukci pfi¢ek, apod.

- demontaz zafizovacich pfedmétu a povrchl ve vybranych prostorach

- vybourani oken a dvefi

- vybourani stavajicich nepotfebnych pficek

- odstranéni pfipadnych podhledt a omitek v chodbach a soc. zafizeni

- bourani obvodového panelu v misté nového vytahu

- demontaz krytiny a skladby stfechy

- demontaze zafizeni VZT - demontaZ starych rozvodi, zafizovacich pfedmétd a téles UT,

- demontaz rozvod UT, demontaz vyméniku - bourani podlah v mistech dispoziénich tprav
(nové koupeny, kuchyné apod.)

- bourani podlah pro vytvoreni novych rozvodi

- demontaze pavodnich rozvodi TUV, vodovodu a kanalizace a nové napojeni na rozvody

- demontaz stavajicich elektrorozvodu

- demontaz stavajicich vytah

- demontaze obvodového plasté budovy

Zemni prace — upravy terénu pfi severnich strané objektu

Nové stavebni upravy:

- nové vnitfni nosné konstrukce, nové nenosné konstrukce — pficky

Noveé pfickové zdivo bude provedeno z tvarovek tfidy P2-500 tloustky zdiva 75, 100 a 150

mm na systémovou maltu dodanou nebo doporuc¢enou vyrobcem, obdobné budou

provedeny lokalni obezdivky zabudovanych splachovacu atp. pérobetonovymi tvarnicemi tl.

50 nebo 75 mm.

- ostatni pficky budou SDK — specifikace viz vykresova Cast

- nové pficky v ¢asti 1.PP — 5.NP ( koupelny, WC, socialky, kuchyriky, sklady, atp.)

- nové zalozeni venkovniho vytahu, obvodové zdivo — stény Zelezobetonové

- ponechani stavajicich (oprava) a realizace nového schodisté a prodlouzeni stav. schodisté
do 5.NP

- realizace novych osobnich vytaht

- nové vstupy z ulice, osazeni novych dvefi do nosnych zdi a pficek

- osazeni novych oken AL, osazeni prosklenych stén u schodistovych sekci

- provedeni novych finalnich povrchl stav. schodist véetné zabradli

- nové schodisté od 4.NP do 5.NP — Zel.bet.

- nové venkovni ocelové schodisté — pozinkované, stupnice pororost, podesty rovnéz

- oprava bezprostfedniho okoli objektu

- provedeni novych rozvodu siti k zafizovacim pfedmétim, osvétleni, vétrani a
podobné

- realizace novych rozvodil a téles UT

- provedeni novych podhledu v&etné rozvodu elektro

- osazeni nové technologie ve vyméniku

- vybudovani rozvod( v 1.PP az v 5.NP

- oCisténi stavajicich venkovnich stén, opravy omitek, zatepleni objektu min. vatou véetné
finalniho povrchu (lepidlo + natér), nové omitky vnitini

- nové podlahy v&etné izolaci, finalni povrch — viz tabulky (vinyl, dlazba, stérka)
nové obklady na hyg. zafizenich a v zazemi, oprava a nové omitky Stukové ve vybranych
prostorach (vapenné),

Reseni novych podlah je podrobné uvedeno v soupisu skladeb, ktery je soudasti této

projektové dokumentace. Provadény budou jak kompletni nova souvrstvi tézkych plovoucich

podlah, tak obnova pouze podlahovych krytin na stavajicich, vyspravenych potérech a

mazaninach. Jako podlahové krytiny budou provadény keramické dlazby, vinyl, podlahové

stérky a ochranny natér betonu.

- vapenné natéry a malby

- nova skladba stfechy nad 4. NP (pouze v €asti bez nastavby) a nad novym 5.NP

- teplovodni vytapéni — nové zafizeni napojené na vytapéni objektu

- nové rozvody elektro ze stavajici rozvodnice RS




- nove rozvody slaboproudu, koncove prvky VZT a vétrani — zafizeni napojena na
stavajici rozvody,
- provedeni zatepleni fasad a stén viz vySe
- provedeni nového stropu nad 5.NP + nova skladba a finalni souvrstvi véetné krytiny
(montaz noveého stifeSniho plasté)
- nové klempifské konstrukce a nové zamecnické konstrukce
D.1.1.e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci:
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni zasahy do stavajicich konstrukci a nové
konstrukce, tak jsou izolace kompletné nové, méni se i finalni povrchy.
D.1.1.f) Zpusob zalozeni objektu: Jedna se o stavajici objekty. Zalozeni konstrukci je dano
historickym vyvojem domd, na ktery se navazuje. Pod nové nosné zdivo (vytah) a pod nové
pfi¢ky budou provedeny nové betonové zaklady. Viz konstrukéni €ast. Stavba bude zaloZzena
do nezamrzné hloubky.
D.1.1.g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi:
V pribéhu stavebnich praci bude zZivotni prostfedi v dané lokalité docasné zhorseno. Pred
zapocCetim praci bude potfeba stanovit harmonogram vystavby s ur€enim poZadovanych
limitG a ¢asl stavby. Stavebni firma, ktera bude prace provadét, bude pracovat v dobé od
6,00 - do 7.00 pfi dodrzeni hladiny stav. hluku 65 dB, od 7,00 do 21,00 pfi - 65 dB a pfi
provadéni praci od 22,00 do 6,00 pfi dodrZeni hladiny 40 dB. Bude dodrzeno Nafizeni vliady
€. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci (podrobné — viz
vyse).
Svym provozem nesmi objekt ohroZovat své okoli - budou dodrzovany platné CSN a
vyhlasky. Bude respektovana Vyhl. O nakladani s odpady viz vySe. Nebezpecné odpady (v
nékterych konstrukcich se muze objevovat azbest) budou likvidovany na podkladé smlouvy o
dilo odbornou firmou s licenci a budou odvazeny na uréené skladky. Papirové obaly budou
recyklovany, vratné obaly vraceny, dfevéné obaly budto vraceny nebo odvazeny na skladku
a paleny. Stavebni suté budou vihéeny a odvazeny na skladku. Sklo bude recyklovano a
odvezeno do sbérného dvora (podrobné& uvedeno vyse).
D.1.1.h) Dopravni feSeni:
Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu mésta a to z mistnich
komunikaci v Plzni. Vjezd bude z ulice EliSky Krasnohorskeé.
D.1.1.i) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova
opatieni: Prizkumem bylo stanoveno stfedni riziko radonu. Toto bude eliminovano
izolacemi ve skladbach podlah s Al vioZzkami, apod. Vlivy vnéjSiho prostfedi jsou eliminovany
stavebnimi konstrukcemi.
D.1.1.j) Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu:
Predkladana stavba je v souladu s Vyhl. €. 268/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu v€etné vSech novelizaci. Respektuje jeji jednotliva ustanoveni a
pozadavky, jakoZ i platné CSN a souvisejici pfedpisy. Pracovnici firmy, ktera bude stavebni
prace provadét, budou dodrzovat Vyhl. CPBU a CBU &. 591/2006 Sb., jeji jednotliva
ustanoveni, jakoz i platné CSN a souvisejici predpisy bezpe&nosti prace. Pracovnici vybrané
stavebni firmy budou pouzivat ochranné pomucky prace (pfilby, rukavice, obuv) a budou
fadné proskoleni. Vedeni inz. siti budou odpojena a bude vypnuta el. energie v Useku, kde
se budou provadét stavebni a zvlasté bouraci prace. Konstrukce budou rozebirany -
prfevazné ruc¢né a pomoci malé mechanizace.
D.1.1.k) Podklady pouzité pri zpracovani dokumentace:
- pozadavky objednatele na rekonstrukci a prestavbu dané zadanim
- vlastni fotodokumentace a zaméreni
- Stavebné technicky prizkum — Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.o. 08/2022
- geodetické zameéfeni — Ing. J. Kralovi¢
- Digitalizace vykresové dokumentace SAF alej Svobody, 37, Plzefi 1, INDRESS s.r.0. 10/2012
- Studie navrhu Krajské politické $koly, dnes SAF z roku 1970, alej Svobody, Plzef



- dostavba KPS Plzer 1987

- Krajska politicka Skola v Plzni

- pfistavba ubytovny 06/1973

- plany pavilon ubytovny 02/1972

- studie dispozi¢niho feSeni - Mepro s.r.0. 2022

- katastralni situace 1 :1000

- Hasiésky zachranny sbor Plzefiského kraje, &.j.: HSPM-2504-5/2022 UPP, souhlasné
koordinované zavazné stanovisko na Uuseku pozarni ochrany, na useku ochrany
obyvatelstva ze dne 5.12.2022 ]

- Urad méstského obvodu Plzen 1 OZP, ze dne 1.12.2022, ¢&.j.: UMO1/28122/22, souhlas
s kacenim. Podminky budou respektovany.

- Ufad méstského obvodu Plzefi 1, OZP, UMO1/22405/22 ze dne 4.10.2022 — souhlasné
stanovisko, podminky jsou zapracovany v dokumentaci

D.1.1.1) Konstrukéni feSeni — doplnéni bodu D.11.d):

Podchyceni a bouraci prace: viz vyse

Zemni prace: prace spojené s novym vytahem a zalozeni nového schodistém

Zaklady: zaloZzeni nového vytahu a schodisté

Rozvody v podlaze: vedeni vodovodu, kanalizace realizaci novych prostor objektu

Vzduchotechnické potrubi (vétrani) bude vedeno pod stropem s vyvody nad stfechu.

Svislé konstrukce: realizace nového zdiva a novych pfi¢ek — viz vykres, s podchycenim

otvorl pomoci ocel. profild, dle vykresové &asti

Vodorovné konstrukce: Vodorovné konstrukce budou provedeny dle konstrukeni ¢asti,

budou zfizeny potfebné prostupy konstrukcemi pro vedeni UT a VZT a ostatnich profesi.

Konstrukce a tvar nového schodisté a rovnéz tak i nad 4.NP- vice viz konstrukeni ¢ast.

Schodisté: stavajici a nova schodisté do 5. podlazi budou provedena schodisté nova s

kamennymi, keramickymi pfipadné dfevénymi stupni v navaznosti na stavajici schodisté.

Material na schodech i podstupnicich kdmen, keramicke, noveé zabradli schodisté a nové

dfevéné madlo. Venkovni schodisté bude ocelové pozinkované. Stupné a podesty budou

pororostove.

Upravy povrchii: Veskeré omitky a stérky jsou navrzeny nové $tukové s vapennymi natéry,

noveé obklady stén v soc. zafizenich a koupelnach, kuchyrikach apod.,

Omitky nové budou ve vybranych, pfevazné bytovych prostorach. V narozich na novych

konstrukcich budou pouZzity podomitkové liSty v interiérech - omitky. Malby budou dle feSeni

interiért, budou vapenné. Pfipadné barevné vymalby budou upfesnény v ramci vykonu AD

projektanta na stavbé a v interiérech.

Venkovni omitky — Omitky budou opatfeny zateplenim, lepidlem a stérkou.

Obklady a dlazby: budou vybrany dle vzork — keramické, dlazby zuloveé.

Stropy a podhledy: Budou SDK na chodbach v soc. zafizeni do vihka, nebo budou stropy

omitnuty a opatfeny mineralnimi vapennymi natéry. V pfizemi schodisté budou opraveny

puavodni prvky a opraveny stény a strop.

Podhledy: na WC, soc. zafizenich, ve skladech, uklidu a v kuchynich: SDK do vlhka,

V 1.PP budou nové omitky stén a stropu.

Podlahy: Skladby — viz vykresy — budou vyménény finalni povrchy podlah.

Okna, dvere: Okna nahrazovana budou provedena nova, dvefe nové. Mfizky do dvefi dle

materiall dvefi, nebo elox. hlinik, apod. Schodistové prosklené stény budou nové v

podobném rastrovani a ¢lenéni jako stavajici.

Klempirské vyrobky: nové oplechovani, nové okapy a svody material pozink

Izolace: Jsou uvedeny ve skladbach

Zamecnické vyrobky: pomocné konstrukce zabradli, rohozka — Cistici zon, kce vytahové

Sachty

Vytahy: dva nové vytahy prodlouzené do 5. NP, jeden repase, nova invalidni ploSina



Pozarni opatreni: Budou provedena dle zpravy Pozarné bezpecnostniho feSeni. Pozarni
zprava bude dokladovana samostatné.

Hromosvod: Novy hromosvod. VeSkera kovova zafizeni, jako venkovni vydechy VZT,
oplechovani budou uzemnéna.

Zachytny systém: na objektu bude instalovan zachytny systém, vybraného dodavatele
Ochranné sité proti holubim: Na jizni strané objektu — pfed balkony bude osazena
ocelova ochranna sit proti holubim. Vzdy od podlahy ke stropu podlazi.

Zaluzie: Na oknech budou na jih instalovany el ovladané Zaluzie, vice PD

Interiéry: Vybaveni a feSeni interiérd bude feSeno samostatné jako soucast PD.
Prechodové listy: u zmén povrchl budou osazeny nerezové prechodové listy tvaru T.
Reseni jednotlivych siti: V&echny potfebné sité jsou k dispozici uvnitf objektu.

- ustredni vytapéni — novy rozdélovac s napojenim na stavajici horkovod, nové zafizeni a
rozvody v objektu.

- kanalizace stavajici

- vodovod — nové rozvody s napojenim na stavajici pfipojku

- elektro silnoproud - nové instalace ze stavajiciho rozvodu v objektu

- slaboproud - nové instalace EZS, STA, EPS , atp.

- VZT a vétrani — nova zarizeni a rozvody dle novych pldorysu, dle PD

- osazeni fotovoltaickych paneld

D.1.1.m) Seznam pouzitych CSN a Vyhlasek:

CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci
CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN EN 520 Sadrokartonové desky — Definice, pozadavky a zku$ebni metody

CSN 74 4505 Podlahy — Spole&na ustanoveni

CSN EN 13162 Tepelné izolaéni vyrobky pro stavebnictvi - Primyslové vyrabéné
vyrobky z mineraini viny (MW) — Specifikace

8. CSN EN 13163 Tepelné izolaéni vyrobky pro stavebnictvi - Primyslové vyrabéné
vyrobky z pénového polystyrenu (EPS) - Specifikace

9. CSN EN 13164 Tepelné izolagni vyrobky pro stavebnictvi - Prdmyslové vyrabéné
vyrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) — Specifikace

10. CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

11. CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
12. CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci - Cast 1-4: Obecné zatiZeni - Zatizeni
vétrem

13. CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

14. CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni

15. CSN 73 0834 Pozarni bezpeé&nost staveb — Zmény staveb

16. CSN EN 12056-3 Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 3: Odvadéni destovych
vod ze stfech — Navrhovani a vypocet

17. CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

18. CSN EN 752 Odvodfiovaci systémy vné budov

19. Stavebni zakon 183/ 2006 Sb zména - zména stavebniho zakon 350/2012 Sb,

20. Vhlaska €. 499/2006 SB. O dokumentaci staveb se zménou z 62/2013 Sb.

21. Vyhl. €.268/2009 Sb.O obecnych technickych poZadavcich na uzivani ....

22. Vyhl. €. 398/2009 Sb o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

23. Nafizeni vlady €. 272/2011 s novelizaci O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

24..Zakon €. 91/2016 Sb., kterym se méni zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na
vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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25..Nafizeni vlady ¢€. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni pozdé&jSich predpis

26.Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozdéjSich
predpisu

27 Nafizeni vlady €. 416/2010 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi odpadnich
vod a nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich, ve znéni
pozdéjsich predpisl

28.Zakon €. 106/2005 SB. O odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu

29. Katalog odpadl z Vyhl. 8/2021 Sb.

30. Vyhl. CUB a CUBP &. 591/2006 Sb., o bezpe&nosti provadéni staveb, jeji jednotliva
ustanoveni, jakoz i platné CS normy a piedpisy.

31. CSN 73 4108 — Hygienickéa zafizeni a Satny

32. Zakon &. 106/2005 Sb. O odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu

33. Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni vyhlasky ¢.
187/2005 Sb a vyhlasky &. 293/2006 Sb.

34. Vyhlaska 62/2013, kterou se méni vyhlaska &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ( Sb.
zakonl 62/2013 ) - vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci

35. Zakon €. 91/2016 Sb., kterym se méni zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

36. - Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu.

D. 1.2 Zavér:

Veskeré pripadné uvadéné konkrétni materialy, vyrobky a systémy v kterékoli ¢asti
projektové dokumentace jsou zasadné pouze referenéni a je mozné pouzit libovolné jiné
srovnatelnych parametrd (vyslovné uvadéné Ciselné hodnoty a vlastnosti jsou vzdy limitnimi
vlastnostmi a musi byt dodrzeny bezvyhradné). Materialy a vyrobky bez bliZsi specifikace
budou pouzity takové, které vyhovuji danym parametrim a aplikaci, maji platny certifikat pro
uvedené pouziti a odpovidaiji pfisludnym vyrobkovym normam (CSN, pfipadné& DIN, pokud
neexistuje odpovidajici Ceska norma). Provadéni konstrukci bude v souladu s platnymi
vyhlaskami, normami a technologickymi pfedpisy dodavatelu jednotlivych material a
systému. Zmény materiall a systému a odchylky a zmény od uvedeného feSeni jsou pfi
zachovani garance kvality projektového navrhu mozné pouze s pisemnym souhlasem
zpracovatele projektu.

V Praze, kvéten 2024 Vypracoval: Ing.arch.l. Bfezina

Dokladova ¢ast:

Dokladova ¢ast bude obsahovat doklady o spIinéni pozadavk( podle jinych pravnich pfedpist
vydané pfislusnymi spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou
osobami opravnénymi podle jinych pravnich pfedpisu.

Doklady budou doplinény pozdéji po jejich obdrzeni.

Bude dolozen vypis z katastru nemovitosti.



