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Stávající Zdivo z cihel vf na MVC (příčky dutinové)
Stávající zdivo z tvárnic (porobeton, keramzitbeton, 
beton) na MVC 50
Stávající beton B2

Tepelná izolace - minerální vata 

Tepelná izolace XPS

Tvárnice ztraceného bednění

Sendvičová konstrukce
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Sendvičová konstrukce
Cementotřískové desky (EI90)
tep. izolace tl. 180 mm2x

12

stávající konstrukce
tep. izolace tl. 180 mm

tvárnice ztraceného bednění tl. 200 mm
tep. izolace min. vata tl. 180 mm

stávající konstrukce
tep. izolace xps tl. 120 mm

Pórobetonové tvárnice

Stávající přizdívka

Stávající sendvičová konstrukce výtahové šachty

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 150 mm

2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm 
+ nosná kce z CW profilů
Použití SDK DF dle PBŘ.
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2
V 1.PP použití SDK DF/ SDK DF H2

2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm 
+ nosná kce z CW profilů + 2xSDK 12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm 
+ nosná kce z CW profilů + 2xSDK 12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

2xSDK 12,5 mm+ nosná kce z CW profilů + 
vzduchová mezera + nosná kce z CW profilů + 
min. vata tl. 50 mm  + 2xSDK 12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 100 mm

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 75 mm

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 155 mm
2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm + nosná kce z CW 
profilů + napojovací těsnění + 2xSDK 12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 205 mm
2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm + nosná kce z CW 
profilů + vzduchová mezera pro 2xTRØ26,9x3,2 + 2xSDK 
12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

Rw = 62 dB

Rw = 62 dB

Rw = 54 dB

Rw = 54 dB

Rw = 56 dB

Keramické tvárnice - tepelněizolační

LEGENDA MATERIÁLŮ

Bourané konstrukce

SKLADBY STĚN

1

10

1

8

914

15

19

19
 x 

15
1 x

 30
0

H

K01 K01 K01 K01 K01 K01 

K01 K01 K01 K01 K01 K01 K01 K01 

K0
1 

K0
1 

K0
1 

K0
1 

K0
1 

K01 K01 

K01 

K01 K01 

1

11

11
 x

 1
80

 x
 2

00

1

5

5 x
 18

0 x
 25

0

1

5

5 x
 18

0 x
 25

0

1

16

16
 x 

15
0 x

 30
0

110

11 15

19 x 151 x 300

D29
P

1 4
00

1 9
70

P
D24d

90
0

1 9
70

P
D2

4b 700
1 970

D24b
L

70
0

1 9
70

P
D23b

90
0

1 9
70

P
D23b

90
0

1 9
70

O07

O33

D09
P

80
0

1 9
70

O13 D35
P

2 3
00

1 9
00

P
D2

4b 700
1 970

O12 O12

D23b
L

90
0

1 9
70

D23b
L

90
0

1 9
70

D29
P

1 4
00

1 9
70

D11
L

90
0

1 9
70

P D0
7 900

1 970

L D1
1 900

1 970

D3
6P2 300

1 970

D3
6L2 300

1 970

D09
P

80
0

1 9
70

L
D10

1 6
00

1 9
70

D23c
P

90
0

1 9
70

D23a
L

90
0

1 9
70

D2
3dP900

1 970

P D0
5 800

1 970

P
D11

90
0

1 9
70

D28a
L

80
0

1 9
70

D11
P

90
0

1 9
70

P
S

O02
L

D30

90
0

2 1
00

O03 O03 O03 O03 O03 O03

O0
5

O0
5

O0
5

O0
5

O0
5

A

B

C

A' 

B' 

C'

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B4
B4

-1,830

-1,680

-4,760

-2,960

-2,780-2,610

-2,780

-1,880 -1,880

-2,780

1 970

3 1
40

1 370 600

60
0

2 5
40

3 200

2 600600

60
0

1 4
20

2 0
20 60
0

1 4
20

2 0
20

1 420 600

2 020

60
0

1 4
20

2 0
20

600 1 420

2 020

60
0

1 4
20

2 0
20

1 420 600
2 020

60
0

1 4
20

2 0
20

2 9
30

20
0

200 5 950 200
180

200 1 600 200

160 5 800 160 30

33
0

20
2 5

80
20

0
18

0

0,55°  

600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650)

600 (1 650) 600 (1 650)

600 (1 650)

600 (1 650) 600 (1 650)

600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650)

600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650) 600 (1 650)
1 070 (2 950) 1 070 (2 950)

-80

1 430 (1020)

600 (1 600) 600 (1 600)

AKUSTICKÝ PANEL
AO

AKUSTICKÝ PANEL
AO

AKUSTICKÝ PANEL
AO

AKUSTICKÝ PANEL
AO

AKUSTICKÝ PANEL
AO

AKUSTICKÝ PANEL
AO

1950

s.v
. 2

 20
0

C0
5

s.v. 2 490

C06

s.v. 2 490

C06

s.v. 2 490

C06

s.v. 2 490

C06

s.v. 2 200

C02

(2
 00

0)

(2
 00

0)

(2
 00

0)
(2

 00
0)

(2
 00

0)

(2
 00

0)

(2
 00

0)

s.v
. 2 

200
C01

s.v.
 2 200

C01

s.v. 2 240

C07

s.v
. 2

 20
0

C0
5

360,430

2xUPE 200

2xUPE 200

s.v
. 2

 20
0

C0
7

s.v
. 4

 18
0

C0
7

s.v
. 4

 18
0

C0
7

s.v
. 2

 26
5

C0
7

s.v
. 4

 18
0

C0
7

s.v
. 2

 28
0

C0
7

s.v
. 2

 28
0

C0
7

s.v
. 2

 28
0

C0
7

s.v
. 2

 28
0

C0
7

s.v
. 2

 28
0

C0
7

s.v
. 2

 28
0

C0
7

s.v
. 2

 28
0

C0
7

s.v
. 2

 28
0

C0
7

s.v
. 2

 28
0

C0
7

s.v. 2 400

C01

s.v. 2 400

C01

VP2 VP2 

VP2 VP2 VP2 VP2 VP2 VP2 

VP2 VP2 VP2 VP2 VP2 VP2 VP2 VP2 

VP2 

VP3 

VP4 VP4 

Z0
3 

Z06 

Z0
6 

Z06 

Z0
6 

Z0
7 

Z0
7 

VP
2 

VP
2 

VP
2 

VP
2 

VP
2 

75
0 (

93
0)

75
0 (

93
0)

75
0 (

93
0)

75
0 (

93
0)

75
0 (

93
0)

ZM01 

prostup ø200
dle VZT

prostup ø200
dle VZT

prostup ø250
dle VZT

prostup ø200
dle VZTprostup ø200

dle VZT

prostup ø200
dle VZT

prostup ø200
dle VZT

prostup ø200
dle VZT

prostup ø185
dle VZT

prostup ø260
dle VZTprostup ø260

dle VZT
prostup ø260

dle VZT

prostup ø260
dle VZT
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NOVÝ PROSTUP

STÁVAJÍCÍ PROSTUP
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POZNÁMKA:

- VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VEŠKERÉ PROSTUPY, NIKY A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
A ROZVODY V OBJEKTU. TY JSOU SPECIFIKOVÁNY V ČÁSTECH PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ.
- PRÁCE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVAT PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE 
SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVÉST POTŘEBNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ.
- JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ V DOTČENÉM PROSTORU DODAVATEL ZAJISTÍ ODPOJENÍ ČI PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH 
TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ A SÍTÍ, KTERÉ JSOU V SOUČASNOSTI VEDENY V DOTČENÉM PROSTORU. JEDNÁ SE O VEŠKERÁ VEDENÍ ZTI, UT, VZT A ZEJMÉNA 
ELEKTROINSTALACÍ.
- JEDNOTLIVÉ ETAPY STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÁDĚT VŽDY V SOULADU SE STATICKOU ČÁSTÍ PROJEKTU A ZÁROVEŇ AŽ PO JEJICH NUTNÉM STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ.
- MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ 
JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VEŠKERÉ VEDENÍ VZT, ZTI A UT V OBJEKTU, PŘÍPADNĚ NA FASÁDĚ. TYTO PRVKY JSOU ZAKRESLENY V DÍLČÍCH ČÁSTECH 
TÉTO PD A BUDOU POLOHOVĚ PODROBNĚ KOORDINOVÁNY ARCHITEKTEM NA STAVBĚ.
- PŘI VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH JE NUTNO DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PONECHANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ!
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE DODRŽOVÁNA OCHRANA OKOLNÍCH OBJEKTŮ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 591/2006 SB. VČETNĚ JEJÍCH NOVELIZACÍ A SOUVISEJÍCÍCH 
PŘEDPISŮ.
- NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI (ZEJMÉNA PRŮZKUMY PROVEDENÉ DESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM VĚTŠÍHO ROZSAHU, KTERÉ DOPOSUD NEBYLO MOŽNÉ PROVÉST, 
A KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ) A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP BOURACÍCH PRACÍ 
NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY. 
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH ODPADŮ STAVBY BUD PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY UVEDENÝMI V PRŮVODNÍ A SOUHRNNÉ ZPRÁVĚ A VEŠKERÝMI VYJÁDŘENÍMI 
KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ. 
- VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACÍM. POUŽITÉ MATERIÁLY 
A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM (TECHNICKÝM LISTEM VÝROBKU). KE KOLAUDACI BUDOU PŘEDLOŽENY VEŠKERÉ PROTOKOLY O ZKOUŠKÁCH, 
REVIZE, DÁLE TECHNICKÉ LISTY (PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, CERTIFIKÁTY) JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ.
- DOSUD NESPECIFIKOVANÉ A NEZADANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVY A MATERIÁLY BUDOU ZADANÉ ARCHITEKTEM STAVBY BĚHEM REALIZACE.
- VEŠKERÉ PODLAHOVÉ SOKLY BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAHOVÉ KRYTINY.
- VEŠKERÉ ROZVODY A OVLÁDÁNÍ BUDOU UZPŮSOBENY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb. 
- POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE BUDE ZAJISTIT VIDITELNÉ OZNAČENÍ VŠECH SKRYTÝCH ČÁSTÍ, KE KTERÝM SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘÍSTUP - HLÁSIČE EPS, UZAVÍRACÍ 
ARMATURY, POŽÁRNÍ UCPÁVKY APOD. NA VIDITELNÉM BEZPROSTŘEDNĚ BLÍZKÉM MÍSTĚ (PODHLED APOD.)
-  PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK JE POUZE DOPORUČENÉ, LZE ZAMĚNIT ZA OMÍTKY SÁDROVÉ. 
- VEŠKERÉ STROPNÍ KONSTRUKCE V 1.PP, 2.PP (V OBJEKTU PŘÍSTAVBY UBYTOVNY A OBJ. Č. 1 DLE PBŘ) OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM LEPENÝM PODHLEDEM C03

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA A PROJEKTANTA STAVEBNÍ ČÁSTI.
- PRÁCE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVAT PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE 
SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.D_DPS TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO 
BYTU

-1.00

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI

-1.00.01

-1.00.02

-1.00.03

-1.00.04

-1.00.05

-1.00.06

-1.00.07

-1.00.08

-1.00.09

-1.00.10

-1.00.11

-1.00.12

-1.00.13

NÁZEV MÍSTNOSTI

SKLAD

MÍSTNOST PRO SPOLKY

SKLAD

SKLAD

CHODBA

CHODBA

TECH. MÍSTNOST

ZKUŠEBNA

POSILOVNA

SKLAD

BEZBARIÉROVÉ WC

ŠATNA

PŘEDSÍŇ

PLOCHA 
(m2)

30,97

49,08

14,94

21,45

21,64

11,83

2,73

34,51

68,91

3,72

3,87

15,04

2,03

PODLAHA

POVRCH

EPOX. STĚRKA

PVC

EPOX. STĚRKA

EPOX. STĚRKA

KER. DLAŽBA

CEM. POTĚR

KER. DLAŽBA

PVC

EPOX. STĚRKA

CEM. POTĚR

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

OZN. 
PODLAHY

C2

B1

C2

C2

A1

C1

A1

B1

C2

C1

A5

A1

A5

SKLADBA

S04

S04

S04

S04

S04

P10

S04

S04

S04

P07

S04

S04

S04

STROP

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA; 
MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA; 
MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

DRUH 
PODHLEDU

C03; C07

C02; C03; 
C05; C07

C03; C07;

C03; C07;

C02; C03; 
C07

C03; C07

C03; C05; 
C06; C07

C03; C06; 
C07

C01; C03

C02; C03; 
C07

C01; C03

STĚNY

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA; MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA; MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
KER. OBKLAD; MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
KER. OBKLAD; MALBA

OBKLAD

AO

AO

OB2

OB2

POZNÁMKA

-

PVC SOKL 60 mm

-

-

KER. SOKL 95 mm

NA PODLAHU SE 
POUŽIJE UZAVÍRATELNÝ 
EPOX. NÁTĚR

KER. SOKL 95 mm

PVC SOKL 60 mm, 
AKUSTICKÝ OBKLAD 
VIZ. ČÁST AKUSTIKY
AKUSTICKÝ OBKLAD 
VIZ. ČÁST AKUSTIKY. NA 
NOVOU PODLAHU 
BUDOU POLOŽENY 
GUMOVÉ ČTVERCE PRO 
POSILONY viz tab.podlah
NA PODLAHU SE 
POUŽIJE UZAVÍRATELNÝ 
EPOX. NÁTĚR

KER. OBKLAD DO V. 
2000 mm

KER. SOKL 95 mm

KER. OBKLAD DO V. 
2000 mm

D_DPS TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO 
BYTU

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI

-1.00.14

-1.00.15

-1.00.16

-1.00.17

-1.00.18

-1.00.19

-1.00.20

-1.00.21

-1.00.22

-1.00.23a

-1.00.23b

-1.00.24

NÁZEV MÍSTNOSTI

WC

SPRCHA

CHODBA

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

SUŠÁRNA

TECHNICKÁ MÍSTNOST

PRÁDELNA

TECHNICKÁ MÍSTNOST

SCHODIŠTĚ

DÍLNA

KOUPELNA

SKLAD

PLOCHA 
(m2)

1,26

1,26

97,47

3,26

6,79

4,37

12,30

63,37

22,95

35,92

4,03

21,42

PODLAHA

POVRCH

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA

EPOX. STĚRKA

KER. DLAŽBA

CEM. POTĚR

KER. DLAŽBA

CEM. POTĚR

KER. DLAŽBA

CEM. POTĚR

OZN. 
PODLAHY

A5

A5

A1

A5

A5

C2

A5

C1

A1

C1

A5

C1

SKLADBA

S04

S04

S04; S04a

S04

S04

S05

S04

P07

S04

P10

P10

P07

STROP

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

PODHLED; MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA; 
MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA; 
MALBA

PODHLED; MALBA; 
SANAČNÍ OMÍTKA

DRUH 
PODHLEDU

C01; C03

C01; C03

C02; C03; 
C07

C01; C03

C01; C03

C03

C01; C03; 
C07

C03; C07

C03

C07

STĚNY

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
KER. OBKLAD; MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
KER. OBKLAD; MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
KER. OBKLAD; MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
KER. OBKLAD; MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA; MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA; KER. 
OBKLAD; MALBA

SANAČNÍ OMÍTKA; MALBA

OBKLAD

OB2

OB2

OB1

OB2

OB2

OB2

POZNÁMKA

KER. OBKLAD DO V. 
2000 mm

KER. OBKLAD DO V. 
2000 mm

KER. SOKL 95 mm

KER. OBKLAD DO V. 
2000 mm

KER. SOKL 95 mm

-

KER. SOKL 95 mm

NA PODLAHU SE 
POUŽIJE UZAVÍRATELNÝ 
EPOX. NÁTĚR
KER. SOKL 95 mm. 
PODHLED POUZE NAD 
HL. PODESTOU, 
SKLADBA POUZE NA HL. 
PODESTĚ, NA 
SCHODIŠTI A 
MEZIPODESTĚ POUZE 
KER. DLAŽBA A 
LEPIDLO.
NA PODLAHU SE 
POUŽIJE UZAVÍRATELNÝ 
EPOX. NÁTĚR
KER. OBKLAD DO V. 
2000 mm. nA STÁVAJÍCÍ 
SKLADBU BUDE 
NALEPENA DLAŽBA VČ. 
HYDROIZOLAČNÍ 
STĚRKY.
NA PODLAHU SE 
POUŽIJE UZAVÍRATELNÝ 
EPOX. NÁTĚR

D_DPS TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO 
BYTU

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI

-1.00.25

-1.00.26

-1.00.27

-1.00.28

NÁZEV MÍSTNOSTI

SKLAD

VÝTAH

KOLÁRNA

SKLAD

PLOCHA 
(m2)

25,80

4,11

17,38

21,64

624,04 m²

PODLAHA

POVRCH

CEM. POTĚR

CEM. POTĚR

CEM. POTĚR

CEM. POTĚR

OZN. 
PODLAHY

C1

C1

C1

SKLADBA

P07

S07

P07

P07

STROP

SANAČNÍ OMÍTKA; 
MALBA

-

VÁPENOCEMENTOVÁ 
O.; MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ 
O.; MALBA

DRUH 
PODHLEDU STĚNY

SANAČNÍ OMÍTKA; MALBA

-

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

VÁPENOCEMENTOVÁ O.; 
MALBA

OBKLAD POZNÁMKA

NA PODLAHU SE 
POUŽIJE UZAVÍRATELNÝ 
EPOX. NÁTĚR

-

NA PODLAHU SE 
POUŽIJE UZAVÍRATELNÝ 
EPOX. NÁTĚR
NA PODLAHU SE 
POUŽIJE UZAVÍRATELNÝ 
EPOX. NÁTĚR

S

V těchto místech nebudou probíhat výkopové 
práce a zateplení suterénu budovy

± 0,000 = 362,78 m.n.m bpn
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