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POZNÁMKA:

- VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VEŠKERÉ PROSTUPY, NIKY A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
A ROZVODY V OBJEKTU. TY JSOU SPECIFIKOVÁNY V ČÁSTECH PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ.
- PRÁCE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVAT PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE 
SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVÉST POTŘEBNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ.
- JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ V DOTČENÉM PROSTORU DODAVATEL ZAJISTÍ ODPOJENÍ ČI PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH 
TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ A SÍTÍ, KTERÉ JSOU V SOUČASNOSTI VEDENY V DOTČENÉM PROSTORU. JEDNÁ SE O VEŠKERÁ VEDENÍ ZTI, UT, VZT A ZEJMÉNA 
ELEKTROINSTALACÍ.
- JEDNOTLIVÉ ETAPY STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÁDĚT VŽDY V SOULADU SE STATICKOU ČÁSTÍ PROJEKTU A ZÁROVEŇ AŽ PO JEJICH NUTNÉM STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ.
- MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ 
JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VEŠKERÉ VEDENÍ VZT, ZTI A UT V OBJEKTU, PŘÍPADNĚ NA FASÁDĚ. TYTO PRVKY JSOU ZAKRESLENY V DÍLČÍCH ČÁSTECH 
TÉTO PD A BUDOU POLOHOVĚ PODROBNĚ KOORDINOVÁNY ARCHITEKTEM NA STAVBĚ.
- PŘI VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH JE NUTNO DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PONECHANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ!
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE DODRŽOVÁNA OCHRANA OKOLNÍCH OBJEKTŮ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 591/2006 SB. VČETNĚ JEJÍCH NOVELIZACÍ A SOUVISEJÍCÍCH 
PŘEDPISŮ.
- NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI (ZEJMÉNA PRŮZKUMY PROVEDENÉ DESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM VĚTŠÍHO ROZSAHU, KTERÉ DOPOSUD NEBYLO MOŽNÉ PROVÉST, 
A KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ) A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP BOURACÍCH PRACÍ 
NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY. 
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH ODPADŮ STAVBY BUD PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY UVEDENÝMI V PRŮVODNÍ A SOUHRNNÉ ZPRÁVĚ A VEŠKERÝMI VYJÁDŘENÍMI 
KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ. 
- VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACÍM. POUŽITÉ MATERIÁLY 
A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM (TECHNICKÝM LISTEM VÝROBKU). KE KOLAUDACI BUDOU PŘEDLOŽENY VEŠKERÉ PROTOKOLY O ZKOUŠKÁCH, 
REVIZE, DÁLE TECHNICKÉ LISTY (PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, CERTIFIKÁTY) JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ.
- DOSUD NESPECIFIKOVANÉ A NEZADANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVY A MATERIÁLY BUDOU ZADANÉ ARCHITEKTEM STAVBY BĚHEM REALIZACE.
- VEŠKERÉ PODLAHOVÉ SOKLY BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAHOVÉ KRYTINY.
- VEŠKERÉ ROZVODY A OVLÁDÁNÍ BUDOU UZPŮSOBENY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb. 
- POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE BUDE ZAJISTIT VIDITELNÉ OZNAČENÍ VŠECH SKRYTÝCH ČÁSTÍ, KE KTERÝM SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘÍSTUP - HLÁSIČE EPS, UZAVÍRACÍ 
ARMATURY, POŽÁRNÍ UCPÁVKY APOD. NA VIDITELNÉM BEZPROSTŘEDNĚ BLÍZKÉM MÍSTĚ (PODHLED APOD.)
-  PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK JE POUZE DOPORUČENÉ, LZE ZAMĚNIT ZA OMÍTKY SÁDROVÉ. 
- VEŠKERÉ STROPNÍ KONSTRUKCE V 1.PP, 2.PP (V OBJEKTU PŘÍSTAVBY UBYTOVNY A OBJ. Č. 1 DLE PBŘ) OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM LEPENÝM PODHLEDEM C03

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA A PROJEKTANTA STAVEBNÍ ČÁSTI.
- PRÁCE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVAT PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE 
SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
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SAMOČINNÁ PŘETLAKOVÁ KLAPKA 
S.H. MIN. 60 mm NAD TERÉNEM
400x345 mm

SAMOČINNÁ PŘETLAKOVÁ KLAPKA 
400x345 mm
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OKOLO VENTILÁTORŮ POLOŽENA DLAŽBA (A6) NA TERČÍCH
Rektifikační terče pod dlažbu s přířezem HI (50-160 mm) 
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Stávající Zdivo z cihel vf na MVC (příčky dutinové)
Stávající zdivo z tvárnic (porobeton, keramzitbeton, 
beton) na MVC 50
Stávající beton B2

Tepelná izolace - minerální vata 

Tepelná izolace XPS

Tvárnice ztraceného bednění

Sendvičová konstrukce
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Sendvičová konstrukce
Cementotřískové desky (EI90)
tep. izolace tl. 180 mm2x

12

stávající konstrukce
tep. izolace tl. 180 mm

tvárnice ztraceného bednění tl. 200 mm
tep. izolace min. vata tl. 180 mm

stávající konstrukce
tep. izolace xps tl. 120 mm

Pórobetonové tvárnice

Stávající přizdívka

Stávající sendvičová konstrukce výtahové šachty

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 150 mm

2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm 
+ nosná kce z CW profilů
Použití SDK DF dle PBŘ.
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2
V 1.PP použití SDK DF/ SDK DF H2

2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm 
+ nosná kce z CW profilů + 2xSDK 12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm 
+ nosná kce z CW profilů + 2xSDK 12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

2xSDK 12,5 mm+ nosná kce z CW profilů + 
vzduchová mezera + nosná kce z CW profilů + 
min. vata tl. 50 mm  + 2xSDK 12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 100 mm

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 75 mm

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 155 mm
2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm + nosná kce z CW 
profilů + napojovací těsnění + 2xSDK 12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 205 mm
2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm + nosná kce z CW 
profilů + vzduchová mezera pro 2xTRØ26,9x3,2 + 2xSDK 
12,5 mm
Použití SDK dle PBŘ
Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

Rw = 62 dB

Rw = 62 dB

Rw = 54 dB

Rw = 54 dB

Rw = 56 dB

Keramické tvárnice - tepelněizolační

LEGENDA MATERIÁLŮ

Bourané konstrukce

SKLADBY STĚN

3 600 4 800

A2 1:50 B1 1:50

± 0,000 = 362,78 m.n.m bpn
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