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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.a název stavby

Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se SP

A.1.b místo stavby 

José Martího 269/31, 16200 Praha 6 – Veleslavín,

katastrální území Veleslavín [729353], parc. č. 302/28, 302/7, 302/116

A.1.c předmět projektové dokumentace 

Předmětem  této  projektové  dokumentace  ke  společnému  povolení  (společné  územní  rozhodnutí  a 
stavební povolení) jsou stavební úpravy souboru budov Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Kar-
lovy spočívající v následujících zásazích:

- Z důvodu nutnosti zálohy nových evakuačních výtahů je navržen nový diesel agregát a stavební 
úpravy a úpravy TZB s ním související (SO 01).

- Jsou navrženy úpravy výtahu č.5 spočívající ve výměně technologie a šachetních dveří a drobné 
úpravy TZB s tím související (SO 02).

- Jsou navrženy úpravy výtahu č.2 zahrnující výměnu technologie výtahu a drobné stavební úpravy 
(výměna šachteních dveří) a úpravy TZB s tím související (SO 03).

- Je navržena kompletní výměna stávajícího řetězového nákladního výtahu ve stávajících provoz-
ních prostorech kuchyně jídelny za nový trakční lanový evakuační bez strojovny, který bude  ob-
suhovat nově všechna podlaží pavilonu E. Tato úprava je navržena z důvodu snahy o dosažení  nové 
bezbariérové obslužnosti všech podlaží pavilonu E, s čímž souvisí také návrh nového  vstupu  do  bu-
dovy v návaznosti na polohu výtahu (SO04). 

- Dále  se  stavebním  objektem  SO  04  souvisí  návrh  nového  nákladního  výtahu  jako  náhrady  
rušeného  stávajícího  v  jiném  místě  dispozice.  Nový  nákladní  výtah  je  druhý  samostatným  
stavebním objektem (SO05).

- Jsou navrženy stavební úpravy vstupu do pavilonu D s cílem zajistit možnost bezbariérového  
přístupu v těchto místech - jedná se konkrétně o posun vstupních dveří směrem do exteriéru a 
vytvoření bezbariérové rampy na rameni schodiště z úrovně terénu do výšky 1NP, které je cca 
0,75 m nad úrovní terénu, dále je v rámci této úpravy navržena výměna  dveří  za  protipožární  
automaticky otevíravé dveře v místě podesty schodiště oddělující prostor schodiště (SO 06).

- Jsou navrženy nové toalety v 3NP pavilonu C a s tím související úpravy TZB v místě původně  
nevyužívaných místností kanceláří (2.C.25 a 2.C.24)  (SO 07).

- Jsou navrženy úpravy výtahu č.3 zahrnující výměnu technologie výtahu (výtah bude sloužit jako 
evakuační),  šachetních dveří  včetně nástavby výtahové šachty,  oddělení  předsíně výtahu od  
chodby protipožárními automaticky otevíravými dveřmi a další stavební a terénní úpravy (nová 
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bezbariérová  rampa  a  terénní  vyrovnávací  rampa  včetně  přístupových  chodníčků  k  těmto  
rampám)  a úpravy TZB s tím souvicející (SO08).

- Je navržena výměna dveřních výplní ve středové chodbě pavilonu H za protipožární automaticky 
otevíravé dveře a s tím související úpravy TZB (SO 09).

- Je navržena přístavba evakuačního výtahu č. 4 k východní fasádě pavilonu A a stavební úpravy a 
úpravy TZB s tím souvicející  včetně nového přístupového chodníčku na terénu od chodníku  
probíhajícího při jižním konci pavilonu A, B a C (SO 10).

- Dále je navržena nová střešní terasa přístupná výtahem č. 3 na střeše pavilonu C společně s  
výměnou střešního pláště a vytvořením chráněné únikové cesty ze střešní terasy procházející  
schodištěm na jižním konci pavilonu C až na terén (SO11).

- Je také navržena nová vodovodní přípojka s novou venkovní šachtou s vodoměrnou sestavou  
(SO12).

Nové úpravy architektonicko-stavební u všech stavebních objektů vyvolají také úpravy TZB.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.a charakteristika stavebního pozemku

Předmětem řešení je změna dokončené stavby části budovy na p.č. 302/28 a p.č. 302/7.

Navrhované stavební úpravy se vztahují a budou prováděny výhradně na pozemcích resp. parcelách, 
které jsou v majetku investora tj. par. č. 302/28, 302/7, 302/116 v katastrální území Veleslavín [729353], 
při ulici José Martího  sousedící paralelně s ulicí Evropská. Jedná se o parcely areálu FTVS UK (Fakulta 
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy). Areál je ze severu ohraničený dopravní tepnou v ulici 
Evropská, za kterou se rozprostírá park Šárka-Lysolaje s vodní nádrží Džbán. Z jihu je areál ohraničený 
Litovickým potokem, železnicí, Libockým rybníkem a svahem. Ze západu sousedí s areálem vozovny 
Vokovice a z východu areálem Ústředních garáží Ministerstva vnitra ČR. Pozemek stavby, ve které budou 
probíhat stavební úpravy, je údolní, rovinatý. Navazující sousední pozemky jsou rovněž rovinaté se 
stávajícími zpevněnými plochami chodníků a komunikace. 

Území mělo v minulosti hospodářsky-rezidenční charakter zástavby podél Litovického potoka mezi 
vesnicemi Liboc a Veleslavín. Postupně se stalo částí rozrůstajícího se hlavního města. Dnes podél potoka 
najdeme chatové osady a v okolí areálu se mimo již zmíněné areály nachází převážně rezidenční zástavba 
či Vokovický hřbitov.

Hlavní dopravní přístupnost k areálu od silnicí z ulice José Martího.

Pro napojení nově navrhovaného technického zařízení budovy bude převážně využito stávajících rozvodů 
v budově a napojení stavby na stávající sítě technické infrastruktury. Bude zřízena pouze jedna nová 
vodovodní přípojka s venkovní šachtou s vodoměrnou sestavou (SO 12).
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B.1.b  údaje  o  souladu  s  územním  rozhodnutím  nebo  regulačním  plánem  nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Navržená stavba není  v  rozporu s  platným územním rozhodnutím na  „UK FTVS -  Sportovní  kampus 
Veleslavín,  dostavba  a  rozšíření  areálu“  vypracovanou  projektantem  JIKA-CZ  s.r.o.  IČO:  25917  234, 
Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové , v území není platný regulační plán.

B.1.c údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Navržená změna dokončené stavby nevnáší do území novou (od stávajícího využití odlišnou) funkci a  
stejně tak nedochází k zásadní změně parametrů stávajícího souboru budov FTVS. Z tohoto pohledu lze  
tedy  konstatovat,  že  navržené  stavební  úpravy,  jenž  se  odehrávají  převážně  v  interiéru,  ale  také 
nástavby 2 výtahových šachet (výtahu č.1 a výtahu č.3), přístavba výtahu č. 4 a ostatní stavební úpravy,  
jsou v souladu s územním plánem Hlavního města Prahy pro danou lokalitu. 

Stávající regulace daná územním plánem:

areál je součástí plochy ZVS – vysokoškolské

Hlavní využití:

Plochy pro umístění vysokých škol a vysokoškolských zařízení, jejich výuková, stravovací, ubytovací, 
sportovní a správní zařízení, včetně staveb a zařízení pro vědu a výzkum.

Přípustné využití:
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Školská zařízení4 , obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2 . 
Kongresová a výstavní centra, kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, stavby 
a zařízení pro provoz a údržbu, to vše související s hlavním využitím. Drobné vodní plochy, zeleň, 
cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické 
infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a odstavné 
plochy, garáže. Dále lze umístit: stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin a malé sběrné 
dvory. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti 
dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem 
lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly 
územního plánování. 

B.1.d informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení a sama změna stavby ani žádnou výjimku a úlevové řešení 
nevyžaduje.

B.1.e údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Tato kapitola bude doplněna po projednání s dotčenými orgány státní správy.

B.1.f výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro návrh změny stavby nebyly prováděny zvlášť žádné průzkumy a rozbory, součástí přípravy bylo studium 
známých podkladů a záměrů, jež byly v rámci areálu povoleny (zatepení fasády a úprava průjezdu) či umístěny 
(záměr  dostavby  areálu).  Dále  proběhlo  několik  návštěv  na  místě  a  doměření  některých částí stavby,  jež 
nebylo možno dostatečně podchytit ze zpracovaného 3D modelu budovy.
V rámci přípravy PD pro územní rozhodnutí byl proveden inženýrsko geologický a radonový průzkum, z nějž  
citujeme:
V rámci inženýrskogeologick é ho průzkumu byla zhodnocena zájmová lokalita. Zájmové území je tvořeno 
svrchu navážkami, slabě jílovité hlíny, hnědé barvy, tuhé konzistence, dále se jedná o hlíny slabě písčit é, s ú 
lomky střepů, cihel, kamenů. Pod těmito navážkami se vyskytují zeminy pokryvných útvarů kvartérního stáří . 
Jedná se o sprašové hlíny, hnědé jílovité hlíny s polohami jemného mokrého písku. Pod těmito kvartérními 
sedimenty bylo zastiženo skalní podloží , zde jsou zastoupeny zvětralé břidlice, jílovité , hojně rozpukané , s ú  
lomky o velikosti 1,0 8,0 cm. Dále se zde budou nacházet velmi pevné křemence. Od hloubky cca 8,0 10 m se  
vyskytuje černá slabě zvětralá břidlice, středně rozpukaná s rezavými polohami (R4). Hladinu podzemní vody 
lze předpoklá dat v hloubce 4,0 6,0 m pod úrovní terénu. (306 308 m n.m.). Dle archivních rozborů z vrtů J2,  
J5 a J7 se jedná o vodu středně až velmi tvrdou (tvrdost 1,65 až 9,5 mmol/l), alkalickou (pH = 7,01 až 7,66), s  
obsahem kysličníku uhličitého agresivního na železo 0 až 2 mg/l, na v á penec 0 až 2 mg/l. Podzemní vodu je  
možno považovat za slabě agresivní vlivem obsahu síranových iontů. Podmínky pro likvidaci dešťových vod do 
vrstev horninové ho prostředí jsou méně příznivé . V prostředí navážek je realizace podzemního vsakovacího 
prostoru vzhledem k nehomogenně a nízké mu koeficientu vsaku nevodná , pod navážkami se nachází spraš 
ové hlíny, hlíny písčité až jílovité hlíny písčité s nízkým koeficientem, ve kterých je vsakování omezené . 
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Závěr z radonového průzkumu:

V rámci radonového průzkumu byla zjištěna střední kategorie radonového indexu pozemku a stavba vyžaduje  
ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budouv dle ČSN 73 06 01.

B.1.g ochrana území podle jiných právních předpisů 

Územní systém ekologické stability a VKP:

Zájmové území neleží v prostoru ÚSES ani se zde nenacházejí VKP.

Zvláště chráněná území a území přírodních parků:

Zájmové území neleží v prostoru zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 

Lokality soustavy NATURA 2000:

Přímo v zájmovém území pro realizaci záměru se nenalézá žádná vyhlášená ptačí oblast ani evropsky 
významná lokalita.

Záplavové území:

Stavba je mimo záplavové území.

Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění:

Území není zvláště chráněným územím.

ZPF – Zákon č.  184/2016 Sb.,  (  334/1992 Sb.),  o ochraně zemědělského půdního fondu v aktuálním 
znění:

Území není chráněno v rámci ZPF – ochrana zemědělské půdy. Jedná se o zastavěné území.

Zákon o památkové péči  - zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění:

Území se nenachází v Pražské památkové rezervaci ale v ochranném pásmu Pražské památkové rezerva-
ce (oblast Veleslavín). 

B.1.h poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Areál není v záplavovém území. Areál není v poddolovaném území.

B.1.i vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území

Vzhledem k rozsahu navrhovaných stavebních úprav a jejich umístění (vyraznější buď ve vnitrobloku 
nebo převážně přímo v interiéru budov) bude jejich vliv na okolní stavby a pozemky zanedbatelný. Může 
dojít dočasně ke zvýšení hlučnosti, která ovšem ovlivní zejména vlastní areál FTVS s ohledem na odstup 
od okolní obytné zástavby.

Denní osvětlení a oslunění okolních budov

Vliv na denní osvětlení nebo oslunění okolních budov:
- vliv na oslunění okolních budov (v současnosti se již v Hlavním městě Praze  oslunění neposuzuje) – s 
ohledem na to, že se jedná pouze o nízké nástavby dvou výtahových šachet na střeše budovy pavilonu C 
(výtahu č.3) a pavilonu E (výtahu č.1) a přístavbu výtahu s venkovní  šachtou  ve vnitrobloku při fasádě 
pavilonu A (výtah č.4), nebudou mít tyto změny vliv na okolní stavby, rovněž vliv v rámci vlastních budov 
areálu FTVS  bude zanedbatelný.
- vliv na denní osvětlení okolních staveb - s ohledem na to, že se jedná pouze o nízké nástavby dvou 
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výtahových šachet na střeše budovy pavilonu C a pavilonu E a přístavbu výtahu s venkovní  šachtou  ve 
vnitrobloku při fasádě pavilonu A, nebudou mít tyto změny vliv na okolní stavby, rovněž vliv v rámci 
vlastních budov areálu FTVS  bude zanedbatelný. Většina stavebních úprav se pak odehrává uvnitř 
budov areálu FTVS.

Vliv na hlukovou situaci v území

Hluk z provozu navržené stavby

Vliv na hlukovou situaci v území se touto změnou dokončené stavby téměř nemění. Veškeré stacionární 
zdroje hluku jsou umístěny dostatečně daleko od okolní obytné zástavby.

Nové stacionární zdroje hluku jsou:

- dieselagregát, který ovšem pracuje pouze v nouzových situacích a při pravidelné údržbě a je umístěn 
uvnitř interiéru budovy a jeho vliv na okolní stavby je rovněž nevýznamný a ojedinělý (nemá trvalý 
provoz). Bude sloužit pro potřebu napájení požárně bezpečnostních obvodů a požadované výkonové 
rezervy, bude instalováno motor-generátorové zdrojové soustrojí DA, výkonu stand-by power 
220kVA/176kW. DA bude umístěn ve speciálním „super-silent“ - kapotovaném krytu s max. hlučností  
69dB(A) v 7m od sací a výdechové žaluzie a ústí kouřovodu.

- ventilátory pro odvětrání výtahové šachty výtahu č. 2 (VENT č.1) a výtahové šachty č. 3 (VENT č. 2) 
umístěné na střeše obou šachet. Tyto ventilátory jsou spouštěny na pokyn EPS a pracují jen v 
ojedinělých případech v návaznosti na signalizaci požáru nebo v kritických případech při manuálním 
spuštění, jejich provoz tedy není trvalý. 

- ventilátor odvětrání pro místnost dieselagregátu (VENT č.3) .tento ventilátor je opět umístěn v 
interiéru budovy a pracuje pouze nárazově v návaznosti na funkčnost dieselagregátu. Přívodní i 
odtahové potrubí pro místnost dieselagregátu (m.č. -1.E.23) bude opatřeno kulisovým tlumičem hluku 

- ventilátor pro odvětrání kuchyněk a kanceláře v pavilonu A (VENT č. 4) je menší ventilátor s výměnou 
vzduchu 200 m3/h

- ventilátor pro odvětrání výtahové šachty výtahu č. 1 (VENT č.6) umístěné na střeše šachty a ventilátor 
pro odvětrání výtahové šachty výtahu č. 6 (VENT č.6) umístěný na střeše půdorysně v místě nad šachtou. 
Tyto ventilátory jsou spouštěny na pokyn EPS a pracují jen v ojedinělých případech v návaznosti na 
signalizaci požáru nebo v kritických případech při manuálním spuštění, jejich provoz tedy není trvalý. 

Obecně hlučnost fasádních výfukových a nasávacích elementů nepřesahuje hladinu akustického výkonu 
LwA = 40 dB(A). Z toho plyne, že nemohou být překročeny akustické limity pro akusticky chráněné 
místnosti v okolních objektech.

Pro provoz bude po skončení stavby provedeno kontrolní hlukové měření

Hluk a další zatížení okolí z výstavby
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 
prostředí. Jelikož stavba bude probíhat v souběhu s provozem budov v areálu, musí být hluk, prach a 
emise škodlivin omezeny na únosnou míru. 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření:
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· pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro 
snížení hluku
· provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů
· zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků; v 
době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů
· nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových 
plynech.

· maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě 
· přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti 
apod.)

· příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním
· omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy
· u vjezdů na ze staveniště na vnitroareálové komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 
prostředků a strojů v případě, že budou tyto stroje znečištěny

·  provádět  pravidelnou  kontrolu  příjezdových  komunikací  na  staveniště  a  nevyhnutelné  znečištění  
komunikací neprodleně odstraňovat
· udržovat pořádek na staveništích
· materiály ukládat odborně na vyhrazená místa
· zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.)
· k realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště

Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod).

Vliv stavby na odtokové poměry
Vzhledem k charakteru stavebních úprav se  odtokové poměry v  území  nemění.  Navržená přístavba 
šachty výtahu č. 4 bude odvodněna svodem do vsakovacího tělesa 2 m vzdáleného od paty výtahu a  
fasády pavilonu A. Navržená část nové šachty výtahu č.1 a výtahu č.3, jenž bude čnít nad úroveň střechy, 
bude odvodněna svodem na stávající odvodněné plochy střechy pavilonu E a pavilonu C.

B.1.j požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Změna dokončené stavby si  vyžádá vybourání některých stávajících konstrukcí v rámci dotčené části 
objektů, jenž jsou vyznačeny ve výkresech „bourání“ (viz výkresy). Jiné požadavky na asanace a demolice 
zde nejsou, stejně jako nejsou požadavky na kácení dřevin.

B.1.k  požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa

Území není chráněno v rámci ZPF – ochrana zemědělské půdy. 

B.1.l  územně  technické  podmínky,  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou 
infrastrukturu

Dopravní napojení
Zůstává zachováno v původním rozsahu. Objekt je napojen stávající  komunikací na ul.  José Martího, 
navržené stavební  úpravy nijak  nemění  režim napojení  na komunikace ani  vlastní  dopravní  režim v 
areálu FTVS ani režim dopravy v klidu a tudíž nezakládají nutnost jakkoli měnit počet parkovacích míst.

Napojení na technickou infrastrukturu
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Je navržena nová vodovodní přípojka s venkovní šachtou s vodoměrnou sestavou (SO 12). Navržené 
úpravy elektroinstalace jsou v intencích stávajících možností zásobování elektrickou energií.

Stávající kapacity jednotlivých sítí jsou dostačující a není potřeba je navyšovat viz samostatné části 
jednotlivých profesí.

B.1.m věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Navržené stavební úpravy budou věcně i časově koordinovány s těmito již navrženými a povolenými 
změnami:
„Stavební úpravy pěšího koridoru průjezdu z vnitrobloku do ulice José Martího mezi bloky H a E“ - Ing. 
Martin Túma, IČO: 01177010, 2018 – platné stavební povolení

„UK FTVS - Sportovní kampus Veleslavín, dostavba a rozšíření areálu“ vypracovaná projektantem JIKA-CZ 
s.r.o. IČO: 25917 234, Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové  - platné územní rozhodnutí

„Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS“, č.parc. 302/28 v katastrálním území Praha – Veleslavín 
– Ing. Petr Čipčala, ČKAIT 0602106 Kutnohorská 81/22, Hradec Králové, 500 04 - platné stavební povolení

„OBNOVA FASÁDY BLOKŮ E, F, H“, Veleslavín UK FTVS José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín č.  
parc. 302/28, k.ú. Praha – Veleslavín – projekt TROPEUM, a.s. Bělohorská 185/163, 169 00 Praha 6 – 
Břevnov – platné stavební povolení

Navržené změny stavby nejsou v rozporu s těmito již povolenými změnami stavby a dostavbou areálu.

B.1.n seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Pro realizaci navržených úprav bude využito těchto pozemků:

katastrální území Praha Veleslavín 729353, 

Parcelní číslo Vlastník Výměra (m2) Druh pozemku

302/28, Univerzita Karlova, Ovocný 
trh 560/5, Staré Město, 

11000 Praha 1

12898 Zastavěná plocha a nádvoří

302/7 Univerzita Karlova, Ovocný 
trh 560/5, Staré Město, 

11000 Praha 1

34142 Ostatní plocha

B.1.o seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Bezpečnostní ani ochranné pásmo nevznikne.
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B. 2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

B.2.1.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby.

B.2.1.b Účel užívání stavby

Účel  užívání  stavby  je  provoz vysokoškolského  zařízení  FTVS  UK  -  jeho  výukových,  stravovacích, 
ubytovacích, sportovních a správních zařízení, včetně staveb a zařízení pro vědu a výzkum.

B.2.1.c trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalá. 

B.2.1.d informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky s technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro dotčenou stavbu nebyla vydána žádní rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků.

B.2.1.e údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Bude doplněno po dokončení projednání této PD s dotčenými orgány státní správy.

B.2.1.f údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Vlastní  stavba není  chráněna dle jiných právních předpisů,  ani  není  součástí systému CO. Stavba se 
pouze nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.

B.2.1.g navrhované parametry stavby

Základní kapacitní parametry stavby se realizací navržených úprav nemění.

Zastavěná plocha

Realizací změny stavby dojde ke změně zastavěné plochy o plochu přistavby výtahové šachty výtahu č. 4,  
která činí 5,92 m2. 

Obestavěný objem
Obestavěný objem budov areálu se navýší o:

- cca 4,57 m3 pro část výtahové šachty výtahu č. 1
- cca 80 m3 pro výtahovou šachtu výtahu č. 4 
- obestavěný objem výtahové šachty výtahu č. 3 se navýší cca o 16 m3

Celkem tedy se obestavěný objem navýší o cca 101 m3

Zpevněné plochy
Rovněž dojde k navýšení zpevněných ploch komunikací v areálu o plochy chodníků a ramp, které činí 
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230,75 m2.

B.2.1.h  základní bilance stavby - potřeby médií,  hospodaření s dešťovou vodou, odpady a 
emise, ENB

Základní bilance stavby, potřeby médií a produkované odpady se nemění.

Odpady z výstavby - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace

← viz B.6.a

B.2.1.i základní předpoklady výstavby časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Časové údaje realizace  stavebních úprav – změny stavby

• obstarání stavebního povolení  do 06/2024

• výběrové řízení na dodavatele stavby (odhad) 08-10/2024

• realizace stavby (odhad) 11/2024-06/2025

• užívání stavby 08/2025

B.2.1.j podmínky realizace stavby

Je nutné utné aby byl při realizaci díla dodržen  Princip DNSH („Do No Significant Harm = významně  
nepoškozovat“)

Princip/Zásada „významně nepoškozovat“

V souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (Oznámení Evropské 
komise č. 2021/C58/01) podle nařízení o Nástroji  pro oživení a odolnost se definuje, co představuje 
„významné poškození“ u šesti environmentálních cílů, na něž se nařízení o taxonomii vztahuje:

1. Má se za to, že činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným 
emisím skleníkových plynů.

2. Má se za to, že činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu 
nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na 
osoby, přírodu nebo aktiva.

3.  Má se za to,  že činnost významně poškozuje udržitelné využívání  a ochranu vodních a mořských 
zdrojů,  pokud  poškozuje  dobrý  stav  nebo  dobrý  ekologický  potenciál  vodních  útvarů,  včetně 
povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

4.  Má  se  za  to,  že  činnost  významně  poškozuje  oběhové  hospodářství,  včetně  předcházení  vzniku 
odpadů a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém 
nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo 
odstraňování  odpadu  nebo  pokud  dlouhodobé  odstraňování  odpadu  může  způsobit  významné  a 
dlouhodobé škody na životním prostředí.

5.  Má  se  za  to,  že  činnost  významně  poškozuje  prevenci  a  omezování  znečištění,  pokud  vede  k  
významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.
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6. Má se za to, že činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, 
pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a  
druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Dílo  musí  být  v  souladu  s  technickými  pokyny  k  uplatňování  zásady  „významně  nepoškozovat“ 
(2021/C58/01) a to včetně požadavku na dodržování příslušných právních předpisů EU a vnitrostátních 
právních předpisů v oblasti životního prostředí, zejména:

Zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 
plnění  ohlašovacích  povinností v  oblasti  životního  prostředí  a  o  změně některých  zákonů,  ve  znění  
pozdějších předpisů,
Zákona  č.  76/2002  Sb.,  o  integrované  prevenci  a  o  omezování  znečištění,  o  integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 334/1992, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č.  254/2001 Sb.,  o  vodách a  o  změně některých zákonů (vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších  
předpisů,
Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších  
předpisů,
Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona  č.  73/2012  Sb.,  o  látkách,  které  poškozují  ozonovou  vrstvu,  a  o  fluorovaných  skleníkových 
plynech,
Zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve 
znění pozdějších předpisů,
Zákona č.  350/2011 Sb.,  o chemických látkách a chemických směsích a o změněn některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákona  č.  224/2015  Sb.,  o  prevenci  závažných  havárií  způsobených  vybranými  nebezpečnými 
chemickými  látkami  nebo  chemickými  směsmi  a  o  změně  zákona  č.  634/2004  Sb.,  o  správních 
poplatcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  prevenci  závažných  havárií),  ve  znění  pozdějších 
předpisů,
Zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,
a jejich příslušných prováděcích předpisů (nařízení vlády a vyhlášek).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2.a Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající dotčený objekt se nachází v městské části  Praha-Veleslavín. Jedná se o budovu z roku 1956 s  
blokovým a pavilonovým rozvržením kolem centrálního dvora. Svůj charakteristický půdorys si budova 
podržela  dodnes.  Struktura  tvoří  jakýsi  superblok  s  centrálním  dvorem  obklopený  dalšími  prostory 
souvisejícími s provozem školy jako jsou parkové plochy či plochy sportovišť. Budova byla postavena jako 
Vysoká  škola  politická  ústředního  výboru  Komunistické  strany  Československa,  přičemž  tuto  svou 
původně zamýšlenou funkci zřejmě naplňovala až do roku 1989, kdy převzala objekt nynější instituce 
FTVS  Univerzity  Karlovy.  Superblok  s  plochými  střechami  jednotlivých  spojených  pavilonů  přibližně 
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stejné výšky nemá jako celek na výšku více než cca 20m. Zastavěná plocha stávajícího areálu budov činí  
cca 9450 m2.

Územní regulace

V dotčeném území není stanovena podrobnější územní regulace.

B.2.2.b) Architektonické řešení

Navrhovaný stav

Stávající ortogonální struktura zůstane vzhledem k rozsahu navrhovaných změn, jenž jsou navrhovány 
především v interiéru, téměř nepozměněna. Na jednom z pavilonů se objeví transparentní ortogonální 
věž výtahu č.4, jenž bude  obdobného charakteru jako již stávající prosklené vertikální části komplexu 
pavilonů. Dojde také k protažení některých výtahů (výtah č.1 a výtah č.3) až na střechu a vzniknou zde 
tedy malé ortogonální střešní nástavby a doplní tak stávající střešní krajinu, ve které již nějaké menší  
kvádry  na  komplexu  plochých  střech  jsou.  V  exteriéru  se  navrhované  změny  dále  projeví  nově 
rozšířenými dveřmi do vstupní haly v úrovni 1.PP, které lépe zpřístupní nově navržený osobní výtah (SO 
04 – výtah č. 1) - vznikne nově pojatý otvor ve fasádě, jenž bude vyplněn novými vstupními prosklenými 
dveřmi do nové vstupní haly při výtahu č.1 v 1PP. Přejezdy výtahu (nástavby) vystupující nad úroveň 
přiléhající  ploché  střechy  jsou  navrženy  jako  jednoduché  kubické  hmoty  zvenčí  omítané  s  pultovou 
střechou malého sklonu.  Řešení  nově upravovaných částí interiéru bude provedeno v  návaznosti na 
existující materiály a povrchy. Větší změny dozná právě vstupní hala -1.E.42, kde dojde k úpravě vnitřní  
dispozice i  veškerých vnitřních povrchů včetně nové dlažby a rastrového rozebiratelného podhledu s 
novým osvětlením. Řešení prostor kanceláří  a učeben bude zachováno ve stejném provedení jako je 
stávající (povrchy, barevnost), řešení vstupní haly – nově bude položena dlažba formátu 600x600 mm 
šedá, stěny budou bílé omítané, podhled rastrový minerální světle šedý nebo bílý, výplně otvorů – dveře 
hliníkové s bílými rámy.

Více viz jednotlivé stavební zásahy: …

Úpravy dispozice při dvorním koutu mezi pavilonem E a pavilonem H

Zde dojde k výměně stávajícího výtahu č.5 a výtahu č.2 za výtahy nový.

← specifikace výtahu č.2 viz B.2.6.a
← specifikace výtahu č.2 viz B.2.6.a

Osazení diesel agregátu

ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

Napěťová soustava

Soustava NN: 400/230V, TN-C-S, 3 + PEN, AC, 50Hz

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem bude použito ochranné opatření „automatické odpojení 
od zdroje“ podle článku č. 411 ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Základní ochrana:

Strana 15 z 115



Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se  SP I DPS I   B – Souhrnná  technická zpráva

je zajištěna izolací živých částí, přepážkami nebo kryty
Ochrana při poruše:

je  zajištěna  ochranným  pospojováním  a  automatickým  odpojením  v případě  poruchy  v souladu 
s 411.3 až 411.6

Kde je to určeno, uplatní se ještě:

doplňková ochrana proudovým chráničem (RCD), jehož jmenovitý vybavovací proud v souladu s 415.1 
nepřekračuje 30mA

a doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním.

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

V souladu s ČSN 34 1610 – 1. stupeň pro zálohované obvody DA.

Ochrana proti zkratu, přetížení

Je realizována v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2

Druh a způsob uzemnění, zemní odpor

Bude využito  stávajících  strojených zemničů ze stávající rozvodny. Uzemnění musí odpovídat ČSN 33 
2000-5-54 ed.3 , ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 - max. 5 ohmů.

Vnější vlivy

Dle požadavku a v rozsahu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. ZA.1 budou v řešených nových prostorech 
a místnostech určeny vnější vlivy samostatným dokumentem uvedeným v dokladové části dokumentace.

AKUSTICKÉ PARAMETRY

Akustické parametry DA 220kVA budou 69dB(A) v 7m.

TECHNICKÁ ZPRÁVA – DA

Jako  náhradní  zdroj  elektrické  energie  pro  potřebu  napájení  požárně  bezpečnostních  obvodů  a 
požadované výkonové rezervy,  bude instalováno motor-generátorové zdrojové soustrojí  DA,  výkonu 
stand-by power  220kVA/176kW. DA bude umístěn ve speciálním „super-silent“ - kapotovaném krytu 
s max. hlučností  69dB(A) v 7m od sací a výdechové žaluzie a ústí kouřovodu.

Konstrukční řešení rámu DA bude tvořit těsnou ekologickou jímku, která bude schopna svým objemem 
zachytit celý objem všech ropných látek obsažených v soustrojí včetně plného objemu palivové nádrže. 
Dno jímky bude osazeno čidlem pro indikaci přítomnosti kapalin. Provoz motor-generátorového zdroje 
bude automatický, autonomní do vyloučené soustavy.

ENERGETICKÁ BILANCE

Návrh  velikosti  náhradního  zdroje je  proveden  dle  požadavku  na  budoucí  možné  požadavky  a 
poskytnuté energetické bilance. Výkon náhradního zdroje DA je stanoven na:

STAND-BY POWER: 220kVA / 176kW
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Předpokládaný standardní provoz náhradního zdroje do 250 hod/rok včetně funkčních zkoušek.

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Náhradní  zdroj bude  instalován  jako  stabilní  (nepohyblivé)  zařízení,  které bude  trvale  začleněno a 
připojeno do  systému  napájení  budovy.  Náhradní  zdroj bude  vybaven  autonomním  palivovým  a 
olejovým hospodářstvím, tlumeným odvodem spalin, systémem vnitřní tepelné regulace stroje, sadou 
čidel  připojených  na  elektronický  kontrolér,  elektrickým startérem,  sadou  startovacích  akumulátorů 
s automatickým elektronickým dobíječem baterií, automatickým předehřevem s termostatickou regulací 
a dalším doplňkovým zařízením.

Motorgenerátor DA bude instalován v samostatném  protihlukovém krytu  o  celkových  rozměrech  cca 
4209mm x  1130mm x  2227mm (d x š  x  v  ).  DA  bude instalován na  základové desce,  s odpovídající 
nosností  a osazenou vibro-izolační  podložkou,  která omezí  přenášení  vibrací  do konstrukce objektu. 
Soustava  komínu  pro  odvod  spalin,  potrubí  pro  nasávání  a  potrubí  výdechu  chlazení  stroje  budou 
v dodávce stavby a profese vzduchotechniky, včetně uzavíracích klapek na vzduchotechnickým potrubí.

TOPOLOGIE NAPÁJENÍ

Systém  náhradního  napájení  požárně  bezpečnostních  obvodů  –  motor-generátorem  zálohované 
napájení, sestává z vlastního zdroje DA a rozvaděče automatiky startu a silového převzetí zátěže v RPO. 
Výkon z alternátoru DA bude vyveden na jističi stroje, instalovaném na rámu vlastního motorgenerátoru. 
Dále bude veden kabelovým vedením do odpovídajícího rozvaděče RPO (nová  rozvodna NN –  1.PP). 
V rozvaděčích RPO bude v případě výpadku síťového napájení docházet k automatickému přepínání mezi 
zálohovaným a nezálohovaným napájením.

NÁHRADNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ

V následující  tabulce jsou uvedeny  konkrétní referenční  technické, výkonové a kvalitativní parametry 
navrhovaného náhradního zdroje.

 Technické parametry náhradního zdroje

Motor

regulátor elektronický

rychlost rpm 1500

výkon stand-by kVA 220

kW 176

Motor

počet válců Čtyřdobý řadový šestiválec

spotřeba paliva l/h 49 (při 100% zatížení stroje)

Alternátor

napětí V 230/400

frekvence Hz 50

teplotní izolace třída H

Vnější parametry stroje
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rozměry (délka x šířka x výška) mm 4209 x 1130 x 2227

Hmotnost bez paliva kg 3031 (včetně provozních kapalin)

provedení protihlukový kryt 69dB(A) v 7m

objem palivové nádrže l cca 450 lit.

Požadovaná emisní třída dle DOSS MHMP EU STAGE IIIA

Náhradní zdroj bude vybaven mikroprocesorovým digitálním kontrolérem, který umožňuje globální 
řízení zdroje jako systémového celku, regulace výkonu, dochlazování zdroje a jeho uvedení zpět do 
režimu připravenosti dalšího použití. Menu řídicí jednotky bude kompletně v českém jazyce.
Řízení náhradního zdroje bude prováděno na základě měření kvality vstupní nezálohované sítě. Měření 
nezálohované  sítě  bude  prováděno  v rozvaděči  RPO před  hlavním síťovým prvkem. Detekce  kvality 
nezálohované sítě bude provedeno nezávisle, na všech třech fázích s nastavitelnou tolerancí měřených 
veličin U a f, s diagnostikou směru rotace fázoru napětí. Informace o stavu sítí budou interně zpracovány 
a vydán startovací povel pro kontrolér náhradního zdroje.

V kontroléru  náhradního  zdroje  budou  dále  nastavovány  časové  konstanty:odložený 
startdochlazováníČasová konstanta odloženého startu bude standardně nastavena na 7s a tuto 
hodnotu  bude  možné  měnit  přes  zobrazovací  jednotku  (display),  která  se  bude  nacházet  na 
kontroléru  stroje.Časová  konstanta  dochlazování  bude  standardně  nastavena  na  180s  a  tuto 
hodnotu  nebude  možné  měnit  přes  zobrazovací  jednotku.Kontrolér  náhradního  zdroje  bude 
rovněž  zajišťovat  stavovou  i  analogovou  diagnostiku  celého  náhradního  zdroje  a  ovládá  a 
monitoruje  komplexní  systém  ochran.  Kapota  soustrojí  bude  osazena  nouzovým  STOP 
tlačítkem.Alternátor  náhradního  zdroje  bude  osazen  permanentním  magnetem  buzení  a 
elektronickým  AVR  regulátorem  s třífázovým  měřením  napětí,  který  zajistí  přesnou  regulaci 
výstupního  napětí  i  při  nesymetrickém  zatížení  fází.  AVR  bude  dále  vybaven  standardní  U/f  
regulací a rychlou, časově závislou stabilizací výkonu na vyrovnání skokových změn zatížení fází –  
po skokovém zatížení náhradního zdroje dochází v následném přechodovém stavu činností U/f 
regulace (regulační doba 3-4s) ke stabilizaci výstupní frekvence a napětí, rychlá stabilizace (reakční 
doba 0,1s) zajistí krátkodobé řízené snížení výstupního napětí resp. výkonu na hřídeli alternátoru, 
a tím k zúžení pásma nestability frekvence resp. k rychlé stabilizaci nominálních hodnot napětí a 
výkonu  (regulační  doba  1-1,5s).  Prahové  hodnoty  regulace  napětí  bude  možné  nastavit 
potenciometry. Rovněž bude možné potenciometry přesně nastavit úroveň napětí, jeho stabilitu a 
proud buzení.Náhradní zdroj bude vybaven jedním samostatným servisním portem (průmyslovým 
konektorem),  který  bude  umožňovat  detailní  servisní  diagnostiku  jak  motoru,  tak  kontroléru 
náhradního  zdroje,  a  to  nezávisle  na  sobě.  Konektor  bude  umístěn  na  rámu  stroje.  Data  z 
náhradního zdroje a kontroléru bude možné vyčtení a ukládat do standardního formátu „xml“ 
nebo „xls“.

VZDUCHOTECHNIKA A ODVOD SPALIN

Systém  přívodu  vzduchu  a  odvodu  tepla  od  dieselgenerátoru  je  součástí  projektu  profese 
vzduchotechniky. Tlumiče hluku a výfuku spalin a vyústění výfuku spalin do komínu bude součástí 
dodávky  náhradního  zdroje.  Komínové  těleso-potrubí  je  součástí  profese  vzduchotechniky  a 
stavební profese.

PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Podrobněji:
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Řešení VZT Technické místnosti s dieselagregátem:

Přívod vzduchu do Technické místnosti s dieselagregátem je navržen skrze nový otvor v severní fasádě. 
Tento otvor, do nějž bude ústit potrubí 1700x450+tep.iz. 20Mm, bude osazen protidešťovou žaluzií. Při 
vstupu potrubí do Technické místnosti s dieselagregátem přechází potrubí v potrubí kruhové 710mm s∅  
projektovaným  celkovým  průtokem  22100m3/h  skrze  ventilátor.  Potrubí  je  v  místech  místnosti 
Rozvodna NN zajištěno regulační klapkou se servopohonem o rozměrech 1250x800mm.

Odvod teplého vzduchu Technické místnosti s dieselagregátem je navržen skrze nový otvor v jižní fasádě. 
Tento otvor, do nějž bude ústit potrubí 1250x800+tep.iz.20Mm, bude osazen protidešťovou žaluzií  o 
rozměrech 2730/1560mm. Potrubí je v místech místnosti Rozvodna NN zajištěno regulační klapkou se 
servopohonem o rozměrech 1250x800mm.

Řešení VZT Předsíně DA-RPO:

Odvětrání místnosti Předsíň DA-RPO je zajištěno potrubím ústícím do místnosti Chodba (-1.E.29). Toto 
potrubí je zajištěno protipožární větrací mřížkou – požární klapka Mandík FDMR 100 se servem.

SO04 -   návrh nového osobního výtahu č.1 a s tím související stavební úpravy včetně úprav TZB  

Z  důvodu  snahy  o  zřízení  bezbariérovosti  v  pavilonu  E  byl  v  tomto  pavilonu  navržen  nový  osobní  
bezbariérový výtah a to na místě stávajícího nákladního výtahu pro obslužnost zázemí kuchyně jídelny. 
Místo bylo vybráno z důvodu nejpříznivnější polohy vzhledem k provozní návaznosti nově navrhovaného 
výtahu  na  stávající  dispozičně  provozní  stav  pavilonu  E  a  provozní  návaznosti  na  zamýšlený  nově 
navrhovaný vstup do pavilonu E k tomuto výtahu, jehož zřízení je součástí stavebních úprav vyvolaných 
tímto nově navrhovaným výtahem.

Dalšími úpravami vyvolanými návrhem nového výtahu č.1 jsou, co se demolice týká, lokální demolice 
některých stávajících konstrukcí a stavebních výrobků za účelem zřízení nové vstupní haly s tímto novým 

Strana 21 z 115



Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se  SP I DPS I   B – Souhrnná  technická zpráva

výtahem v suterénu budovy, oddělení prostoru vstupní haly protipožárními dveřmi (vytvoření chráněné 
předsíně výtahu, který může v budoucnu sloužit jako evakuační).

Konkrétně se co se týče stavebních zásahů jedná o náhradu stávajících nově požárně nevyhovujících  
výplňových výrobků, vybourání  stávajícího okna z luxferových tvárnic v 1PP a následnou zazdívku otvoru  
po něm vzniklém , o demolici části stávající podlahy pro následný výkop a zbudování nových základů pro  
výtahovou šachtu. Dále o úpravu prostorů s rozvaděči RHMS-E v suterénu budovy, kdy dojde k přehození 
rozvaděče z  prostoru nově vzniklé  haly  do prostoru sousední  technické místnosti,  obdobně dojde k 
posunu rozvaděče v 1NP, zrušení schodiště z 1PP do 1NP (při zachování přístupu pro pěší venkovním 
schodištěm) u stávajícího nákladního výtahu, prodloužení části stávajícího vodovodního připojovacího 
potrubí  včetně  přeložení  vodoměrné  sestavy  do  venkovní  vodoměrné  šachty,  o  demolici  některých 
příček a vyzdívku nových  pro upravené dispoziční řešení.

Co se nových konstrukcí týká, je to také například samotná konstrukce výtahové šachty, instalační šachty  
pro nové vedení TZB z SDK či nové výplňové výrobky s požadovanou požární odolností.

Úpravy TZB vyvolané úpravami této části stavby jsou podrobněji popsány v příslušné části dokumentace 
věnované jednotlivým profesím.

← Podrobněji k vlastnímu výtahu č. 1 viz B.2.6.a

SO05 -   návrh nového osobního výtahu č.6 a s tím související stavební úpravy včetně úprav TZB  

Vzhledem k demolici stávajícího nákladního výtahu sloužícího k obsluze kuchyně a jeho náhradě novým 
osobním bezbariérovým evakuačním byl  navržen  nový  nákladní  výtah  pro  zásobování  kuchyně  jako 
náhrada na jiném místě dispozice s  požadavkem na zachování  požadovaného provozu a provozních 
vazeb. (viz výkresová část)

Je navržen opět ve dvou podlažích – mezi 1PP a 1NP a jeho realizace rovněž vyvolává několik úprav této 
části dispozice,  aby nebyl  narušen požadovaný provozní  chod budovy.  Bude provedena nově šachta 
výtahu z monolitického betonu (provedeného do tvárnic ztraceného bednění s výztuží) včetně jejího 
založení,  dále  demolice  některých  stávajících  výplňových  výrobků  a  jejich  nahrazení  novými  s 
požadovanými požárně technickými parametry na stejném či novém místě a lokální demolice stávající  
podlahy z důvodu zbudování nových základů nové šachty.

Úpravy TZB vyvolané úpravami této části stavby jsou podrobněji popsány v příslušné části dokumentace 
věnované jednotlivým profesím.

← Podrobněji k vlastnímu výtahu č. 6 viz B.2.6.a.

Úpravy dispozice při schodišti v koutu mezi pavilonem E a pavilonem D
Zde dojde k úpravě vstupu na schodiště a následně na navazující chodbu v 1NP s ohledem na požadavky 
pro bezbariérovost dle vzoru stávajících vstupů sousedních v pavilonu D. Na schodišti bude provedena 
na vyrovnávacím rameni bezbariérová rampa do úrovně 1.NP vyrovnávající výškový rozdíl 0,75 m, o nějž 
je 1.NP položeno výše než úroveň terénu vnitrobloku. Je zde navíc skrze osazení nových výplňových 
výrobků navrhováno oddělení stávajícího prostoru schodiště protipožárními dveřmi.

Nové toalety v 3NP pavilonu C

V této části komplexu budov budou zřízena nová hygienická zázemí pro uživatele budovy. Nyní se zde již  
v této části budovy hygienická zázemí nacházejí, budou však zařízením obohacena a opatřena novými 
kabinami  ZTTP.  Vzniknou zde  dámské  toalety  se  dvěma kabinami  ZTTP  a  pánské  toalety  se  dvěma 
kabinami  ZTTP.  V  této  souvislosti  rovněž  dojde  k  bouracím  prácím  (viz  výkresy  bourání).  Toalety 
vzniknou na místě stávajících kanceláří 2.C24 a 2.C.25, jež jsou v současnosti bez využití.
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Vzhled:

Viz výkres D.1.1.2.2.19

Úpravy dispozice při výtahu č.3

Výtah č. 3 v pavilonu C bude nově evakuační a v každém podlažím před ním bude osazením nových  
výplňových výrobků z vhodnými technickými parametry vytvořena „předsíň“ jako prostor bez požárního 
rizika. Z Lodžie v 1NP bude vytvořen nový únikový východ, který bude ústit na novou ocelovou rampu 
končící ve venkovním prostoru mezi  pavilony C a B. Opět zde budou prováděny drobné bourací práce 
(viz výkresy bourání). Šachta výtahu bude navýšena s tím, že vznikne další stanice s možností výstupu na 
střechu pavilonu C. Tato možnost bude standardně blokována jen pro údržbu, střecha tedy nebude 
veřejně přístupná.

← Specifikace výtahu č.3 viz B.2.6.a

Nové dveře na centrální chodbě pavilonu H

V centrální chodbě v pavilonu H dojde v podlažích 1-4NP k výměně některých stávajících dveří a instalaci  
nových  dveří  v  provedení  automatické  posuvné  dveře  s  nově  požadovanými  provozně-technickými 
parametry.

Výtah č.4

Pavilon A v jihozápadní části komplexu bude doplněn novou přistavěnou prosklenou věží s evakuačním 
bezbariérovým výtahem (výtah č.4). Tento zásah zefektivňující provoz budovy pro osoby ZTTP vyvolá 
některé další související stavební úpravy a sice přístupový bezbariérový chodník na terénu k výtahové 
věži, která bude sestávat ze samotné výtahové šachty a krátkých krčků propojující šachtu v jednotlivých  
obsluhovaných podlažích provozně se stávajícím interiérem pavilonu A a dále drobnou změnu dispozice 
uvnitř budovy v místě vyústění výtahu v jednotlivých podlažích. Na místě stávající  kuchyňky dojde k 
rozdělení  kuchyňky  na  předsíň  evakuačního  výtahu  bez  požárního  rizika  oddělenou  protipožárními 
dveřmi a zúženou kuchyňku, která tak bude na jednotlivých podlažích zachována a pouze prostorově 
redukována. Na druhou stranu dojde ke zvětšení kuchyňky na úkor stávající lodžie, která tímto zanikne.
Veškeré tyto úpravy si vyžádají drobné bourací práce (viz výkresy bourání).

← Specifikace výtahu č.4 podrobněji viz B.2.6.a

výtahová věž a přístupový chodník

Šachta i krčky budou, co se jejich nosné konstrukce týká, ocelovou skeletovou konstrukcí z válcovaných 
profilů  společně  opláštěnou  tepelně  izolačním  strukturálním  zasklením  do  formy  jednoduchého  ke 
stávající  fasádě přisazeného kvádru.  Stropní  konstrukce krčků bude provedena jako plechobetonová 
deska s nášlapnou vrstvou v podobě dlaždic. Výtah bude napřímo průchozí. Vstup do něj bude kolmý k 
východní fasádě pavilonu A. Celá nosná konstrukce věži bude položena na základové železobetonové 
vaně  zapuštěné  do  terénu,  obložené  stěnami  z  betonových  tvárnic  a  hydroizolované,  která  bude 
položena na podkladní beton a pod ním ještě podchycena 4 základovými piloty. Střešní konstrukce věže 
bude konstrukčně provedena v  podobném duchu jako stropy jednotlivých krčků s  přidanou izolační 
vrstvou,  spádovou vrstvou a hydroizolační  povrchovou vrstvou.  Stříška bude odvodněna do svodu v 
šachtě, jenž vyústí do kačírkového vsaku při styku severní stěny věže s terénem. Prosklená šachta bude 
přirozeně  větraná  šterbinami  při  jejím  soklu  a  koruně.  Věž  bude  od  stávající  budovy  staticky 
oddilatována.
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Stávající okna sousedící s navrhovanou výtahovou věží budou demontována a vyměněna za okna nová s 
nově požadovanými požárně technickými parametry tak, aby požárně nebezpečný prostor nezasahoval 
do nové šachty výtahu.

Změna dispozice  si  vyžádá dále  stavební  úpravy v  podobě vybourání  některých stávajících vnitřních 
výplňových výrobků a jejich nahrazení  výrobky odpovídajícími především požárně technicky novému 
provozu této části pavilonu.

Vzhled:

Půjde o novou transparentní věžovitou hmotu přisazenou ke stávající dvorní fasádě. Výtahové soustrojí  
bude na straně odvrácené od přístupové strany k výtahu z exteriéru. Nosná ocelová kostra a nové stropy 
ve  věži  budou  pohledově  přiznané  a  opatřené  lakem  (RAL  dle  GP).  Kostra  bude  opláštěna 
transparentním zasklením s bezpečnostním potiskem proti nárazu ptáků s motivem vyplývajícím z ducha 
budovy (iniciály F,T,V,S,...).

Dlažba na krčcích bude vzhledově blízká stávajícím povrchům navazujícím na upravovanou část.

← konstrukce výtahové šachty podrobněji viz B.2.6.a

Vzhled interiéru

Bude zachován stávající duch interiéru tohoto pavilonu. Veškeré nové zásahy budou provedeny v tomto 
duchu stávajícím.

SO 11 – Střešní terasa na pavilonu C

Je navržena pobytová střešní terasa na pavilonu C. Tato terasa bude přístupná z výtahu č. 3 a stávajícím 
schodištěm na jižním konci pavilonu C.
Součástí těchto úprav bude oddělení schodiště jakožto chráněné únikové cesty protipožárními dveřmi 
včetně výměn stávajících dveří z učeben a kanceláří, jež ústí do této chráněné únikové cesty. V prostoru 
CHÚC budou provedeny protipožární obklady stávajících rozvodů protipožárními deskami o odolnosti 
EI45.
Nadsvětlíky z luxferů nad dotčenými dveřmi budou vybourány a nově provedeny z protipožárních SDK 
nadpraží.
Prostor CHÚC bude nově nuceně větrán – viz část VZT.
Vlastní střešní plášť na pavilonu C bude proveden nově. Bude vybourána stávající spádová a tepelně 
izolační  vrstva  a  bude  provedena  zcela  nově  s  novou  parozábranou  z  asfaltových  pásů  s  vysokým 
difúzním odporem. Na ni bude provedena dílem tepelně izolační vrstva ze spádovaného EPS150 a dílem 
roznášecí  ocelová  konstrukce  z  profilů  U220  a  I180  s  roznášecí  tenkou  deskou  provedenou  do 
trapézového plechu. V této části bude provedeno zateplení spádovanými PIR deskami. Jako hydroizolační 
vrstva je navržena mPVC fólie tl. 1,5 mm. Na části terasy bude pochozí vrstva z betonových dlaždic na 
terčích, mimo ni bude provedena vrstva kačírku tl. 50 mm. Fólie bude typu Broof (t3).
Vlastní  terasa bude opatřena zámečnickým zábradlím v.  1200 mm s integrovaným osvětlením s  LED 
páskem. Zábradlí bude sestávat z rámů z ocelové pásoviny a bude mít výplně z nerezové síťoviny.

Úpravy TZB vyvolané úpravami této části stavby jsou podrobněji popsány v příslušné části dokumentace 
věnované jednotlivým profesím.

SO 12 - Nová vodovodní přípojka s novou venkovní šachtou s přesunutou vodoměrnou sestavou

V souvislosti s novými provozně technickými nároky na touto stavební akcí vyvolaný nový stav komplexu 
je navržena nová vodovodní přípojka s venkovní šachtou s přesunutou vodoměrnou sestavou (SO
12):

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
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Na  místě  stavby  se  nachází  stávající  areál  fakulty  univerzity  Karlovy.  Objekt  má  stávající 
vodovodní přípojku DN80 (LIT),  která prochází  podél  objektu v délce 90,4 m a zásobuje celý řešený 
objekt FTVS. Stávající vodoměrná sestava je umístěna uvnitř budovy a je určena k demolici.

V rámci  rekonstrukce  vodovodní  přípojky  nedochází  k výraznému  navýšení  výpočtového 
průtoku vody vůči stávajícímu stavu a dimenze stávající přípojky DN80 bude zachována.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

V rámci  projektu dojde k rekonstrukci  stávající  vodovodní  přípojky.  Nová vodovodní  přípojka 
d90x8,2 mm (délka cca 2,65 m) bude napojena na stávající odbočku z hlavního vodovodního řadu DN400 
(LIT) pomocí nového uzávěru DN80 se zemní soupravou. Nová vodoměrná sestava bude umístěna v 
nové vodoměrné šachtě.

Potrubí nové přípojky vodovodu bude zhotoveno z materiálu PE 100-RC, SDR 11 d90x8,2 mm a 
bude  vyvedeno  do  nové  vodoměrné  šachty,  kde  bude  zakončeno  vodoměrnou  sestavou.  Za 
vodoměrnou sestavou bude nové potrubí PE100-RC, SDR 11 d90x8,2 mm napojeno na stávající vedení 
vodovodního potrubí DN80 (litina) mimo prostor vodoměrné šachty.

Na vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. K provedení tlakové zkoušky 
bude přizván provozovatel vodovodu. Po skončení prací bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Nová trasa vedení přípojky bude navržena v co možná nejkratší délce a po jejím zhotovení 
bude celá přípojka vodovodu geodeticky zaměřena!

Výkop pro potrubí bude proveden jako rýha s příložným pažením. Potrubí bude, v souladu s  
předpisem výrobce, uloženo na pískové lože tl. 100 mm, opatřeno signalizačním vodičem a do výše 300 
mm nad vrchol potrubí obsypáno štěrkopískem (zrna do 20 mm). 300 mm nad potrubím, nad obsypem 
bude umístěna výstražná fólie. Zásyp potrubí bude prováděn po vrstvách max. 150 mm řádně hutněných 
na míru zhutnění okolní zeminy.

V případě výskytu spodní vody bude v dně rýhy osazeno drenážní potrubí.

Trasy  inženýrských sítí  jsou zakresleny orientačně dle  údajů poskytnutých od HIP.  Stavebník 
nebo jím pověřená osoba je povinen si jejich přesnou polohu nechat vytyčit přímo v terénu a vytyčenou 
polohu a hloubku uložení ověřit kopanými sondami.

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky uvedené v § 5  
zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Terén, dotčený stavbou, mimo prostor hlavního staveniště bude uveden do původního stavu. 
Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na skládku,  určenou investorem, popř.  bude použita v 
rámci  stavby.  Výkopové  práce  budou prováděny  převážně  ručně  a  to  tak,  aby  nedošlo  k poškození 
podzemních vedení a sítí. V době realizace bude výkop označený a zabezpečený. Z důvodu zachování 
průchodnosti chodníku je možné použít ocelovou desku, na překlenutí rýhy.

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Šachta bude provedena v půdorysném vnitřním rozměru min. 3,2x1,5 m se světlou výškou 1,8 m 
a  tloušťkou  konstrukce  0,15  m.  Šachta  bude  dovezena  z výroby  (prefabrikovaná)  a  osazena  do 
připraveného výkopu. Prostupy ve vodoměrné šachtě pro vodovodní potrubí budou provedeny pomocí 
ocelové chráničky d150 a po osazení potrubí budou prostupy utěsněny proti vnikání vlhkosti do šachty. 
Vstup do šachty je umožněn revizním průlezem 600x600 mm vodoměrové šachty po žebříku, který je 
součástí vodoměrové šachty a bude vyveden až do vstupního komínku. Vstupní otvor bude plastový 
(kompozit) vodotěsný poklop, uzamykatelný o rozměrech 600x600 mm. Poklop musí být osazen zároveň 
s  terénem  (nesmí  vystupovat  nad  terén)  a  bude  splňovat  třídu  zatížení  min.  B125.  Poklop  bude 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.

Šachta bude zhotovena dle standardů PVaK pro osazení vodoměru DN50 a potrubí d90.
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Vodoměr musí být přístupný a zabezpečený proti zamrznutí. Ve vodoměrné šachtě může být 
umístěno  pouze  vodovodní  potrubí  a  armatury  vodoměrné  sestavy  přípojky  vodovodu.  Vodoměrná 
šachta bude zakryta dostatečnou vrstvou zeminy,  která zabrání  její  promrzání,  respektive zamrznutí 
vodoměru.

Výkop pro potrubí bude proveden jako rýha s příložným pažením. Potrubí bude, v souladu s předpisem 
výrobce, uloženo na pískové lože tl. 100 mm, opatřeno signalizačním vodičem a do výše 300 mm nad 
vrchol potrubí obsypáno štěrkopískem (zrna do 20 mm). 300 mm nad potrubím, nad obsypem bude 
umístěna výstražná fólie. Zásyp potrubí bude prováděn po vrstvách max. 150 mm řádně hutněných na  
míru zhutnění okolní zeminy. 

V případě výskytu spodní vody bude v dně rýhy osazeno drenážní potrubí. 

Trasy inženýrských sítí jsou ve výkresech zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých od HIP. Stavebník 
nebo jím pověřená osoba je povinen si jejich přesnou polohu nechat vytyčit přímo v terénu a vytyčenou 
polohu a hloubku uložení ověřit kopanými sondami.

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky uvedené v § 5 zák. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Terén,  dotčený  stavbou,  mimo  prostor  hlavního  staveniště  bude  uveden  do  původního  stavu. 
Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na skládku,  určenou investorem, popř.  bude použita v 
rámci  stavby.  Výkopové  práce  budou prováděny  převážně  ručně  a  to  tak,  aby  nedošlo  k poškození 
podzemních vedení a sítí. V době realizace bude výkop označený a zabezpečený. Z důvodu zachování 
průchodnosti chodníku je možné použít ocelovou desku, na překlenutí rýhy.

Na vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. K provedení  tlakové zkoušky bude 
přizván provozovatel vodovodu. Po skončení prací bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Nová trasa vedení přípojky bude navržena v co možná nejkratší délce a po jejím zhotovení bude celá 
přípojka vodovodu geodeticky zaměřena!

B.2.3 Celkové provozní řešení

Úpravy dispozice při dvorním koutu mezi pavilonem E a pavilonem H

←  viz B.2.2.b

Osazení diesel agregátu v 1.PP

←  viz B.2.2.b

Úpravy dispozice při schodišti v koutu mezi pavilonem E a pavilonem D
←  viz B.2.2.b

Nové toalety v 3NP pavilonu C

←  viz B.2.2.b

Úpravy dispozice při výtahu č.3

←  viz B.2.2.b

Výtah č.4 a nová šachta

←  viz B.2.2.b
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SO04 a SO05

1PP

Stávající místnost -1.E.38 Sklad brambor (v současnosti nevyužívána) bude nově využívána nově 
jako technická místnost (uvedena pod stejným číselným označením).

Nově vstupní hala -1.E.40a nahradí stávající místnosti -1.E.39 Technická místnost s vodoměrnou 
soustavou, -1.E.0 Zádveří,  -1.E.41 Příjem (v současnosti nevyužívaná místnost),  -1.E.42 WC (v 
současnosti nevyužívaná místnost),  -1.E.45 Strojovna výtahu a část místnosti -1.E.43 Chodba. 
Stávající provozy v rušených místnostech najdou své prostory v jiných částech dispozice či budou 
částečně či zcela zrušeny z důvodu jejich další provozní nepotřebnosti.

Stávající místnost 1.E.46 Bourárna (v současnosti nevyužívaná místnost) bude mírně rozšířena a 
nově bude sloužit pod stejným číselným označením jako rozvodna s názvem Rozvodna NN pro 
pavilon E. Do této rozvodny NN je přesunuta sestava rozvaděče RHMS – E ze vstupních prostor).
Na úkor místnosti skladu -1.E.04a bude umístěna nově šachta zásobovacího výtahu č.6 -1.E.04b.
V předprostoru  před šachtou dojde k  oddělení  prostoru  chodby před zásobovacím výtahem 
novými dveřmi SP0.3.

1NP

Stávající místnost 0.E.45 bude pod stejným číslem a názvem rozšířena na úkor části rušeného 
stávajícího  0.E.43 Schodiště. Zbylá část rušeného 0.E.43 Schodiště bude nově rozšířena na úkor 
stávající  rovněž  nově  mírně  modifikované  místnosti  0.E.43  Sklad.  Tvarově  bude  upravena 
místnost chodby 0.E.01 (nástupní předprostor k výtahu č.1.), ve které je umístěna šachta výtahu 
č.1 včetně instalační šachty. S ohledem na umístění zásobovacího výtahu č.6 dojde ke spojení 
zbytku místnosti šatny 0.E.03 a místnosti skladu – nově zde bude sklad 0.E.04a, přičemž místnost  
šatny  zaměstnanců je  nově přesunuta  na  úkor  dnes  nevyužívaného skladu (0.E.02).  Stávající 
šachta zásobovacího výtahu (0.E.44 Výtah) bude nově v modifikované podobě místnost č. 0.E.44 
Výtah č.1.

Stávající místnost 0.E.42 Sklad bude mít pod stejným názvem i číslem novou výměru a zazdívkou 
zrušenou přímou provozní  návaznost  na stávající  místnost  0.E.38 Varna.  Zásobování  kuchyně 
bude prováděno přes místnost 0.E.43 Sklad v přímé vazbě na zásobovací výtah č. 6.

2NP

Stávající místnost 1.E.27 Učebna anatomie bude pod novým číselným označením 1.E.27a zmenšena na 
úkor nových místností 1.E.27b Výtah č.1, 1.E.27c Sklad – učebna a nové instalační šachty pro vedení TZB.  
V současnosti se místnost používá k výuce anatomie (- tzv. virtuální stůl), změnšení tedy provoz učebny  
neomezí,  v  zadní  zúžené  části  bude  část  učebny  pro  výuku  s  fyzickými  anatomickými  modely.  K 
uskladnění modelů bude využíván nově vzniklý sklad 1.E.27c.

Stávající místnost 1.E.01 Chodba bude zachována, její výměra však je nově 52,89m2 a nikoli 63,27m2.

Změna výměry se dotkne také stávající místnosti 1.E.26 Chodba, jejíž označení bude zachováno. Bude 
nově mírně zvětšena o část stávající místnosti 1.E.27 Učebna anatomie (nástupní předprostor k výtahu 
č.1).

3NP

Stávající místnost 2.E.30 Učebna bude pod novým číselným označením 2.E.30a zmenšena na úkor nových 
místností 2.E.30b Výtah č.1, 2.E.30c Sklad – učebna a nové instalační šachty pro vedení TZB. Řešení je zde 
obdobné jako u učebny anatomie a ani zde nedojde k omezení využitelnosti místnosti.
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Stávající  místnost 2.E.01 Chodba bude nově mírně zvětšena o část  stávající  místnosti 1.E.27 Učebna 
(nástupní předprostor k výtahu č.1) a nahrazena 2 novými místnostmi 2.E.01a Chodba a 2.E.01b Chodba.

4NP

Stávající místnosti 3.E.15 Kancelář a 3.E.16 Kancelář budou nově propojeny a zmenšeny na úkor 
nové místnosti 3.E.15b Výtah č.1, nové šachty pro vedení TZB, nové místnosti 3.E.15c Sklad a na 
úkor části nové místnosti 3.E.01c Chodba (nástupní předprostor k výtahu č.1), čímž vznikne nová 
místnost 3.E15a Kancelář.

Stávající  místnost  3.E.01b  Chodba  (122,05m2)  bude  nově  částečně  rozšířena  na  úkor  části 
stávající  rušené  místnosti  3.E.16  Kancelář  a  rozdělena  na  2  nové  místnosti  3.E.01b 
Chodba(109,57m2) a 3.E.01c Chodba (12,25m2).

SO 11 – Střešní terasa na pavilonu C
←  viz B.2.2.b

SO 12
←  viz B.2.2.b

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání stavby, respektive zlepšení možností bezbariérového užívání stavby i s ohledem na 
požární bezpečnost a zlepšení možností evakuace stavby v případě požáru jsou hlavním motivem 
navržených úprav.

Z tohoto pohledu jsou navrženy tyto zásahy:

- výměny technologií stávajících výtahů č. 2, 3 (jakožto výtah evakuační)  a č. 5 a zcela nový výtah č.4 pro 
pavilon A rovněž navržený jako evakuační.
- bezbariérová rampa  v místě schodiště v rohu pavilonů  D a E vyrovnávající výškový rozdíl terénu 
vnitrobloku a úrovně 1.NP pavilonu D, odkud jsou pak už přístupné i vnitřní výtahy
- bezbariérová přístupová exteriérová rampa k evakuačnímu výtahu č. 3 v pavilonu C včetně zpřístupnění 
vyšší úrovně vnitrobloku s venkovními fitness prvky bezbariérovou terénní vyrovnávací rampou a 
navazujícími chodníčky.
-  ve 3.NP pavilonu C jsou navrženy nové bezbariérové tolatey pro muže a ženy, v každém oddělení 2 
kabiny.
- výměny stávajících vnitřních dveří za automatické dveře s požárně dělicí funkcí – zde dojde jednak ke 
zlepšení procházení dveří osobami na vozíku (odpadá náročná manipulace s otočnými křídly dveří) a 
zároveň dojde ke zlepšení parametrů únikových tras v budově.

-využití výtahu č. 1 jako osobního výtahu pro přepravu osob včetně osob na vozíku s možností 
zpřístupnění všech podlaží pavilonu E.

Stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Pojaty jako bezbariérové řešení, vstupy do 
budovy a všechny její části pro veřejnost jsou bezbariérové. Komunikace okolo stavby jsou rovněž 
bezbariérové, chodníčky budou opatřeny po jedné straně vždy vodicí linií vytvořenou z betonového 
obrubníku osazeného do výšky 80 mm nad přilehlou úroveň dlažby chodničku.

Strana 28 z 115



Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se  SP I DPS I   B – Souhrnná  technická zpráva

Navržené  úpravy  stavba  odpovídá  svým funkčním  využitím  charakteru  stavby  občanského  vybavení 
(obchod a služby)  a  stavby pro administrativu.  Splnění  požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.  z  hlediska 
požadavků  na  tyto  stavby  bude  rozsahem  adekvátně  odpovídat  charakteru  navrhovaného  využití 
budovy.

Splnění požadavku dle § 5 Vyhlášky 398/2009 Sb. – přístupy do staveb

Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, 
schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy – tento požadavek je splněn a 
navrženými  úpravami  se  zlepší  parametry  dostupnosti  s  tím,  že  se  zkrátí  a  zjednodušší  některé 
přístupové trasy.

Ostatní požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. jsou adekvátně splněny, obecně především tyto:

Povrchy – povrchové úpravy podlahy budou mít součinitel smykového tření min. 0,5. 

Manipulační prostor – prostory chodeb umožňují manipulaci s vozíkem a to včetně prostor chodeb k  
hygienickému vybavení či zádveří.

Ovládací prvky elektro (vypínače atd.) budou max. ve výšce 1100 mm nad úrovní podlahy.

Před vstupem je volná plocha větší než 1500 x 1500 mm, se sklonem před vstupem do budovy nejvýše 
2% v jednom směru.

Vstup do objektu má šířku větší než 1250 mm, hlavní křídlo má šířku min. 900 mm.

Prosklené části dveří budou označeny ve výšce 800-1000 mm a 1400 -1600 mm kontrastním polepem.

Dveře  v  rámci  prostor  přístupných  osobou  na  vozíku  mají  min.  šířku  800  mm  a  budou  vybaveny 
samozavíračem se zpožděním.

Navržené wc ZTTP bude opatřeno elektronickou signalizací dovedenou do recepce při vstupu do budovy.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavebním řešením  a  technologickým zařízením  bude  na  všech  pracovištích  zajištěno  bezpečné  a  z 
hygienického  hlediska  nezávadné  prostředí.   Všechna  navržená  zařízení  budou  odpovídat  českým 
bezpečnostním  a  hygienickým  předpisům.  Zejména  budou  dodrženy  následující  předpisy  v platném 
znění:

- Zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve vazbě na plnění povinností stanovených:
Nařízení vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Činnosti při udržovacích pracích – viz nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

· Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky § 11 a § 17 vyhl. 48, ČSN 74 
4505 „Podlahy“, ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy“ a ČSN 74 4507 „Zkušební metody podlah“.

·  Pro  technická  zařízení  v  budově musí  uživatel  zpracovat  provozní  řád,  ve  kterém budou uvedeny  
pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 
18 roků, způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení.
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· Elektrická zařízení a nově navržené rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 48. Z  
hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v souladu s ČSN 33 
2000 - 4 - 41.

· Základní ochrana: samočinné odpojení v síti TN-C-S

· Zvýšená ochrana: proudovým chráničem

· Součástí dokumentace je protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.

· K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN

33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500.

B. 2.6 Základní charakteristika objektů

B. 2.6.a Stavební řešení

Stavební úpravy Dieselagregát

Z důvodu nutnosti zálohy nových evakuačních výtahů je navržen nový diesel agregát a stavební úpravy a 
úpravy TZB s ním související (SO 01).
Pro přístupnost budou do prostoru technické místnosti dieselagregátu (-1.E.23) osazeny nové dvoukřídlé 
dveře  s  požární  odolností  (EW30  DP3).  Otvor  bude  podchycen  keramickými  systémovými  překlady.  
Místnost bude odvětrána přes nasávací žaluzie ve fasádě v soklové části přiléhající k rozvodně NN, z nichž 
bude vedeno požárně izolované potrubí (PO 45 min) a následně odtahovou žaluzii ve fasádě rozvodny 
NN do dvorní části opět spojenou s technickou místností  DA potrubím s požární izolací (PO 45 min). 
Žaluzie bude provedena na celou výšku stávajícího otvoru dveří  v  šířce dle dimenze potrubí,  zbytek 
otvoru mimo žaluzii bude dozděn keramickým zdivem s PO min. 60 min. Nově navrhované svislé dělící 
konstrukce související se změnou dispozice kolem  DA budou mít min PO 60min. Výplně otvorů – okna a  
dveře sousedící  s  žaluzií  odtahu teplého vzduchu z místnosti DA – budou vyměněny za výplně s PO  
EW30DP1  respektive  EW30  DP1-  C.  Bude  se  jednat  o  hliníkové  okno  a  dveře  s  tepelně  izolačním 
zasklením (min. Uw = 1,2 W/m2.K).
Předsíň -1.E.28, kde bude osazen rozvaděč požární ochrany (RPO) bude opět požárně oddělena novými 
dveřmi s PO EW30DP3.

Pod dieselagregátem bude provedena nová roznášecí ŽB deska z C30/37 tl. 200mm vyztužená KARI sítí 
150x150x6 při obou površích na pružné tlumicí podložce s povrchovou úpravou nátěrem na epoxidové 
bázi odolným vůči vodě a ropným produktům. Horní povrch desky bude zahlazen do rovné plochy.

Ostatní bourací práce a navrhované konstrukce související s realizací SO01 jsou podrobněji popsány ve 
výkresu D.1.1.2.2.1 a D.1.1.2.2.2.

Výtah č. 5
- jsou navrženy úpravy výtahu č.5 spočívající ve výměně technologie a šachetních dveří a drobné úpravy 
TZB s tím související (SO 02) Zde dojde k výměně šachetních dveří výtahu za dveře s parametrem PO 
EW30 DP1.

Parametry:

typ: trakční osobní výtah
výtah s automatickými dveřmi 
výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související 
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výtah  splňuje  Nařízení  vlády  č.  117/2016  Sb.,  Nařízení  vlády  č. 
122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost: 400 kg (5 osob)
dopravní rychlost: 1,0 m/s 
zdvih: 15 500 mm
počet stanic: 6
počet nástupišť: 6
napájecí soustava: 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S
evakuační výtah: ne
průchozí: ano

ŠACHTA 
vnitřní rozměr šachty: š. 1 600 x h. 1 440 mm
hloubka prohlubně šachty: 800 mm  
horní přejezd: 3 670 mm 

STROJOVNA
- stroj výtahu a rozvaděč výtahu bude umístěn v původní strojovně nad výtahovou šachtou, výtahový 
stroj synchronní bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana

KABINA
počet vstupů: 2 (průchozí proti sobě)
rozměr kabiny š x h x v: půdorysné rozměry kabiny š. 1 000 x h. 1 100 x  v. 2 070 mm 
Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy 
u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na boční stěně bude instalováno nerezové madlo, 
nad madlem čiré zrcadlo. Osvětlení zapuštěné bodové LED.

KABINOVÉ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 800 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 800 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil 
požární odolnost dveří: EW30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA
Druh řízení: mikroprocesorové tlačítkové,  sběr  směrem dolů,  mikroprocesorová 

deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace
Řízení pohonu výtahu: mikroprocesorové frekvenční řízení
Elektrovýbava: vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni
LED osvětlení šachty
frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří 
tepelná  ochrana  výtahového  stroje  a  řídícího  systému 
elektroinstalace bez požární odolnosti   
nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice 
+ otevření dveří                                   
příprava pro napojení výtahu na systém EPS
v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV
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Ovladače a ukazatele v kabině: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem
ukazatel polohy a směru jízdy
nouzové osvětlení
tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu
tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří 
tlačítko zavření dveří
indikace přetížení (světelná a zvuková)
intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel vč. SIM 

akustické hlášení stanic

Ovladače a ukazatele ve stanicích: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem
ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy       
   
ve výchozí stanici klíčkový ovladač dle ČSN EN 81-73

Umístění venkovních ovladačů: v rámech dveří

Výtah č. 2 
-  jsou  navrženy  úpravy  výtahu  č.2  zahrnující  výměnu  technologie  výtahu  včetně  nástavby  šachty  s 
možností výstupu na střechu  a drobné stavební úpravy (výměna šachteních dveří) a úpravy TZB s tím 
související (SO 03)

Parametry:

typ: trakční osobní výtah, s vybavením dle ČSN 27 4014 (není evakuační) 
výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 
o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové 
užívání staveb 
výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související 
výtah  splňuje  Nařízení  vlády  č.  117/2016  Sb.,  Nařízení  vlády  č. 
122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost: 750 kg (10 osob)
dopravní rychlost: 1,0 m/s 
zdvih: 14 500 mm
počet stanic: 5
počet nástupišť: 6
napájecí soustava: 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S
evakuační výtah: ne
průchozí: ano 

ŠACHTA 
vnitřní rozměr šachty: š. 1 980 x h. 1 800 mm
hloubka prohlubně šachty: 1 300 mm  
horní přejezd: 3 700 mm 

STROJOVNA
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- stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, 
v rámu dveří  v  horní  stanici  servisní  panel  ovládání  v broušeném nerezu,  výtahový  stroj  synchronní 
bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana

KABINA
počet vstupů: 2 (průchozí přes roh)
rozměr kabiny š x h x v: půdorysné rozměry kabiny š. 1 300 x h. 1 450 x  v. 2 070 mm 
Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy 
u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na boční stěně bude instalováno nerezové madlo, 
nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé 
LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní  hliníkový  profil  (v  exteriérové  stanici  s integrovaným 
vyhříváním)
požární odolnost dveří: EW 30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA
Druh řízení: mikroprocesorové tlačítkové,  sběr  směrem dolů,  mikroprocesorová 

deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace
Řízení pohonu výtahu: mikroprocesorové frekvenční řízení
Elektrovýbava: vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni
LED osvětlení šachty
frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří 
tepelná  ochrana  výtahového  stroje  a  řídícího  systému 
elektroinstalace v bezhalogenovém provedení   
nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice 
+ otevření dveří                                   
příprava pro napojení výtahu na systém EPS
příprava  pro  napojení  výtahu na náhradní  zdroj  elektrické  energie 
objektu
v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV
 

Ovladače a ukazatele v kabině: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem
ukazatel polohy a směru jízdy
nouzové osvětlení
tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu
tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří 
tlačítko zavření dveří
indikace přetížení (světelná a zvuková)
intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel vč.  SIM 
akustické hlášení stanic   
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klíčkový ovladač pro evakuační funkce 

Ovladače a ukazatele ve stanicích: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem
ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy       
   
ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce 

Umístění venkovních ovladačů: v rámech dveří

Bezbariérový vstup do schodiště mezi pavilony D a E a schodiště v rohu těchto pavilonů
 - jsou navrženy stavební úpravy vstupu do pavilonu D s cílem zajistit možnost bezbariérového přístupu v 
těchto  místech  jedná  se  konkrétně  o  posun  vstupních  dveří  směrem  do  exteriéru  a  vytvoření  
bezbariérové rampy na rameni schodiště do úrovně 1.NP do výšky zvýšené úrovně tohoto podlaží, které 
je cca 0,75 m nad úrovní terénu, dále je v rámci této úpravy navržena výměna dveří za protipožární  
automaticky otevíravé dveře v místě podesty schodiště oddělující prostor schodiště (SO 06).

Rampa a zádveří

Je navržena bezbariérová rampa na místě jednoho z ramen dvouramenného schodiště vyrovnávajícího 
výškový rozdíl mezi úrovní terénu vnitrobloku a úrovní 1.NP (+-0,000 = 314,43 m.n. m. BPV). Výškový 
rozdíl  cca  0,75  m  bude  překonán  rampou  bez  mezipodesty  provedenou  na  rameni  schodiště 
přebetonováním stupňů s vylehčením mezilehlého prostoru extrudovaným polystyrenem XPS. Rampa 
bude povrch z keramické dlažby s protiskluznou úpravou a bude po obou stranách opatřeba zábradlím s 
madly ve výšce 900 mm a vodicí zarážkou o výšce 100 mm a vodicí tyčí při stěně ve výšce 100 mm.
Aby bylo možné realizovat rampu v dostatečné délce, bude proveden posun zádveří – vstupních dveří 
mezi stávající ŽB sloupy. Sloupy budou zvenku zatepleny a z boku bude zádveří uzavřeno hliníkovými 
okenními výplněmi. Vstupní dveře bduou rovněž automatické. Dveře budou mít požární odolnost PO EI30 
DP3 C. Tyto dveře budou mít osazeny zvenčí elektronické čtečky a budou však prostupné ve směru úniku.  
Zároveň budou vybaveny systémem zálohy, aby byla zachována jejich funkčnost i při výpadku zásobování 
elektrickou  energií  (například  i  v  případě  požáru).  Dveře  a  okna  budou mít  hliníkový  rám v   bílém  
provedení (RAL 9003)  a zasklení bezpečnostním dvojsklem (ESG a VSG) a parametry výplně Uw= 1,2 
W/m2.K.

Oddělení prostoru schodiště
Prostor schodiště bude oddělen automatickými protipožárními dveřmi (PO EW30 DP3 C a EW30DP3-CS).  
Tyto dveře budou mít osazeny elektronické čtečky a budou však prostupné ve směru úniku  na vstupu do 
bloku  D  a  C.  Zároveň  budou  vybaveny  systémem  zálohy,  aby  byla  zachována  jejich  funkčnost  i  při  
výpadku zásobování elektrickou energií (například i v případě požáru).

Nové toalety v pavilonu C ve 3.NP
-  jsou  navrženy  nové  toalety  v  3NP  pavilonu  C  a  s  tím  související  úpravy  TZB  v  místě  původně  
nevyužívaných místností kanceláří (2.C.25 a 2.C.24)  (SO 07)
Stavební  úpravy  budou  zahrnovat  provedení  nového  rozčlenění  příčkami  z  SDK  včetně  instalačních 
předstěn. Budou osazeny nové dveře vybavené podle vyhlášky 398/2009 Sb. horizontálním madlem  a 
samozavíračem se zpožděním.
Odvětrání bude provedeno jako nucené novým ventilátorem, napojení na instalace ZTI bude na stávající 
rozvody.
Povrchy zde budou z keramické dlažby s protiskluznou úpravou a keramickým obkladem konstrastním v 
místě zařizovacích předmětů k odstínu zařizovacích předmětů. Odstíny budou vybrány v dalším stupni PD 
za účasti zástupce investora. Umyvadla budou opatřena sklopným zrcadlem. Kabiny wc budou vybaveny 
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systémem elektronické akustické a světelné signalizace  dle vyhlášky 398/2009 Sb. a tento systém bude 
zaveden do recepce i na přilehlou chodbu.

Výtah č.3 
-  jsou  navrženy  úpravy  výtahu  č.3  zahrnující  výměnu  technologie  výtahu  (výtah  bude  sloužit  jako 
evakuační),  šachetních  dveří  včetně nástavby  výtahové šachty,  oddělení  předsíně  výtahu od chodby 
protipožárními automaticky otevíravými dveřmi a další  stavební  a terénní  úpravy (nová bezbariérová 
rampa a terénní vyrovnávací rampa včetně přístupových chodníčků k těmto rampám)  a úpravy TZB s tím 
souvicející (SO08)

Parametry:
OBECNĚ
typ: trakční osobní výtah, evakuační dle ČSN 27 4014 

výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 
o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové 
užívání staveb 
výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související 
výtah  splňuje  Nařízení  vlády  č.  117/2016  Sb.,  Nařízení  vlády  č. 
122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost: 675 kg (9 osob)
dopravní rychlost: 1,0 m/s 
zdvih: 15 370 mm
počet stanic: 5
počet nástupišť: 5
napájecí soustava: 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S
evakuační výtah: ano
průchozí: ne

ŠACHTA 
vnitřní rozměr šachty: š. 1 745 x h. 1 750 mm
hloubka prohlubně šachty: 970 mm  
horní přejezd: 3 600 mm 

STROJOVNA
- stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, 
v rámu dveří  v  horní  stanici  servisní  panel  ovládání  v broušeném nerezu,  výtahový  stroj  synchronní 
bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana

KABINA
počet vstupů: 1 (neprůchozí)
rozměr kabiny š x h x v: půdorysné rozměry kabiny š. 1 200 x h. 1 400 x  v. 2 070 mm 
Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy 
u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na zadní stěně bude instalováno nerezové madlo, 
nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé 
LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
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světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil 
požární odolnost dveří: EW 30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA
Druh řízení: mikroprocesorové tlačítkové,  sběr  směrem dolů,  mikroprocesorová 

deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace
Řízení pohonu výtahu: mikroprocesorové frekvenční řízení
Elektrovýbava: vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni
LED osvětlení šachty
frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří 
tepelná  ochrana  výtahového  stroje  a  řídícího  systému 
elektroinstalace v bezhalogenovém provedení   
nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice 
+ otevření dveří                                   
příprava pro napojení výtahu na systém EPS
příprava  pro  napojení  výtahu na náhradní  zdroj  elektrické  energie 
objektu
v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV
 

Ovladače a ukazatele v kabině: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem
ukazatel polohy a směru jízdy
nouzové osvětlení
tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu
tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří 
tlačítko zavření dveří
indikace přetížení (světelná a zvuková)
intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel vč. SIM 

akustické hlášení stanic
klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Ovladače a ukazatele ve stanicích: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem
ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy       
   
ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Umístění venkovních ovladačů: v rámech dveří

Stavební úpravy budou zahrnovat výměnu šachetních dveří (s PO EW30DP1) a nástavbu šachty tak, aby 
vznikla další stanice výtahu s možností výstupu na střechu. Před šachetní dveře budou osazeny ještě 
exteriérové prosklené hliníkové dveře pro zajištění vodotěsnosti a tepelně technických parametrů pláště.
Vlastní  šachta  bude  nastavěna  tak,  že  se  sejme stávající  plochá  střecha.  V  místě  ukončení  zdiva  se 
provede ŽB věnec a nad ten se nadezdí nadezdívka z keramických dutinových tvárnic. Ta bude rovněž 
ukončena ŽB věncem (oba věnce - beton C25/30, výztuž 4xR10 s třímky R6 po 250 mm). Na tento věnec 
budou osazeny ocelové profily IPE 270, z nichž jeden zároveň slouží jako montážní nosník pro osazení 
kotevního háku pro realizaci a údržbu výtahu. Na profily IPE bude osazen jako bednění trapézový plech 
pozink a na něj spádové klíny z tvrzeného EPS nebo minerální vlny jako tepelná izolace (tl. Min. 200 mm).
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Na tuto tepelně izolační vrstvu bude provedena hydroizolační vrstva z mPVC tl. 1,5 mm. Fólie bude po  
obvodu kotvena k  oplechování  s  nanesenou vrstvou z  mPVC.  Odvodnění  bude do plechového žlabu 
svedeno krátkým svodem na plochou střechu pavilonu C.
Fasáda nástavby bude zateplena minerální vlnou fasádní s podélným vláknem tl. 100 mm a povrchovou 
vrstvou z šedé tenkostěnné omítkové stěrky na silikátové bázi. Vzhledem k tomu, že je výtah navržen jako 
evakuační, bude vytvořena předsíň bez požárního rizika v předprostoru výtahu mezi výtahem a chodbou. 
Tato předsíň bude oddělena od chodby protipožárními automatickými dveřmi s parametrem EW30 DP3-
CS. Tyto dveře budou vždy prostupné ve směru úniku. Zároveň budou vybaveny systémem zálohy, aby 
byla  zachována  jejich  funkčnost  i  při  výpadku  zásobování  elektrickou  energií  (například  i  v  případě 
požáru). Dveře do kuchyňky budou rovněž protipožární s parametrem PO EI30 DP1- CS.

Rampa
Rampa v úrovni 1.NP vyrovnává výškový rozdíl mezi úrovní terénu vnitrobloku mezi pavilony B a C a  
umožňuje únik z evakuačního výtahu č. 3 do exteriéru. Na tuto rampu pak navazuje navržený chodníček z 
betonové dlažby protažený až po vyrovnávací terénní rampu mezi vyšší úrovní terénu v severní části 
vnitrobloku a nižší  úrovní  terénu na jihu svažující  se zvolna ke stávajícímu chodníku jižně od závěrů  
pavilonů  A, B, C.
Rampa je navržena jako ocelová z podélných profilů  U 240 uložených na sloupky z U 240 po cca 5 až 6 m  
délky. Sloupky jsou ukotveny do základu z prostého betonu o rozměru 800 x 2400 mm do hlouky cca 
1000 mm pod úrovní terénu. Podélníky jsou spojeny po 2,5 až 3 m profily I 200. Mezi podélníky je na L 
profily uložen pochozí  pororošt s  protiskluznou povrchovou úpravou.  Zábradlí  je  tvořeno z jeklových 
profilů o průřezu 50x50 mm. Zábradlí je doplněno madlem ve výšce 900 mm a vodicí tyčí ve výšce 100  
mm. Celoocelová konstrukce je opatřena povrchovou úpravou žárovým pozinkováním.
Světlá šířka rampy bude 1500 mm. Na rampě je jedna mezipodesta.

Terénní rampa bude částečně zapuštěna a částečně na násypu s povrchem z betonové dlažby přírodního 
odstínu tl. 60 mm a po stranách bude opatřena zábradlím s madlem ve výšce 900 mm a vodící tyčí ve  
výšce 100 mm. Na rampě je jedna mezipodesta.

Chodníček bude s nášlapem z betonové dlažby tl. 60 mm uložené do zhutněného pdokladu z několika 
frakcí štěrku. Po stranách bude dlažba stabilizována betonovými obrubníky tl. 80 mm, přičemž z jedné 
strany bude obrubník osazen do výšky 80 mm nad úroveň přilehlé dlažby jako vodicí linie. Chodníček i  
rampa budou spádovány a odvodněny k jedné straně, kde bude provedena drenážní rýha pod úrovní  
terénu pro lepší vsakování.

Výměna dveří v pavilonu H
Je  navržena  výměna  dveřních  výplní  ve  středové  chodbě  pavilonu  H  za  protipožární  automaticky 
otevíravé dveře a s tím související úpravy TZB (SO 09). S ohledem na zlepšení podmínek pohybu osob na 
vozíčku nebo osob se sníženou nebo omezenou pohyblivostí a zároveň ke zlepšení parametrů únikových 
cest v případě požáru je navrženo osazení protipožárních automatických dveří v pavilonu H.
Jedná se o protipožární automatické dveře s parametrem EI30 DP3 - C. Tyto dveře budou vždy prostupné 
ve směru úniku na schodiště.  Zároveň budou vybaveny systémem zálohy,  aby byla  zachována jejich 
funkčnost i při výpadku zásobování elektrickou energií (například i v případě požáru).

Výtah č. 4 
- je navržena přístavba evakuačního výtahu č. 4 k východní fasádě pavilonu A a stavební úpravy a úpravy 
TZB s tím souvicející včetně nového přístupového chodníčku na terénu od chodníku probíhajícího při 
jižním konci pavilonu A, B a C (SO 08)

Parametry:
OBECNĚ
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typ: trakční osobní výtah, evakuační dle ČSN 27 4014 
výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 
o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové 
užívání staveb 
výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související 
výtah  splňuje  Nařízení  vlády  č.  117/2016  Sb.,  Nařízení  vlády  č. 
122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost: 630 kg (8 osob)
dopravní rychlost: 1,0 m/s 
zdvih: 9 586 mm
počet stanic: 4
počet nástupišť: 4
napájecí soustava: 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S
evakuační výtah: ano
průchozí: ano

ŠACHTA 
vnitřní rozměr šachty: š. 1 600 x h. 1 950 mm
hloubka prohlubně šachty: 1 000 mm  
horní přejezd: 3 700 mm 

STROJOVNA
- stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, 
v rámu dveří  v  horní  stanici  servisní  panel  ovládání  v broušeném nerezu,  výtahový  stroj  synchronní 
bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana

KABINA
počet vstupů: 2 (průchozí proti sobě)
rozměr kabiny š x h x v: půdorysné rozměry kabiny š. 1 100 x h. 1 400 x  v. 2 070 mm 
Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy 
u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na boční stěně bude instalováno nerezové madlo, 
nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé 
LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní  hliníkový  profil  (v  exteriérové  stanici  s integrovaným 
vyhříváním)
požární odolnost dveří: ne

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA
Druh řízení: mikroprocesorové tlačítkové,  sběr  směrem dolů,  mikroprocesorová 

deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace
Řízení pohonu výtahu: mikroprocesorové frekvenční řízení
Elektrovýbava: vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni
LED osvětlení šachty
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frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří 
tepelná  ochrana  výtahového  stroje  a  řídícího  systému 
elektroinstalace v bezhalogenovém provedení   
nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice 
+ otevření dveří                                   
příprava pro napojení výtahu na systém EPS
příprava  pro  napojení  výtahu na náhradní  zdroj  elektrické  energie 
objektu
v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV
 

Ovladače a ukazatele v kabině: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem
ukazatel polohy a směru jízdy
nouzové osvětlení
tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu
tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří 
tlačítko zavření dveří
indikace přetížení (světelná a zvuková)
intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel vč. SIM 

akustické hlášení stanic
klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Ovladače a ukazatele ve stanicích: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem
ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy       
   
ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Umístění venkovních ovladačů: v rámech dveří

Podrobná specifikace:

typ instalace: exteriérová 
počet stanic / nástupišť výtahu: 4/4
průchozí kabina výtahu: ANO
možnost pohybu osob pod výtahem: NE
horní přejezd výtahu: 3 700 mm
dopravní zdvih výtahu: 6 586 mm
prohlubeň výtahu: 1 100 mm
vnitřní sv. půdorysné rozměry šachty: (š) 1600 mm x (d) 1750 mm
výška ocelové konstrukce (OK): 14 286 mm
nosná konstrukce pod OK (koza): NE – OK osazena na ŽB základu
typ nosných profilů: jäklový - umožňující přenos sil od výtahu
jakost nosných profilů: S235JR 
členění půdorysné: pravoúhlé - pravidelný obdélník
členění svislé: pravoúhlé
kotvící body: prohlubeň, průběžně do nosné stěny objektu
typ kotvení: dilatační,  chemické  kotvy  lepené  do  přilehlých  nosných  konstrukcí 

objektů 
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kotvení anti-vibrační: NE 
montážní nosníky nebo oka: ANO
nástupní můstky: ANO  –  ocelový  rám  vypodložený  plechem  jako  příprava  pro  vylití 

betonem, rozměry cca. š. 1 600 mm x h. 920 mm – 3 ks 
podchozí OCK: NE
požární odolnost nosné konstrukce: NE

Povrchová úprava ocelové konstrukce:
příprava povrchů profilů: chemicky čištěno 
základní lak: antikorozní syntetický základ 2x
vrchní lak: syntetický ČSN EN ISO 12944 - 2 
odstín vrchního laku: dle  vzorníku  RAL  (metalické  laky  a  pastelové  odstíny  např.  žlutá, 

oranžová, červená, modrá, fialová, zelená dle individuální kalkulace)
systém aplikace laku: válečkem
tryskání OCK: NE
požární odolnost OCK NE
žárové zinkování OCK: NE

Opláštění ocelové konstrukce dle ČSN EN 81-20:
typ opláštění: předsazené strukturální zasklení s bodově kotvenými 

skly „ve spáře“, mezery mezi skly vyplněny černým silikonem
umístění opláštění: z vnější strany ocelové konstrukce výtahové šachty
členění opláštění: výška - 1230 mm, šířka max. – 2100 mm (nad 2100 mm svislé dělení)
kotvící prvky: kruhové terče s povrchovou úpravou galvanickým zinkem + 

vypalovaný  lak  v odstínu  RAL  s pohledově  přiznanými  šrouby 
v provedení NEREZ

čelní stěna: vrstvené bezpečnostní sklo connex VSG (nekalené) 
levá boční stěna: izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2
pravá boční stěna: izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2
zadní stěna: izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2
Ug - koeficient prostupu tepla sklem:  2,7 W/(m².K)
čelní stěna (vnitřní opláštění): NE (kabinové dveře budou vybaveny hákovou dveřní uzávěrou)
levá stěna nástupního můstku: izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2
pravá stěna nástupního můstku: izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2
požární odolnost opláštění OCK: NE – opláštění je bez požární odolnosti

Střešní konstrukce a klempířské prvky:
typ: pultová
skladba: plechová kazeta, deska Cetris, PSB spádový klín, deska OSB,

pojistná hydroizolační fólie, vrchní krytina
vrchní krytina a klempířský materiál: lakovaný pozinkovaný plech v odstínu RAL dle katalogu zhotovitele

Zajištění prostředí dle ČSN EN 81.20:
odvětrání dle ČSN EN 81.20: ANO přirozená cirkulace vzduchu
ventilační žaluzie: ANO 2ks (š) 500 x (v) 550 mm v černém provedení, umístění ve 

spodní  a  horní  části  šachty,  žaluzie  opatřeny  uzávěrem  pro  provoz 
v zimním období a síťkou proti hmyzu.

podtlaková ventilace: axiální ventilátor kotven přes silent-bloky v horním přejezdu šachty, vč. 
regulace otáček a termostatu

elektrický přímotop: s elektrickým příkonem 2 kW, vč. regulace termostatem
ostatní: dešťový žlab a svod v pozinkovaném provedení
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Stavební řešení
Šachta  výtahu  je  navržena  jako  samostatná  konstrukce  propojená  s  budovou  pavilonu  A  pouze 
průchozím spojovacím krčkem.

Založení šachty bude provedeno do ŽB vany uložené na mikropiloty. Vana bude provedena z betonu 
C25/30  s  výztuží  a  bude  izolována  povlakovou  hydroizolační  vrstvou  tvořenou  2-3  vrstvami  SBS 
modifikovaných asfaltových pásů s PES vložkou a vložkou ze skelné tkaniny. Vana vytvoří požadovaný 
dojezd výtahu a založení  šachty.  Vlastní  konstrukce je  navržena z  ocelových jeklů,  opláštěná LOP se  
zaklením tepelně izolačním dvojsklem a strukturálním provedením (tj. bez přiznaných zasklívacích lišt). 
Zasklení bude tepelně izolačním dvojsklem (Ug = 1,0 W/m2.K) a bude bezpečnostní (kombinace VSG a 
ESG zasklení). 
Zastřešení bude provedeno opět jeklovou konstrukcí a na ní uloženým bedněním z trapézového plechu. 
Na něm bude uložena tepelně izolační vstva ze spádových klínů z tvrzeného EPS tl. Min. 200 mm a fólie z 
mPVC jako hydroizolační vrstva.
Odvodnění střechy bude svislým svodem od vsakovacího objektu ze štěrkového tělesa umístěného min 
2m od tělesa výtahu a fasády pavilonu A.
Šachta bude odvětraná navrženým ventilátorem.
Vstup do výtahu z exteriéru bude z přilehlého chodníčku šachetními dveřmi na úrovni terénu. Nade 
dveřmi bude kryt vstup vykonzolenou stříškou - markýzou.
Úpravy  dispozice  spočívají  ve  vytvoření  předsíňky  výtahu  bez  požárního  rizika  oddělené  od  chodby 
protipožárními dveřmi s PO EI30 DP3 – CS oddělením od stávající  kuchyňky SDK příčkou (EI60 DP1).  
Kuchyňka se zúží  a  prodlouží  na úkor lodžie.  Parapet na lodžii  bude vyzděn a zateplen a omítnut v  
souladu s řešením zateplení fasády. Vlastní okno bude neotevíravé protipožární (PO EW30 – DP1). Stejně 
tak bude vyměněno okno v sousedícím pokoji vedle nové šachty - opět neotevíravé s PO EW 30 DP1.  
Větrání tam bude zajištěno druhým oknem do této místnosti, které je otevíravé. Osazení protipožárních 
oken eliminuje sálání a vytvoření požárně nebezpečného prostoru, který by zasahoval da těleso nové 
šachty a krčku k výtahu. Kuchyňka má navržené nově odvětrání ventilátorem a přívodní mřížku osazenou 
do nadpraží dveří do kuchyňky.

SO04

1PP

Vstup

Nový vstup do budovy – pavilonu E k nově navrhovanému výtahu č.1 je navržen jako prosklenná stěna ve  
fasádě  o  celkové  šíři  3  m.  K  jejímu zbudování  bude  potřeba  lokální  demolice  části  stávající  fasády, 
statického podchycení stávajícího zdiva nad otvorem, instalace nové výplně a následných dokončovacích 
prací.  Je  navržena  nová  vstupní  hala  v  návaznosti  na  polohu  proskleného  vstupu  na  místě  stávající 
dispozice,  již  bude  nutno  stavebně  upravit  lokálními  demolicemi,  vyspravením  podlahy,  demontáží 
některých stávajících výplňových výrobků, jejich náhradou výrobky novými či  zazdívkou a následnými 
dokončovacími prácemi.

Dalšími úpravami vyvolanými budováním Vstupní haly je přesunutí stávající vnitřní vodovodní přípojky do 
vedlejší stávající místnosti Sklad brambor, která nově ponese název Technická místnost s vodoměrnou 
soustavou pod stejným číselným označením. Připojovací místo s vodoměrnou soustavou bude nově ve 
venkovní vodoměrné šachtě.

Rozvodna NN

Vzhledem k navrhované formě haly je navrženo stavebně  reorganizovat stávající  prostor pro rozvaděč 
RHMS-E, což bude konkrétně obnášet demolici stávající nenosné příčky, její posun a přesun rozvaděče. 
Ten bude nově ve vlastní uzavřené místnosti s názvem Rozvodna NN pro pavilon E na místě stávající  
Bourárny. Dojde tím zároveň k modifikaci stávající místnosti Chodba, jejíž část bude nově součástí nové 
vstupní haly.
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1PP-4NP

Výtah č.1

Parametry:
OBECNĚ
typ: trakční osobní výtah, evakuační dle ČSN 27 4014 

výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 
o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové 
užívání staveb 
výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související 
výtah  splňuje  Nařízení  vlády  č.  117/2016  Sb.,  Nařízení  vlády  č. 
122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost: 630 kg (8 osob)
dopravní rychlost: 1,0 m/s 
zdvih: 19 866 mm
počet stanic: 5
počet nástupišť: 6
napájecí soustava: 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S
evakuační výtah: ano
průchozí: ano

ŠACHTA 
vnitřní rozměr šachty: š. 1 600 x h. 1 950 mm
hloubka prohlubně šachty: 1 400 mm  
horní přejezd: 3 600 mm 

STROJOVNA
- stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, 
v rámu dveří  v  horní  stanici  servisní  panel  ovládání  v broušeném nerezu,  výtahový  stroj  synchronní 
bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana

KABINA
počet vstupů: 2 (průchozí proti sobě)
rozměr kabiny š x h x v: půdorysné rozměry kabiny š. 1 100 x h. 1 400 x  v. 2 070 mm 
Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy 
u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na boční stěně bude instalováno nerezové madlo, 
nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé 
LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil 
požární odolnost dveří: EW 30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA
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Druh řízení: mikroprocesorové tlačítkové,  sběr  směrem dolů,  mikroprocesorová 
deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace

Řízení pohonu výtahu: mikroprocesorové frekvenční řízení
Elektrovýbava: vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni
LED osvětlení šachty
frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří 
tepelná  ochrana  výtahového  stroje  a  řídícího  systému 
elektroinstalace v bezhalogenovém provedení   
nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice 
+ otevření dveří                                   
příprava pro napojení výtahu na systém EPS
příprava  pro  napojení  výtahu na náhradní  zdroj  elektrické  energie 
objektu
v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV
 

Ovladače a ukazatele v kabině: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem
ukazatel polohy a směru jízdy
nouzové osvětlení
tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu
tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří 
tlačítko zavření dveří
indikace přetížení (světelná a zvuková)
intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel vč. SIM 

akustické hlášení stanic
klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Ovladače a ukazatele ve stanicích: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem
ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy       
   
ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Umístění venkovních ovladačů: v rámech dveří

Samotné zbudování výtahové šachty výtahu č.1 a následné jeho osazení do šachty si vyžádá také několik 
stavebních úprav, včetně úprav stávajících rozvodů TZB.

Bude  odmontován  stávající  nákladní  výtah  na  místě  nově  navrhovaného  osobního  bezbariérového 
evakuačního  výtahu  č.1,  bude  demolována  stávající  jeho  šachta  včetně  jejich  případných  základů, 
přilehlého schodiště a dalších bezprostředně navazujících konstrukcí nově již nepotřebných. Následně 
bude vybourán prostup ve stávající  podlaze 1PP,  prostupy ve stropech navazujících podlažích včetně 
prostupu  střechou  v  místě  plánovaného  nového  výtahu  v  přibližném  místě  demolovaného  výtahu 
nákladního (přesně viz výkresy) a proveden výkop pro nové základy nové výtahové šachty. 

Tyto demolice budou staticky ošetřeny a na navrhovaném místě bude provedena částečná demolice 
stávající podlahy, proveden lokálně výkop, zbudovány nové základy a vyzděna nová šachta pro výtah č.1 z 
betonových tvárnic prolévaných betonovou směsí vyztužených ocelovou výztuží.  Vedle šachty výtahu 
bude také zbudována šachta pro vedení rozvodů TZB. Tato šachta bude provedena jako SDK předstěna v 
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každém patře, již bude napříč všemi dotčenými patry procházet prostup vedení TZB a nepůjde tak tedy o  
prostup dotčenými podlažími v celé půdorysné vnitřní ploše šachty.

Základy budou provedeny následovně:

Celá  nosná konstrukce věži  bude položena na základové železobetonové vaně zapuštěné do terénu, 
obložené stěnami z betonových tvárnic a hydroizolované, která bude položena na podkladní beton.

V 1PP bude zaslepena stávající prohlubeň v podlaze při stávajícím výstupu ze stávajícího zásobovacího 
výtahu.

Střešní nástavba bude provedena následovně:

Před zbudováním vlastní šachty výtahu č.1 z 1PP do 4NP bude demolován také lokálně stávající střešní 
plášť  včetně konstrukce stropu 4NP a  tento zásah staticky podchycen.  Následně po všech ostatních 
nutných  předešlých krocích bude šachta vyzděna až do potřebné výškové úrovně (podrobně viz výkresy).

Střešní nástavba šachty, která bude částečně čnít nad úroveň střechy, bude provedena ve stejném duchu 
jako nástavba výtahu č.3 s tím rozdílem, že se nebude jednat o lokální nástavbu ale koncovou část celé 
nové konstrukce  výtahové šachty  z  prolévaných vyztužených železobetonových tvárnic.  Bude pečlivě 
zaizolována tepelně i voděodolně. Střecha bude provedena na bednění z trapézového plechu s tepelně 
izolační  vrstvou z  minerální  vlny  nebo EPS  ve  spádových klínech s  hydroizolací  z  mPVC tl.  1,5  mm. 
Bednění  bude  položeno na  ocelové  válcované  profily,  které  budou položené  na  věnec  provedený  v 
koruně železobetonových tvárnic. (podrobněji viz výkresy)

SO05

1PP

Výtah č.6

Samotné zbudování výtahové šachty výtahu č.6 a následné jeho osazení do šachty si vyžádá také několik 
stavebních úprav, včetně úprav stávajících rozvodů TZB.

Bude vybourán prostup ve stropě 1PP,  prostup v podlaze 1PP a následně proveden výkop pro nové 
základy nové výtahové šachty. Tato demolice bude staticky ošetřena a na navrhovaném místě zbudovány 
nové základy a vyzděna nová šachta pro výtah č.6 z betonových tvárnic prolévaných betonovou směsí 
vyztužených ocelovou výztuží.

Mimo stavební úpravy související bezprostředně se samotným výtahem budou provedeny některé další 
bezprostředně navazující  úpravy  jako  je  úplná  či  částečná  demolice  stávající  stěny  v  1PP,  demontáž 
stávajících  dveří  a  následná  montáž  dveří  nových  na  jiném  místě  a  také  lokální  dozdění  otvoru  po 
demontáži stávajích dveří a lokální náhradě demolované stěny stěnou novou na stejném či jiném místě 
za účelem zbudování nové provozně funkční dispozice.

Základy budou provedeny následovně:

Celá nosná konstrukce šachetní věže bude položena na základové železobetonové vaně zapuštěné do 
terénu,  obložené stěnami z  betonových tvárnic a hydroizolované,  která bude položena na podkladní 
beton.

Parametry:
OBECNĚ trakční osobní výtah
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výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 
o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové 
užívání staveb 
výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související 
výtah  splňuje  Nařízení  vlády  č.  117/2016  Sb.,  Nařízení  vlády  č. 
122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost: 630 kg (8 osob)
dopravní rychlost: 0,63 m/s 
zdvih: 3 850 mm
počet stanic: 2
počet nástupišť: 2
napájecí soustava: 3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S
evakuační výtah: ne
průchozí: ne

ŠACHTA 
vnitřní rozměr šachty: š. 1 600 x h. 1 750 mm
hloubka prohlubně šachty: 1 400 mm  
horní přejezd: 3 600 mm 

STROJOVNA
- stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, 
v rámu dveří  v  horní  stanici  servisní  panel  ovládání  v broušeném nerezu,  výtahový  stroj  synchronní 
bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana

KABINA
počet vstupů: 1 (neprůchozí)
rozměr kabiny š x h x v: půdorysné rozměry kabiny š. 1 100 x h. 1 400 x  v. 2 070 mm 
Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy 
u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na zadní stěně bude instalováno nerezové madlo, 
nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé 
LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE
typ: automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez
světlý rozměr dveří š x v: 900 x 2000 mm
provedení prahu dveří: standardní hliníkový profil 
požární odolnost dveří: EW 30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA
Druh řízení: mikroprocesorové tlačítkové,  sběr  směrem dolů,  mikroprocesorová 

deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace
Řízení pohonu výtahu: mikroprocesorové frekvenční řízení
Elektrovýbava: vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni
LED osvětlení šachty
frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří 
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tepelná  ochrana  výtahového  stroje  a  řídícího  systému 
elektroinstalace bez požární odolnosti                           
nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice 
+ otevření dveří                                   
příprava pro napojení výtahu na systém EPS
v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV
 

Ovladače a ukazatele v kabině: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem
ukazatel polohy a směru jízdy
nouzové osvětlení
tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu
tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří 
tlačítko zavření dveří
indikace přetížení (světelná a zvuková)
intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel vč. SIM 

akustické hlášení stanic

Ovladače a ukazatele ve stanicích: provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem
ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy       
   
ve výchozí stanici klíčkový ovladač dle ČSN EN 81-73

Umístění venkovních ovladačů: v rámech dveří

1NP

V 1NP v podobném duchu dojde k lokálnímu vybourání  stěny a stávajících dveří  a lokální  opětovné 
dozdění stěny a také vybourání celé dělící příčky mezi stávajícími místnostmi 0.E.04 Sklad a 0.E.03 Sklad a  
vznikne tak nová místnost jedna s názvem 0.E.04a Sklad.

SO 11 – Střešní terasa na pavilonu C

Je navržena pobytová střešní terasa ma pavilonu C. Tato terasa bude přístupná z výtahu č. 3 a stávajícím 
schodištěm na jižním konci pavilonu C.
Součástí těchto úprav bude oddělení schodiště jakožto chráněné únikové cesty protipožárními dveřmi 
včetně výměn stávajících dveří z učeben a kanceláří, jež ústí do této chráněné únikové cesty. V prostoru 
CHÚC budou provedeny protipožární obklady stávajících rozvodů protipožárními deskami o odolnosti 
EI45.
Nadsvětlíky z luxferů nad dotčenými dveřmi budou vybourány a nově provedeny z protipožárních SDK 
nadpraží.
Prostor CHÚC bude nově nuceně větrán – viz část VZT.

V posledním podlaží nad schodištěm je navržen z důvodu řešení VZT koncepce nový střešní světlík o 
rozměrech 1000/1000mm otevíraný signálem EPS o min. potřebné průchozí ploše 0,2 m2, jež si vyžádá 
lokální demolici stávajícího stropu posledního podlaží tohoto pavilonu a statické podchycení stávajícího 
stropu olemováním světlíku lepenými uhlíkovými pásky s lamelami o rozměrech 120/1,4 mm.
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Vlastní střešní plášť na pavilonu C bude proveden nově. Bude vybourána stávající spádová a tepelně 
izolační  vrstva  a  bude  provedena  zcela  nově  s  novou  parozábranou  z  asfaltových  pásů  s  vysokým 
difúzním odporem. Na ni bude provedena dílem tepelně izolační vrstva ze spádovaného EPS150 a dílem 
roznášecí  ocelová  konstrukce  z  profilů  U220  a  I180  s  roznášecí  tenkou  deskou  provedenou  do 
trapézového plechu. V této části bude provedeno zateplení spádovanými PIR deskami. Jako hydroizolační 
vrstva je navržena mPVC fólie tl. 1,5 mm. Na části terasy bude pochozí vrstva z betonových dlaždic na 
terče mimo ni bude provedena vrstva kačírku tl. 50 mm. Fólie bude typu Broof (t3).
Vlastní  terasa bude opatřena zámečnickým zábradlím v.  1200 mm s integrovaným osvětlením s  LED 
páskem. Zábradlí bude sestávat z rámů z ocelové pásoviny a bude mít výplně z nerezové síťoviny.

B.2.6.b Konstrukční a materiálové řešení

Práce HSV

Geologické podmínky

Pro  návrh  změny  stavby  nebyly  prováděny  zvlášť  žádné  průzkumy a  rozbory,  součástí  přípravy  bylo 
studium  známých  podkladů  a  záměrů,  jež  byly  v  rámci  areálu  povoleny  (zatepení  fasády  a  úprava 
průjezdu)  či  umístěny (záměr dostavby areálu).  Dále  proběhlo několik  návštěv na místě  a  doměření 
některých částí stavby, jež nebylo možno dostatečně podchytit ze zpracovaného 3D modelu budovy.
V rámci přípravy PD pro územní rozhodnutí byl proveden inženýrsko geologický a radonový průzkum, z  
nějž citujeme:
V rámci inženýrsko-geologického průzkumu byla zhodnocena zájmová lokalita. Zájmové území je tvořeno 
svrchu navážkami, slabě jílovité hlíny, hnědé barvy, tuhé konzistence, dále se jedná o hlíny slabě písčit é,  
s  ú  lomky  střepů,  cihel,  kamenů.  Pod  těmito  navážkami  se  vyskytují  zeminy  pokryvných  útvarů 
kvartérního stáří . Jedná se o sprašové hlíny, hnědé jílovité hlíny s polohami jemného mokrého písku. Pod 
těmito kvartérními sedimenty bylo zastiženo skalní podloží , zde jsou zastoupeny zvětralé břidlice, jílovité 
, hojně rozpukané , s ú lomky o velikosti 1,0 8,0 cm. Dále se zde budou nacházet velmi pevné křemence.  
Od  hloubky  cca  8,0  10  m se  vyskytuje  černá  slabě  zvětralá  břidlice,  středně  rozpukaná  s  rezavými 
polohami (R4). Hladinu podzemní vody lze předpoklá dat v hloubce 4,0 6,0 m pod úrovní terénu. (306 
308 m n.m.). Dle archivních rozborů z vrtů J2, J5 a J7 se jedná o vodu středně až velmi tvrdou (tvrdost  
1,65 až 9,5 mmol/l), alkalickou (pH = 7,01 až 7,66), s obsahem kysličníku uhličitého agresivního na železo 
0 až 2 mg/l, na v á penec 0 až 2 mg/l. Podzemní vodu je možno považovat za slabě agresivní vlivem 
obsahu síranových iontů. Podmínky pro likvidaci dešťových vod do vrstev horninové ho prostředí jsou 
méně  příznivé  .  V  prostředí  navážek  je  realizace  podzemního  vsakovacího  prostoru  vzhledem  k 
nehomogenně a nízké mu koeficientu vsaku nevodná , pod navážkami se nachází spraš ové hlíny, hlíny 
písčité až jílovité hlíny písčité s nízkým koeficientem, ve kterých je vsakování omezené . 

Závěr z radonového průzkumu:

V rámci  radonového průzkumu byla zjištěna střední  kategorie radonového indexu pozemku a stavba 
vyžaduje ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budouv dle ČSN 73 06 01.

Založení objektu

Stávající objekt je založen na železobetonových základových patkách a pasech. Nově se zakládá ocelová 
rampa  na  betonových  patkách  z  prostého  betonu  (C20/25)  a  výtahová  šachta  výtahu  č.  4  na 
mikorpilotech a ŽB vaně dojezdu z betonu C25/30 izolovaného asfaltovými pásy.

Dále se zakládají nově výtahové šachty výtahu č. 1 a výtahu č.6 na ŽB vaně dojezdu z betonu C25/30  
izolovaného asfaltovými pásy.

Konstrukce objektu
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Stávající konstrukce budovy je železobetonový monolitický skelet vyzdívaný cihlami.

Nové  svislé  konstrukce  jsou  buď  lehké  SDK  příčky,  konstrukce  výtahových  šachet  z  prolévaných 
vyztužených betonových tvárnic kombinovaných s žb věncem či ocelové konstrukce (nová šachta výtahu 
č.4,  rampy,  ...).  Nové  vodorovné  konstrukce  jsou  železobetonové  stropní  desky  na  místě  lokálních 
demolic stávajícího stropu. Dalšími novými konstrukcemi jsou konstrukce staticky zabezpečující  nové 
stavební úpravy jako jsou překlady či žb věnce.

Nenosné stěny
Jsou navrženy jako SDK příčky montované v rámci suché výstavby.

Komínová tělesa
Nevyskytují se.

Střešní plášť

Jedná se o střechy výtahových šachet výtahů č. 1, 3 a 4. Tyto střechy budou provedeny na bednění z  
trapézového  plechu  s  tepelně  izolační  vrstvou  z  minerální  vlny  nebo  EPS  ve  spádových  klínech  s 
hydroizolací  z  mPVC tl.  1,5  mm.  Bednění  bude položeno na ocelové válcované profily,  které budou 
položené na věnec provedený v koruně železobetonových tvárnic. (podrobněji viz výkresy).

Schodiště

Nejsou navržena nová schodiště, poze je navržena úprava schodišťového ramene v rohu pavilonů D a E 
na bezbariérovou rampu. Schodišťové rameno bude doplněno XPS a nabetonováno do sklonu rampy a 
opatřeno nášlapem z keramické dlažby s protiskluznou úpravou.

Stávající schodiště vedle stávajícího rušeného nákladního výtahu je navrženo k demolici.

Úprava povrchů vnitřních a vnějších

Vnitřní povrchové úpravy

Keramické zdivo je opatřeno systémovým omítkovým souvrstvím tj. cementovým postřikem, jádrovou 
vápenocementovou omítkou a finální vápennou jemnozrnnou štukovou omítkou. Omítka je vytažena cca 
150 mm nad úroveň podhledu. 

Omítky  jsou  na  hranách  opatřeny  podomítkovými   systémovými  nárožními  lištami  z pozinkovaného 
ocelového plechu.  Při  osazování  oken a prosklených stěn jsou (při  styku okenního a dveřního rámu 
s omítkou) použity systémové začišťovací plastové APU lišty. Spára mezi okenním rámem a zdivem je po 
celém  obvodu  utěsněna  polyuretanovou  pěnou.  Dilatační  spáry  u  vnitřních  stěn  jsou  řešeny 
podmítkovými dilatačními lištami. 

Povrch  sádrokartonových  konstrukcí  bude  dle  doporučených  technologických  postupů  vytmelen, 
přebroušen a poté malířsky upraven disperzní  otěruodolnou malbou vhodnou pro sádrokarton.  SDK 
konstrukce  budou  prováděny  dle  technologických  postupů  v mezinárodním  standardu  –  „stupeň 
Q3“. ...“

Nové vnitřní povrchové úpravy budou provedeny ve stejném duchu jako stávající.

Vnitřní omítky

Jsou provedeny u zděných dozdívek jako sádrové. Omítky jsou na hranách opatřeny podomítkovými 
systémovými nárožními lištami z pozinkovaného ocelového plechu.

Strana 48 z 115



Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se  SP I DPS I   B – Souhrnná  technická zpráva

Při osazování nových oken a prosklených stěn jsou (při  styku okenního a dveřního rámu s omítkou)  
použity systémové začišťovací plastové APU lišty. Spára mezi okenním rámem a zdivem je po celém 
obvodu utěsněna polyuretanovou pěnou.

 
Malby

Budou  provedeny částečné výmalby  dotčených prostor  disperzní  otěruvzdornou,  prodyšnou malbou 
(RAL9003 a  RAL9010). V některých  místnostech  jsou  provedeny  omyvatelné  epoxidové  nátěry  stěn. 
Barevné odstíny budou před realizací odsouhlaseny architektem.

Obklady

V místnostech  hygienických  zařízení  jsou  stěny  obloženy  obkladem do výšky  podhledu,  pokud není 
uvedeno jinak. U vnitřních obkladů jsou použity hranové a ukončovací  lišty v barvě spárovací  malty. 
Spáry jsou vyplněny vhodným spárovacím tmelem ve zvoleném odstínu, který je upřesněn architektem. 
Spáry  u  vnitřních koutů,  napojení  na keramickou dlažbu u podlahy,  napojení  na ostatní  konstrukce  
(zárubně) a utěsnění spár u sanitárních předmětů jsou řešeny pomocí sanitárního silikonového tmele 
v barvě dle spárovací malty. Veškeré obklady nároží a koutů v místnostech jsou olemovány systémovými 
hliníkovými plochými lištami.

Dále viz níže.

Vnější povrchové úpravy

Venkovní omítky
Budou provedeny jako tenkovrstvý omítkový systém na silikátové bázi.

Zpevněné plochy
Zpevněné plochy chodníků budou provedeny jako dlážděné z betonové dlažby přírodního odstínu tl. 60 
mm uložené do podkladu ze zhutněného podkladu ze stěrku několika frakcí hutněných po vrstvách. Z  
boku bude souvrství stabilizováno obrubníky tl. 80 mm. Výška obruby na jedné straně bude 80 mm nad 
úrovní přilehlé dlažby jako vodicí linie na druhé straně chodníku bude obrubník zapuštěn a umožňovat  
odvodnění  ve  směru  jednostranného  spádování.  Při  této  straně  bude  pod  úrovní  terénu  proveden 
lineární však.

Vnější oplocení
Není

Podlahy a podlahové konstrukce

Nově se provádí podlaha pouze v místě přístupového krčku k výtahu č. 4 – zde bude provedena na desku 
betonovanou do bednění z trapézového plechu těžká plovoucí podlaha a povrchem z keramické dlažby.

Dále se nově provádí podlaha na místech lokální demolice podlahy stávající. Bude provedena na desku 
betonovou do bednění z trapézového plechu těžká plovoucí podlaha a povrchem z keramické dlažby.

Podlaha v místnosti -1.E.23 a -1.E.25 bude opatřena nátěrem na epoxidové bázi odolným vůči vodě a 
ropným produktům, sokl po obvodu stejným nátěrem do v. 200 mm.
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Práce PSV

Izolace proti vodě
U dojezdu – vany – výtahu č. 1, 4 a 6 budou použity jako hydroizolace 2 vrstvy SBS modifikovaných 
asfaltových pásů (1 vrstva s PES vložkou a druhá vrstva s vložkou ze skelné tkaniny). Tato izolace je zde i  
jako zábrana proti pronikáni radonu z podloží.

Izolace tepelné
Na fasádách bude použita tuhá fasádní minerální vlna tl. 150 mm s podélným vláknem, na střeše pak 
buď minerální vlna pro střechy nebo spádové klíny z EPS 150.

Izolace akustické
Podlahy na stropních konstrukcích nad 1NP budou izolovány kročejovou izolací z minerální vlny.

Konstrukce tesařské

Nejsou uvažovány.

Konstrukce klempířské

Budou u střech výtahových šachet v plechu z povrchem z mPVC pro uchycení mPVC HI fólie. Soklové 
části šachty výtahu č. 4 a soklové střešní části výtahu č.1 a 3 budou z klempířského soklu lakovaného do 
odstínu RAL 9005.

Okenní a dveřní výplně otvorů

Nové okenní a dveřní výplně budou ze systémových AL profilů s klasickými křídly nebo jako automatické 
dveře s  přerušeným tepelným mostem, zasklení čirým tepelně izolačním dvojsklem – povrchová úprava 
komaxit v barvě RAL.
Zasklení  bude bezpečnostní  (kombinace ESG a VSG),  pro exteriérové výplně platí,  že Uw = max 1,2  
W/m2.K.  Dvoukřídlé  protipožární  dveře budou mít  koordinátory  a  samozavírače,  automatické dveře 
budou mít zálohu pro funkčnost v případě výpadku elektrického proudu. 
V případě automatických lineárních dveří na únikové cestě musí být zajištěna jejich funkčnost po celou 
dobu evakuace. V případě požárních uzávěrů na únikové cestě budou vybaveny záložním zdrojem el.  
energie, který zajistí jejich funkčnost po celou dobu požadované požární odolnosti. 

Nově měněné dveře na únikové cestě, budou při běžném provozu drženy v otevřené poloze. V případě 
požáru dojde k jejich samočinnému uzavření na základě kouřového čidla. Bude se jednat o systémový 
výrobek. Čidlo bude umístěno v blízkosti uzávěru. 

Všechny  prosklené  plochy  budou  opatřeny  dle  požadavků  vyhlášky  398/2009  Sb.  bezpečnostními 
vizuálně kontrastními pásy.

Nové hliníkové výplně v obvodovém plášti LOP šachty výtahu č. 4 budou zaskleny tepelně izolačním 
dvojsklem s požadovanou hodnotou součinitele prostupu tepla tak, aby hodnota celého výrobku byla v 
rozmezí Uw = 1,0 – 1,2 W/m2K dle ČSN 73 0540-2. 

Konstrukce zámečnické

Obecně:

- Veškeré svarové spoje budou začištěny a zabroušeny, volné konce trubek budou zavíčkovány.
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- Veškeré  výrobky  budou  dodány  včetně  kotvícího  materiálu,  ve  venkovním  nebo  vlhkém  
prostředí budou tyto kotevní prvky v nerezové úpravě.

- Zámečnické výrobky, které budou ve venkovním prostředí žárově zinkovány s tloušťkou zinkové 
vrstvy 60 μma dle tloušťky materiálu.

- U dveří s elektromagnetickým nebo elektromechanickým zámkem dodavatel dveří před jejich  
výrobou projedná tyto úpravy s dodavatelem slaboproudých systémů souvisejícími s ovládáním 
dveří.

- Předepsané vložky do zámků budou v  systému generálního klíče dle organizačního schéma  
dodaného investorem.

- Prosklené dveře a stěny v místech zaskleny bezpečnostním lepeným sklem a ESG sklem.

Podhledy

V určených prostorech budou provedeny nezávislé SDK podhledy.  V místech se zvýšeným výskytem 
vlhkosti např. koupelny apod. budou použity SDK desky do prostorů se zvýšeným výskytem vzdušné 
vlhkosti. 

Obecné požadavky:

- V požadovaných místech budou osazeny v celistvých podhledech systémová revizní dvířka.
- Vnitřní nosná konstrukce podhledů bude ze systémových profilů z pozinkovaného ocelového  

plechu. 
- Spojení  SDK desek  u  celistvých  stropů bude na  sraz,  spoj  bude  přebandážován samolepící  

mřížkou, přetmelen a přebroušen. Hlavičky šroubu budou zatmeleny a přebroušeny. 
- Ukončení u zdi bude provedeno s viditelnou spárou pomocí systémové stupňovité lišty.
- V  místnostech  s  mokrým  provozem  je  použit  SDK  celistvý  podhled  s  impregnovanýmí  

sádrokartonovými deskami.

Povrchy podlah

Obecně:

- Povrchy podlah budou provedeny tak, aby byly respektovány požadavky § 16 odstavec 2 vyhl. 
ČÚBP č. 48 1982 Sb., ČSN 74 4505 Podlahy, ČSN 74 4507 Zkušební metody podlah z hlediska  
protiskluzných vlastností povrchů podlah.

- Do dilatací budou vkládány dilatační lišty v provedení nerez, do přechodů na jiné povrchy budou 
vloženy přechodové lišty umístěné pod dveřní křídlo.

- Koeficient  smykového  tření  u  povrchů  všech  podlah  bude  min  0.6,  doložit  u  jednotlivých  
podlahovin atestem.

- Výběr všech pochůzích podlahových povrchů bude podléhat schválení architektem na základě 
předložených vzorků od konkrétních dodavatelů. 

- Spára keramických obkladů nebo soklů u koutu (stěny a podlahy, stěny a stěny), u zárubní bude 
tmelena silikonovým spárovacím tmelem v barvě spárovací hmoty.

Podlaha v místnosti -1.E.23 a -1.E.25 bude opatřena nátěrem na epoxidové bázi odolným vůči vodě a 
ropným produktům, sokl po obvodu stejným nátěrem do v. 200 mm.
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Keramické dlažby:

- Keramické dlažby pro jednotlivé místnosti budou specifikovány a odsouhlaseny architektem  
před realizací.

- Vnitřní  keramické  dlažby  budou  lepeny  do  flexibilních  lepících  tmelů.  Kladení  dlažby  vůči  
přilehlým stěnám bude ortogonální.

- Podklad pod keramické dlažby bude s maximální vlhkostí 4%, s minimální pevností v tlaku 25 
MPa, minimální pevnost v tahu povrchových vrstev 1,5 MPa, podklad bude celistvý bez možnosti 
vzniku trhlin (provést prořezání podlahových dilatačních spár).

Obklady:

- Keramické obklady pro jednotlivé místnosti budou specifikovány a odsouhlaseny architektem  
před realizací.

- U vnitřních obkladů budou použity hranové a ukončující lišty v barvě spárovací malty .
- Spáry  budou  vyplněny  vhodným  spárovacím  tmelem  ve  světle  šedém  odstínu,  který  bude  

upřesněn architektem dle nabídky dodavatele.

- Spáry  u  vnitřních  koutů,  napojení  na  keramickou  dlažbu  u  podlah,  napojení  na  ostatní  
konstrukce (zárubně) a utěsnění spár u sanitárních předmětů budou řešeny pomocí sanitárního 
silikonového tmele v barvě dle spárovací malty.

Zasklívání

Viz Okenní výplně výše.

Nátěry

- Interiérové zámečnické výrobky ve vnitřních společných prostorách budou opatřeny nátěrovým 
systémem s vrchní barvou odstínu RAL dle architekta.

- Běžné zámečnické výrobky v technických nebo podružných vnitřních prostorách, pokud nejsou 
předepsány žárově zinkovat, budou opatřeny syntetickým nátěrovým systémem s protikorozním 
základem  a  vrchním  emailem.  Povrchy  pod  tyto  nátěrové  systémy  budou  odmaštěny,  
přebroušeny, případně tryskány, zbaveny nečistot a koroze.

- Zabudované nové prvky dřevěných konstrukcí budou ošetřeny nátěrem proti plísním, houbám a 
dřevokaznému hmyzu dle technologického předpisu výrobce. Použitý impregnační přípravek  
musí mít hygienický atest pro použití do uzavřených prostor se stálým pobytem lidí.

MALBY

Viz výše.

Střešní záchytný systém

Je  navržen  záchytný  systém  na  střeše  skládající  se  z  nerezových  kotevních  bodů  a  nerezového 
bezpečnostního lana.

Strana 52 z 115



Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se  SP I DPS I   B – Souhrnná  technická zpráva

B.2.6.c Mechanická odolnost a stabilita

ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

Základové konstrukce

Založení  objektu  je  navrženo  jako  plošné  na  základových  pasech  stávajících.  Takový  je 
předpoklad.  Předpokladem  je,  že  se  základová  spára  nachází  nad  hladinou  spodní  vody  a  vždy 
v nezámrzné hloubce min. 900 mm pod úrovní upraveného terénu. Pevnost zeminy a hloubku základové 
spáry ověří přivolaný geolog během výkopů a tuto skutečnost zapíše do stavebního deníku. Geologické 
poměry  oblasti  nebyly  zjištěny,  nebyl  proveden  průzkum  ani  tato  informace  nebyla  uvedena 
v projektové  dokumentaci.  Geologický  průzkum  oblasti  nebyl  proveden,  přesto  lze  usuzovat  na 
dostatečnou  únosnosti  zeminy  v úrovni  základové  spáry.  Tyto  předpoklady  se  vztahují  k založení 
výtahových šachet.

Geologické poměry oblasti nebyly zjištěny, nebyl proveden průzkum ani tato informace nebyla 
uvedena v projektové dokumentaci. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry ověří přivolaný geolog 
během výkopů a tuto skutečnost zapíše do stavebního deníku. Předpokládá se provedení skrývky ornice 
ve vrstvě o mocnosti 300 mm od úrovně původního terénu, a to v půdorysu celé stavby + 2 metry po 
celém obvodu. Skrývka bude uložena na skládku na pozemku tak, aby bylo zabráněno jejímu znečištění 
během stavby. Založení objektu je navrženo jako plošné na základových pasech. Základová spára se 
nachází nad hladinou spodní vody a vždy v nezámrzné hloubce min 1 000 mm pod úrovní upraveného 
terénu. Dlouhodobé výkopy pažit od výšky 500 mm a dodržovat zásady bezpečnosti práce dle platných 
předpisů. Založení nových částí objektu bude provedeno z betonu C20/25.

Svislé nosné konstrukce

Stávající  část  objektu  je  postavena  jako  skeletová  železobetonová  konstrukce  se  zděnou 
technologií pro výplňové obvodové stěny. Předpokládá se, že se v rámci rozsahu stávajících svislých stěn 
nevyskytují trhliny ani jiné dislokace a dutiny. V případě zjištěného jiného stavu v rámci stavebních prací 
bude situace řešena na místě. Stavebně technický průzkum nebyl proveden, pevnost zdiva tedy nebyla  
exaktně stanovena. Lze však předpokládat na základě stavu a stáří budovy, že zdivo svislých nosných 
konstrukcí není degradováno. V rámci realizace zajistí zhotovitel stavby sondy a po odkrytí omítky na 
obvodových a středních nosných stěnách bude dle ČSN 73 0038 pevnost odborně odhadnuta osobou 
odborně způsobilou. Nové zděné konstrukce jsou plánovány jako dozdívky z keramických prvků na MC. 
Budou dodrženy zásady napojování a požadovaných konstrukčních detailů dodavatele technologie. Musí 
být  dodrženy  zásady  skladování  materiálu  a  technologická  kázeň  při  provádění  dle  požadavků 
dodavatele systému. 

Vodorovné nosné konstrukce

Nosná  konstrukce  je  provedena  jako  stávající  železobetonová  deska  z jednotlivých  prvků. 
Nepředpokládá se zásah do nosných prvků vyjma místa provedení nových komunikačních prvků, jako 
jsou výtahy. 

Všeobecné podmínky pro železobetonové konstrukce:

Svařování betonářské výztuže bude provedeno dle ČSN EN ISO 17660-1 (Svařování - svařování 
betonářské oceli – část 1: Nosné svarové spoje) a ČSN EN ISO 17660-2 (Svařování - svařování betonářské 
oceli – část 1: Nenosné svarové spoje) a dále podle TP 193 – Svařování betonářské výztuže a jiné typy  
spojů. Receptura betonové směsi, technologie betonáže a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu musí  
být v souladu s technologickým předpisem betonáže. Technologický předpis betonáže bude zpracován 
dodavatelem  a  bude  předložen  v předstihu,  tj.  před  zahájením  prací  investorovi  k  odsouhlasení. 
Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování, dále 
požadavky pro výrobu betonu,  jeho dopravu,  dodávání,  ukládání,  ošetřování  a  postupy při  kontrole 
jakosti se řídí ustanoveními ČSN EN 206-1 a kap. 18 TKP.
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Požární ochrana konstrukcí:

Železobetonové konstrukce:

Požární  odolnost  železobetonových  konstrukcí  je  v  objektu  zajištěna  primární  rezistencí  průřezu,  tj. 
minimálními rozměry konstrukčních prvků a minimálním požadovaným krytím výztuže betonovou krycí  
vrstvou odpovídající hodnotě 25 mm.

STANOVENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH NOSNÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE 

Viz následující statický výpočet.

Zatížení  je  uvažováno dle EN 1991. Posouzení  NK je provedeno pomocí  metody mezních stavů.  Jsou 
vyhodnoceny odpovídající vnitřní síly v nejnepříznivějších řezech.

Strana 54 z 115



Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se  SP I DPS I   B – Souhrnná  technická zpráva

STATICKÝ VÝPOČET

vypracováno dle ČSN EN 1990 a 1991

STÁLÉ ZATÍŽENÍ (G)

tl. [m] ρ [kN/m 3] gk [kN/m 2]

Nášlapná vrstva - - 0,200

Roznášecí vrstva 0,05 23 1,150

Kročejová izolace 0,05 0,5 0,025

SDK desky - - 0,350

Zatížení technologiemi - - 0,250

Podvěsné zatížení - - 0,100

2,075

* vlastní tíha nosné stropní konstrukce je započítána zvlášť

Stropní konstrukce

CELKEM

PROMĚNNÉ DLOUHODOBÉ  ZATÍŽENÍ (Q)

UŽITNÉ gQ= 1,5

qk [kN/m 2]

0,750

0,750

PROMĚNNÉ DLOUHODOBÉ  ZATÍŽENÍ (Q)

UŽITNÉ gQ= 1,5

qk [kN/m 2]

3,000

3,000

PROMĚNNÉ DLOUHODOBÉ  ZATÍŽENÍ (Q)

UŽITNÉ

3,000

3,000

Kancelářský prostor

Užitné zatížení - kategorie B

CELKEM

CELKEM

Střecha nepřístupné

Užitné zatížení - kategorie H
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Zatížení sněhem gQ= 1,5
Sněhová oblast Typ krajiny 1

2

sk  = 0,70 [kN/m2] zat. sněhem na zemi

Ce  = 1,0 [-] součinitel expozice

Ct  = 1,0 [-] tepelný součinitel

α 0 [°]
µ1 0,80 [-]

sk,µ1 (α) 0,56 [kNm -2]

* Předpokládá se, že zatížení působí svisle dolů. 
* Zatížení je vztaženo k půdorysné ploše střechy.
* Hodnota součinitele µi je uvedena v normě ČSN EN 1993-1-3

* Při volbě součinitele Ce je nutno uvážit budoucí výstavbu v okolí.

1. sněhová oblast

2. sněhová oblast

3.sněhová oblast

4.sněhová oblast

5.sněhová oblast

6.sněhová oblast

7.sněhová oblast

8.sněhová oblast
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Zatížení větrem 3 4

vb,0 = 27,50 [m/s] h = 18,00 [m]

cdir = 1,00 [-] cr(z) = kr.ln(z/z0) cr(z) = 90,00 [-]

cseason = 1,00 [-] Iv (z) 0,170 [-]

vb = 27,50 [m/s] c0(z) = 1,00 [-]

kr = 0,22 [-] vm(z) = cr(z).c0(z).vb vm(z) = 2475,00 [m/s]

z0= 0,30 [m] r = 1,25 [kg/m3]

zmin= 5,00 [m] qp(z) = [1+7.Iv (z)].0,5.ρ.v2
m(z) qp(z) = 8,382 [kN/m2]

Větrová oblast I.

Větrová oblast II.

Větrová oblast III.

Větrová oblast IV.

Větrová oblast V.

Posouzení úprav – výtah číslo 1 
Bude provedena železobetonová konstrukce pro nově plánovanou technologii  výtahu.  Jako základní 
prvek bude provedena konstrukce ze ztraceného bednění tloušťky 250 mm vyplněná betonem pevnostní 
třídy C20/25 a vyztužená 2ØR12 ve vodorovném směru v každé ložné spáře a 2ØR12 ve svislém směru 
po  150  mm   vzdálenosti.  Stěna  bude  provedena  jako  dvojitá  pro  eliminaci  dynamických  účinků. 
Vyztužení  bude  provedeno  shodně.  Aktivace  vůči  stávajícím  průvlakům  bude  provedena  pomocí 
rozpínavé malty a klínků.

Na zadní straně výtahu bude provedeno podepření profilem U200 z oceli S235. Profil bude ukotven do 
nových stěn, nikoli do stěn výtahu. Jedná se o podepření volného konce stropu.

Jako základová konstrukce bude provedena sestava mikropilot průměru 300 mm, jejichž dimenze 
bude určena přesně na základě provedených sond a odkrytých skladeb.
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Obr.1 – půdorys předmětného výtahu

Jako doplnění stropní konstrukce bude provedena konstrukce I120 z oceli S235 po osové 
vzdálenosti 1,0 m. Na ocelové profily bude proveden trapézový plech TR43/180 tl. 0,75 mm, na který 
bude aplikována vrstva betonu 50 mm nad vlnu. Nabetonávka bude vyztužena KARI sítí 6/150 mm a do 
každé vlny bude umístěn prut betonářské oceli R12. Ocelový profil bude uchycen do obvodové a vnitřní 
nové nosné stěny pomocí ocelového profilu U120 z oceli S235, který bude do stěny kotven chemickou 
kotvou o průměru 14 mm po osové vzdálenosti 1,0 m.

Bude provedena ocelová konstrukce nástavby pro upravenou technologii.  Jako základní  prvek bude 
proveden ocelový prvek Jäckel 80/5 z oceli pevnostní třídy S235. Z těchto prvků bude vyskládána celá 
sestava svislých a vodorovných prvků.

gk γf gd 8,55 (kNm-2)
3,00 1,35 4,05 Použitelnost 6,00 (kNm-2)

qk γf qd

3,00 1,5 4,50
Zatěžovací šířka 1,00 m

1,45 m

E Iy 4 Mys d Vs d

MPa mm4 mm3 kNm kN Ocel S235
210000 3280000 63600 2,25 6,20 Profil I120

Myrd > Mysd

15,03 %

A Počet prof. Vs d

mm2 (ks) kN
1420 1 6,19875

Celkový průhyb (1/2892) w =
(1/1000) wl im =

w = < wl im =
34,58 %

14,95 kNm 2,25 kNm

Výběr profilu

Únosnost

Zatížení stálé (kNm-2) Kombinace zatížení

Zatížení nahodilé (kNm-2)

Rozpětí 

0,50 mm

vyhovuje Využití

Třída průřezu 1

Typ výpočtu plastický

vyhovuje Využití

Limitní průhyb 1,45 mm

0,50 mm 1,45 mm
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Stěna 

6x12-kr.22,0

6x12-kr.22,0
Y

Z

1000,0

15
0

,0

 

Typ prvku: stěna 
Prostředí: X0 

Beton: C 20/25 
fck = 20,0 MPa; fctm = 2,2 MPa; Ecm = 30000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží je počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Stěna (celková výztuž):  
s = 0,00905   s,min = 0,002  Vyhovuje 

s = 0,00905   s,max = 0,04  Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 339,3 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 -100,00 -2542,87 10,00 37,84 0,00 0,00 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

 

Jako základová konstrukce bude provedena deska tloušťky 300 mm z betonu C30/37. Deska 
bude vyztužena vázanou výztuží R14 po 150 mm při obou površích. Betonáž základových konstrukcí 
nesmí být provedena na podmáčenou nebo rozbředlou základovou půdu. Předpokladem výpočtu 
základové konstrukce je takové území, které není dotčeno důlními vlivy. Pokud by byla zjištěna jiná 
skutečnost, je nutné základovou konstrukci ověřit s ohledem na normu ČSN 73 0039, a k tomu 
odpovídajícím zatříděním staveniště.

Krytí 50mm
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Posouzení:

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

Betonové konstrukce: EN 1992-1-1 (EC2)

Součinitele EN 1992-1-1 : standardní

Sedání

Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)

Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or

Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%]

Výpočet pro odvodněné podmínky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)

Posouzení tažené patky : standardní postup

Dovolená excentricita : 0,333

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 

 

Zatížení

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N My Hx 

nové změna [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Ano  Nmax - výpočtové Návrhové 44,70 0,00 0,00 

2 Ano  Nmax - charakteristické Užitné 31,90 0,00 0,00 
 

Celkové nastavení výpočtu

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

 Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Sednutí základu = 3,1 mm 
Hloubka deformační zóny = 1,99 m 
 

Posouzení podélné výztuže základu ve směru x

0,10 m x 0,17 m

Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná.

 Posouzení základu na protlačení
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Normálová síla v sloupu = 44,70 kN

Maximální únosnost na obvodu sloupu

Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 26,82 kN

Síla přenášená smykovou pevností patky = 17,88 kN

Uvažovaný obvod sloupu u0 = 2,00 m

Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,03 MPa

Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 2,40 MPa

Základ na protlačení VYHOVUJE

Nebyl  proveden  inženýrsko  geologický  průzkum.  Vychází  se  z historického  průzkumu,  který  nemusí 
reflektovat stavební úpravy v pozdějších dobách.

Posouzení úprav – výtah číslo 3 
Stávající konstrukce výtahové šachty zůstává beze změny. Bude vyměněna pouze stávající technologie 
výtahu za novou a bude provedena nástavba pro novou technologii výtahu. Bude ověřen stav stávajících 
nosných konstrukcí ve vztahu k novému zatížení a vzhledem k nutným kotevním bodům.

V hlavě a patě stěny nástavby bude proveden monolitický železobetonový věnec z betonu pevnostní 
třídy C20/25-XC1.Krytí hlavní výztuže je uvažováno s hodnotou 25 mm.

Zatížení působící na překlad

fd=5,25·(1,35·0,853+0,96·1,5+1,5·1,3) =23,84 kN/m

Jako hlavní výztuž věnce budou provedeny øR12 v rozích a øR8 po osové vzdálenosti 200 mm. 

Jako hlavní stropní konstrukce bude provedena z ocelových válcovaných prvků IPE160 z oceli S235 po 
osové vzdálenosti 1,3 m.

.
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půdorys předmětného výtahu

gk γf gd 3,83 (kNm-2)
2,00 1,35 2,70 Použitelnost 2,75 (kNm-2)

qk γf qd

0,75 1,5 1,13
Zatěžovací šířka 1,30 m

3,80 m

E Iy 4 Mysd Vsd

MPa mm4 mm3 kNm kN Ocel S235
210000 9350000 136000 8,98 9,45 Profil I160

Myrd > Mysd

28,08 %

A Počet prof. Vsd

mm2 (ks) kN
2280 1 9,44775

Celkový průhyb (1/769) w =
(1/500) wl im =

w = < wl im =
65,04 %

31,96 kNm 8,98 kNm

Výběr profilu

Únosnost

Zatížení stálé (kNm-2) Kombinace zatížení

Zatížení nahodilé (kNm-2)

Rozpětí 

4,94 mm

vyhovuje Využití

Třída průřezu 1

Typ výpočtu plastický

vyhovuje Využití

Limitní průhyb 7,60 mm

4,94 mm 7,60 mm
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Posouzení úprav – výtah číslo 4 
Bude provedena ocelová konstrukce se skleněnou fasádou. Jako základní prvek bude proveden ocelový 
prvek Jäckel 80/5 z oceli pevnostní třídy S235. Z těchto prvků bude vyskládána celá sestava svislých a 
vodorovných prvků. 

Prvek výtahu 

 Norma EN 1993-1-1/Česko.  
Únosnost průřezu : M0 = 1,000 
Únosnost průřezu při posuzování stability : M1 = 1,000 
Únosnost oslabeného průřezu : M2 = 1,250  
 
Průřez  TC 80 x 80 x 5 
Průřezová plocha:  A = 1,452E03 mm2 
Poloha těžiště: 
yT = 40,0 mm     zT = 40,0 mm 
Momenty setrvačnosti: 
Iy = 1,332E06 mm4     Iz = 1,332E06 mm4 
Průřezové moduly: 
Wy,1 = -3,353E04 mm3     Wz,1 = 3,353E04 mm3 
Wy,2 = 3,353E04 mm3     Wz,2 = -3,353E04 mm3 
Moment tuhosti v prostém kroucení: 
Ik = 2,109E06 mm4 
Plastické průřezové moduly: 
Wpl,y = 4,042E04 mm3     Wpl,z = 4,042E04 mm3 
 
Materiál:  EN 10210-1 : S 235 
Materiálové charakteristiky: 
Mez kluzu fy : 235,0 MPa 
Mez pevnosti fu : 360,0 MPa 
Modul pružnosti E : 210000 MPa 
Modul pružnosti ve smyku G : 81000 MPa  
  

Vnitřní síly v souřadném systému průřezu 
Zatěžovací případ s největším využitím 
Zat. případ 1 
N = -150,000 kN      
Vz = 0,000 kN  My = 0,000 kNm 
Vy = 0,000 kN  Mz = 0,000 kNm 
Tt = 0,000 kNm      
T = 0,000 kNm  B = 0,000 kNm2 
 

 
  

Parametry vzpěru 
Délka dílce: 2,500 m 
Se vzpěrem se nepočítá 
  

 

Výsledky posouzení  -  Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1;  Třída průřezu: 1 
Vnitřní síly: N = -150,000 kN;  My = 0,000 kNm;  Mz = 0,000 kNm 
Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tlaku a ohybu: 
Únosnosti: NR = -341,220 kN 
| 0,440 + 0,000 + 0,000 | = | 0,440 | < 1     Vyhovuje 
Štíhlost dílce: 82,5 
 
Průřez vyhovuje 
  

VYHOVUJE 

2

3

Y

Z

80,0

8
0

,0 5,0

Kotvení k fasádě (nosné konstrukci) bude realizováno pomocí kotevního prvku z válcované oceli 
S235 tvaru U140. Samotné kotvení bude provedeno pomocí chemické kotvy 2Ø16 mm. Kotvení bude 
provedeno v každé stanici. Na ocelový profil bude proveden trapézový plech TR50/250/0,75 mm. 
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Nabetonávka bude provedena minimálně tloušťky 60 mm nad vlnu a bude vyztužen kari sítí R8/100. Do 
každé vlny bude umístěn prut betonářské oceli R12.

Posouzení H2=0,8 kN < 2x0,6 = 1,2 kN … VYHOVUJE

Kotvení k základové konstrukci bude realizováno pomocí kotevního prvku v rámci konstrukce. 
Samotné kotvení bude provedeno pomocí chemické kotvy Ø12 mm do hloubky minimálně 150 mm.
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Posouzení H2=0,8 kN < 4x0,6 = 2,4 kN … VYHOVUJE

Pod nosnou konstrukcí bude navržena základová deska o tloušťce 300 mm z betonu pevnostní 
třídy C30/37 doplněná o piloty průměru 450 mm v rozích základové desky. Deska bude vyztužena 
vázanou výztuží R14 po 150 mm při obou površích. Bude provedena svislá železobetonová konstrukce 
navazujíc na desku. Jako základní prvek bude provedena konstrukce ze ztraceného bednění tloušťky 250 
mm vyplněná betonem pevnostní třídy C20/25 a vyztužená 2ØR12 ve vodorovném směru v každé ložné 
spáře a 2ØR12 ve svislém směru po 150 mm  vzdálenosti.. Předpokladem výpočtu základové konstrukce 
je takové území, které není dotčeno důlními vlivy. Pokud by byla zjištěna jiná skutečnost, je nutné 
základovou konstrukci ověřit s ohledem na normu ČSN 73 0039, a k tomu odpovídajícím zatříděním 
staveniště.

Výztuž: kari síť R8/100/100 při spodním okraji, krytí 50mm

Posouzení:

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

Betonové konstrukce: EN 1992-1-1 (EC2)

Součinitele EN 1992-1-1 : standardní

Sedání

Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)

Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or

Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%]

Výpočet pro odvodněné podmínky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
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Posouzení tažené patky : standardní postup

Dovolená excentricita : 0,333

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 

 

Zatížení

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N My Hx 

nové změna [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Ano  Nmax - výpočtové Návrhové 44,70 0,00 0,00 

2 Ano  Nmax - charakteristické Užitné 31,90 0,00 0,00 
 

Celkové nastavení výpočtu

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

 Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Sednutí základu = 3,1 mm 
Hloubka deformační zóny = 1,99 m 
 

Posouzení podélné výztuže základu ve směru x

0,10 m x 0,17 m

Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná.

 Posouzení základu na protlačení

Normálová síla v sloupu = 44,70 kN

Maximální únosnost na obvodu sloupu

Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 26,82 kN

Síla přenášená smykovou pevností patky = 17,88 kN

Uvažovaný obvod sloupu u0 = 2,00 m

Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,03 MPa

Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 2,40 MPa

Základ na protlačení VYHOVUJE

Nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum.

Posouzení piloty
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Vstupní data

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3)
Dílčí součinitel únosnosti ocelového 
průřezu :

γM0 = 1,00

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50
Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67

Piloty

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Výpočet pro odvodněné 
podmínky :

NAVFAC DM 7.2

Zatěžovací křivka : lineární (Poulos)
Vodorovná únosnost : pružný poloprostor
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Nepříznivé Příznivé
Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–]

Součinitele redukce odporu (R)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–]

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–]

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–]

Základní parametry zemin 
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Číslo Název Vzorek
γ ν

[kN/m3] [–]

1 Jíl 20,00 0,20

Číslo Název Vzorek Eoed Edef γsat γs n

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–]

1 Jíl 10,00 - 21,00 - - 

Číslo Název Vzorek φef δ K cu α

[°] [°] [–] [kPa] [–]

1 Jíl 25,00 - - - -

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží

Číslo Název Vzorek
β

1 Jíl 6,00

Parametry zemin

Jíl
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/

m3

Poissonovo číslo : ν = 0,20
Edometrický 
modul :

Eoed = 10,00 MPa

Obj.tíha 
sat.zeminy :

γsat = 21,00 kN/
m3

Úhel roznášení : β = 6,00 °
Úhel vnitřního 
tření :

φef = 25,00 °

 

 

Geometrie

Profil piloty: kruhová 
Rozměry

Průmě
r

d = 0,45 m
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Délka l = 10,00 m

Spočtené průřezové charakteristiky
Plocha A = 1,59E-01 m

2

Moment 
setrvačnosti

I = 2,01E-03 m
4

Umístění
Vysazení h = 0,00 m
Hloubka upraveného 
terénu

hz = 0,00 m

Typ technologie: Vrtané piloty
Modul reakce podloží uvažován jako konstantní.

Materiál konstrukce

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25

Válcová pevnost v tlaku fck = 20,00 MPa

Pevnost v tahu fctm = 2,20 MPa

Modul pružnosti Ecm = 30000,0
0

MPa

Modul pružnosti ve 
smyku

G = 12500,0
0

MPa

Ocel podélná: B500B
Mez 
kluzu

fyk = 500,00 MPa

Ocel příčná: B500B
Mez 
kluzu

fyk = 500,00 MPa

Geologický profil a přiřazení zemin

Číslo
Mocnost vrstvy Hloubka

Přiřazená zemina Vzorek
t [m] z [m]

1 - 0,00 ..  Jíl

Zatížení

Číslo
Zatížení

Název Typ
N Mx My Hx Hy

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Ano Zatížení č. 1 Návrhové 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 1,60 m od původního terénu.
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Celkové nastavení výpočtu

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení
Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá
Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat

Posouzení čís. 1 

Posouzení svislé únosnosti piloty, metoda NAVFAC DM 7.2 - mezivýsledky

Výpočet únosnosti v patě:
Zemina pod patou piloty je 
nesoudržná
Součinitel únosnosti Nq = 4,81

Plocha příčného řezu piloty Ap = 1,59E-01 m
2

Únosnost na plášti piloty:

Hloubka Mocnost cud α K δ σor Rsi

[m] [m] [kPa] [–] [–] [°] [kPa] [kN]
0,00 - - - - - - -
0,45 0,45 - - 1,15 18,75 4,50 1,02
0,45 - - - - - - -
1,60 1,15 - - 1,15 18,75 9,00 5,19
1,60 - - - - - - -

10,00 8,40 - - 1,15 18,75 9,00 37,90

Posouzení svislé únosnosti : NAVFAC DM 7.2

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Součinitel výpočtu kritické hloubky kdc  = 1,00

Posouzení tlačené piloty:

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1)

Únosnost piloty na 
plášti

Rs = 44,10 kN

Únosnost piloty v patě Rb = 86,47 kN

  
Únosnost piloty Rc = 130,5

7
kN

Extrémní svislá síla Vd = 100,0
0

kN

Rc = 130,57 kN > 100,00 kN = Vd

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE
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Posouzení čís. 1 

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.
Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení.

Průběhy vnitřních sil a deformace piloty

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - maximální hodnoty:
Vzdál. Modul k Deformace Pootoč. Napětí Pos.síla Moment

[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9.50 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10.00 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Průběh deformací a vnitřních sil po pilotě - minimální hodnoty:
Vzdál. Modul k Deformace Pootoč. Napětí Pos.síla Moment

[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]
0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
0.50 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
1.00 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
1.50 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
2.00 24.79 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
2.50 24.79 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
3.00 24.79 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
3.50 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
4.00 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
4.50 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
5.00 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
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Vzdál. Modul k Deformace Pootoč. Napětí Pos.síla Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]

5.50 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
6.00 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
6.50 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
7.00 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
7.50 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
8.00 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 
8.50 24.79 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
9.00 24.79 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 
9.50 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

10.00 24.79 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 

Maximální vnitřní síly a deformace:

Max.deformace 
piloty

= 0,0 mm

Max.posouvající síla = 0,00 kN
Maximální moment = 0,00 kN

m

Posouzení na tlak a ohyb

Průřez: kruhová, d = 0,45 m
Vyztužení - 8 ks profil 16,0 mm; krytí 40,0 mm

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota

Stupeň vyztužení ρ = 1,011 % > 0,500 % = ρmin

Zatížení : NEd = 100,00 kN (tlak) ; MEd = 0,00 kNm

Únosnost : NRd = 2296,66 kN; MRd = 45,93 kNm

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE

Posouzení na smyk

Smyková výztuž - profil 8,0 mm; vzdálenost 300,0 mm
A

sw = 2 x 167,6 = 335,1 mm2

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 118,01 kN > 0,00 kN = VEd

Průřez VYHOVUJE.

pouze konstrukční smyková výztuž

Schéma vyztužení
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8ks prof. 16,0mm,kr. 40,0mm

prof. 8,0 mm, vzd. 300,0 mm

 0,45 

Krytí = 40,0 mm

Posouzení úprav – výtah číslo 6 
Bude provedena železobetonová konstrukce pro nově plánovanou technologii  výtahu.  Jako základní 
prvek bude provedena konstrukce ze ztraceného bednění tloušťky 250 mm vyplněná betonem pevnostní 
třídy C20/25 a vyztužená 2ØR12 ve vodorovném směru v každé ložné spáře a 2ØR12 ve svislém směru 
po  150  mm   vzdálenosti.  Stěna  bude  provedena  jako  dvojitá  pro  eliminaci  dynamických  účinků. 
Vyztužení  bude  provedeno  shodně.  Aktivace  vůči  stávajícím  průvlakům  bude  provedena  pomocí 
rozpínavé malty a klínků.

Jako základová konstrukce bude provedena základová deska minimální tloušťky 300 mm 
z betonu C30/37 vyztužený R12po 150 mm při obou površích. Bude provedena výměna podloží za vhodně 
hutněný polštář.
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Obr.1 – půdorys předmětného výtahu
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Stěna 

6x12-kr.22,0

6x12-kr.22,0
Y

Z

1000,0

15
0

,0

 

Typ prvku: stěna 
Prostředí: X0 

Beton: C 20/25 
fck = 20,0 MPa; fctm = 2,2 MPa; Ecm = 30000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 
Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží je počítáno. 

Průřez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Stěna (celková výztuž):  
s = 0,00905   s,min = 0,002  Vyhovuje 

s = 0,00905   s,max = 0,04  Vyhovuje 
Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 339,3 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti  

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz 

Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. případ 1 -100,00 -2542,87 10,00 37,84 0,00 0,00 Vyhovuje 
Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

 

Jako základová konstrukce bude provedena deska tloušťky 300 mm z betonu C30/37. Deska 
bude vyztužena vázanou výztuží R14 po 150 mm při obou površích. Betonáž základových konstrukcí 
nesmí být provedena na podmáčenou nebo rozbředlou základovou půdu. Předpokladem výpočtu 
základové konstrukce je takové území, které není dotčeno důlními vlivy. Pokud by byla zjištěna jiná 
skutečnost, je nutné základovou konstrukci ověřit s ohledem na normu ČSN 73 0039, a k tomu 
odpovídajícím zatříděním staveniště.
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Krytí 50mm

Posouzení:

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

Betonové konstrukce: EN 1992-1-1 (EC2)

Součinitele EN 1992-1-1 : standardní

Sedání

Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)

Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or

Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%]

Výpočet pro odvodněné podmínky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)

Posouzení tažené patky : standardní postup

Dovolená excentricita : 0,333

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce svislé únosnosti : Rvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : Rhs = 1,10 [–] 

 

Zatížení

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N My Hx 

nové změna [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Ano  Nmax - výpočtové Návrhové 44,70 0,00 0,00 

2 Ano  Nmax - charakteristické Užitné 31,90 0,00 0,00 
 

Celkové nastavení výpočtu

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

 Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Sednutí základu = 3,1 mm 
Hloubka deformační zóny = 1,99 m 
 

Posouzení podélné výztuže základu ve směru x

0,10 m x 0,17 m

Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná.
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 Posouzení základu na protlačení

Normálová síla v sloupu = 44,70 kN

Maximální únosnost na obvodu sloupu

Síla přenesená roznášením do zákl. půdy = 26,82 kN

Síla přenášená smykovou pevností patky = 17,88 kN

Uvažovaný obvod sloupu u0 = 2,00 m

Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,03 MPa

Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 2,40 MPa

Základ na protlačení VYHOVUJE

Nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum.

Posouzení úprav – překlady pro otvory pro VZT
V místnosti -1E.25 bude proveden otvor navazující  na nosný průvlak uložený na stěně v plášti.  Jako 
překlad  bude  provedena  sestava  4xI160  z oceli  S235.  Alternativně  keramický  překlad  dle  únosnosti 
daného výrobce.

gk γf gd 28,50 (kNm-2)
10,00 1,35 13,50 Použitelnost 20,00 (kNm-2)

qk γf qd

10,00 1,5 15,00
Zatěžovací šířka 5,00 m

2,00 m

E Iy 4 Mysd Vsd

MPa mm4 mm3 kNm kN Ocel S235
210000 9350000 136000 71,25 142,50 Profil I160

Myrd > Mysd

55,73 %

A Počet prof. Vsd

mm2 (ks) kN
2280 4 142,5

Celkový průhyb (1/754) w =
(1/500) wl im =

w = < wl im =
66,31 %vyhovuje Využití

Limitní průhyb 4,00 mm

2,65 mm 4,00 mm

2,65 mm

vyhovuje Využití

Třída průřezu 1

Typ výpočtu plastický

127,84 kNm 71,25 kNm

Výběr profilu

Únosnost

Zatížení stálé (kNm-2) Kombinace zatížení

Zatížení nahodilé (kNm-2)

Rozpětí 

Posouzení úprav – překlady nad dveřními otvory pro všechna podlaží
Byly sjednoceny prvky výkaz následovně. U dveřních otvorů v nenosných stěnách do tloušťky 150 mm a 
světlosti 1,5  m budou provedeny prvky  I140 z oceli  S235.  U dveřních  otvorů v nosných stěnách do 
tloušťky  300 mm a světlosti 1,5  m budou provedeny prvky  2xI180 z oceli  S235.  U dveřních  otvorů 
v nosných stěnách do tloušťky 450-500 mm a světlosti 2,5 m budou provedeny prvky 2xI200 z oceli S235.
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Alternativně je  možné provedení  keramických překladů v sestavách dle  tloušťěk stěn pro otvory  do 
maximální světlosti 2,5 m. Keramické překlady budou ověřeny z hlediska únosnosti dle konkrétního typu 
výrobce.

Posouzení úprav – nový otvor v obvodové stěně 
V místnosti -1E.40a bude proveden otvor navazující na nosný průvlak uložený na stěně v plášti. Jako 
překlad  bude provedena sestava  4xI220 z oceli  S235.  Alternativně je  možné provedení  keramických 
překladů v sestavách dle tloušťěk stěn pro otvory do maximální  světlosti 2,5 m. Keramické překlady 
budou ověřeny z hlediska únosnosti dle konkrétního typu výrobce.

gk γf gd 28,50 (kNm-2)
10,00 1,35 13,50 Použitelnost 20,00 (kNm-2)

qk γf qd

10,00 1,5 15,00
Zatěžovací šířka 3,00 m

3,00 m

E Iy 4 Mysd Vsd

MPa mm4 mm3 kNm kN Ocel S235
210000 30600000 324000 96,19 128,25 Profil I220

Myrd > Mysd

31,58 %

A Počet prof. Vsd

mm2 (ks) kN
3950 4 128,25

Celkový průhyb (1/1219) w =
(1/1000) wl im =

w = < wl im =
82,06 %vyhovuje Využití

Limitní průhyb 3,00 mm

2,46 mm 3,00 mm

2,46 mm

vyhovuje Využití

Třída průřezu 1

Typ výpočtu plastický

304,56 kNm 96,19 kNm

Výběr profilu

Únosnost

Zatížení stálé (kNm-2) Kombinace zatížení

Zatížení nahodilé (kNm-2)

Rozpětí 

Posouzení úprav – překlady pro otvory v místnosti 2C24 a 2C25
V místnosti 2C24 a 2C25 bude provedena sestava 4xI180 z oceli S235. Alternativně je možné provedení 
keramických překladů v sestavách dle tloušťěk stěn pro otvory do maximální světlosti 2,5 m. Keramické 
překlady budou ověřeny z hlediska únosnosti dle konkrétního typu výrobce.
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gk γf gd 28,50 (kNm-2)
10,00 1,35 13,50 Použitelnost 20,00 (kNm-2)

qk γf qd

10,00 1,5 15,00
Zatěžovací šířka 5,00 m

2,50 m

E Iy 4 Mysd Vsd

MPa mm4 mm3 kNm kN Ocel S235
210000 14500000 187000 111,33 178,13 Profil I180

Myrd > Mysd

63,33 %

A Počet prof. Vsd

mm2 (ks) kN
2790 4 178,125

Celkový průhyb (1/599) w =
(1/500) wl im =

w = < wl im =
83,52 %vyhovuje Využití

Limitní průhyb 5,00 mm

4,18 mm 5,00 mm

4,18 mm

vyhovuje Využití

Třída průřezu 1

Typ výpočtu plastický

175,78 kNm 111,33 kNm

Výběr profilu

Únosnost

Zatížení stálé (kNm-2) Kombinace zatížení

Zatížení nahodilé (kNm-2)

Rozpětí 

Posouzení úprav – překlady pro otvory v místnosti 4H01
V místnosti  4H01  bude  provedena  sestava  2xI140  z oceli  S235.  Alternativně  je  možné  provedení 
keramických překladů v sestavách dle tloušťěk stěn pro otvory do maximální světlosti 2,5 m. Keramické 
překlady budou ověřeny z hlediska únosnosti dle konkrétního typu výrobce.

Posouzení úprav – nová terasa
Jako základní prvek bude proveden prvek I180 z oceli S235 po osové vzdálenosti 1,5 m. Krajní profil bude 
proveden prvek U200 z oceli S235.
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gk γf gd 8,55 (kNm-2)
3,00 1,35 4,05 Použitelnost 6,00 (kNm-2)

qk γf qd

3,00 1,5 4,50
Zatěžovací šířka 1,50 m

3,50 m

E Iy 4 Mysd Vsd

MPa mm4 mm3 kNm kN Ocel S235
210000 14500000 187000 19,64 22,44 Profil I180

Myrd > Mysd

44,69 %

A Počet prof. Vsd

mm2 (ks) kN
2790 1 22,44375

Celkový průhyb (1/606) w =
(1/500) wl im =

w = < wl im =
82,50 %vyhovuje Využití

Limitní průhyb 7,00 mm

5,78 mm 7,00 mm

5,78 mm

vyhovuje Využití

Třída průřezu 1

Typ výpočtu plastický

43,95 kNm 19,64 kNm

Výběr profilu

Únosnost

Zatížení stálé (kNm-2) Kombinace zatížení

Zatížení nahodilé (kNm-2)

Rozpětí 

Posouzení úprav – základová konstrukce pod diesel
Jako základová konstrukce bude provedena deska tloušťky 200 mm z betonu C30/37. Deska 

bude vyztužena svařovanou výztuží R6/150 mm při obou površích. Betonáž základových konstrukcí 
nesmí být provedena na podmáčenou nebo rozbředlou základovou půdu. Předpokladem výpočtu 
základové konstrukce je takové území, které není dotčeno důlními vlivy. Pokud by byla zjištěna jiná 
skutečnost, je nutné základovou konstrukci ověřit s ohledem na normu ČSN 73 0039, a k tomu 
odpovídajícím zatříděním staveniště.

Návrh a posouzení úpravy otvoru pro světlík
V rámci  stavebních úprav bude proveden světlík  ve vodorovné nosné konstrukci.  V době zpracování 
posudku  nebylo  možné  zjistiti  stav  stávající  nosné  železobetonové  konstrukce  z hlediska  zachování 
provozu školy. Návrh tedy vychází ze zkušeností z podobného typu konstrukce. Návrh bude nutné ověřit 
po  započetí se  stavebními  pracemi.  Nový  otvor  bude staticky  zajištěn lepenými  uhlíkovými  pásky  s  
lamelami o rozměrech 120/1,4 mm. Přesný typ bude upřesněn na základě výběru dodavatele. Otvor 
musí být v minimální vzdálenosti 600 mm od obvodové stěny.

Návrh a posouzení ocelové rampy
Jako hlavní prvek svislý bude proveden prvek Jäckel z 50/50/3 z oceli S235. Jako vodorovný prvek bude 
proveden prvek U240 a jako příčník prvek I200, vše z oceli S235.
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gk γf gd 7,20 (kNm-2)
2,00 1,35 2,70 Použitelnost 5,00 (kNm-2)

qk γf qd

3,00 1,5 4,50
Zatěžovací šířka 1,00 m

5,50 m

E Iy 4 Mysd Vsd

MPa mm4 mm3 kNm kN Ocel S235
210000 36000000 358000 27,23 19,80 Profil U240

Myrd > Mysd

32,36 %

A Počet prof. Vsd

mm2 (ks) kN
4230 1 19,8

Celkový průhyb (1/698) w =
(1/400) wl im =

w = < wl im =
57,31 %

84,13 kNm 27,23 kNm

Výběr profilu

Únosnost

Zatížení stálé (kNm-2) Kombinace zatížení

Zatížení nahodilé (kNm-2)

Rozpětí 

7,88 mm

vyhovuje Využití

Třída průřezu 1

Typ výpočtu plastický

vyhovuje Využití

Limitní průhyb 13,75 mm

7,88 mm 13,75 mm

gk γf gd 7,20 (kNm-2)
2,00 1,35 2,70 Použitelnost 5,00 (kNm-2)

qk γf qd

3,00 1,5 4,50
Zatěžovací šířka 3,00 m

2,00 m

E Iy 4 Mysd Vsd

MPa mm4 mm3 kNm kN Ocel S235
210000 21400000 250000 10,80 21,60 Profil I200

Myrd > Mysd

18,38 %

A Počet prof. Vsd

mm2 (ks) kN
3340 1 21,6

Celkový průhyb (1/2876) w =
(1/400) wl im =

w = < wl im =
13,91 %

58,75 kNm 10,80 kNm

Výběr profilu

Únosnost

Zatížení stálé (kNm-2) Kombinace zatížení

Zatížení nahodilé (kNm-2)

Rozpětí 

0,70 mm

vyhovuje Využití

Třída průřezu 1

Typ výpočtu plastický

vyhovuje Využití

Limitní průhyb 5,00 mm

0,70 mm 5,00 mm

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ

Při  provádění bouracích prací  je nutno dodržovat veškeré normy, předpisy a vládní nařízení, 
týkající se bezpečnosti práce, např. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a z tohoto nařízení zejména: bourací práce, při 
nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební  konstrukce,  se smí  provádět pouze podle technologického 
postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace 
bouracích prací podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel stavby zpracování 
technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího 
statického  posouzení  a  zjištění  vedení,  popřípadě  staveb  a  zařízení  technického  vybavení  a  stavu 
dotčených sousedních staveb. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo 
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k  nekontrolovanému  porušení  stability  stavby  nebo  její  části.  O  provedeném  průzkumu  vyhotoví 
zhotovitel stavby zápis.

Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, 
musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.

Jsou-li  v  průběhu  bouracích  prací  zjištěny  skutečnosti,  které  nebyly  průzkumem  podle  výše 
uvedeného odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu 
těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb 
způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, popřípadě v technologickém postupu tak, aby 
nebyla ohrožena jejich stabilita.

Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být 
zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud 
nejsou k tomu účelu navrženy. Materiál  z  bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat,  aby  
nedošlo  k  přetížení  podlah  nebo  stropních  konstrukcí  následkem jeho  nahromadění.  Bourací  práce 
nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud 
strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu 
náhlého zhoršení povětrnostní situace. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a 
tažných  strojů  smí  být  prováděny  pouze  tehdy,  jestliže  byla  učiněna  opatření  k  zajištění  stability 
zbývajících konstrukcí a částí stavby. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, 
provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. Při ručním bourání smějí být konstrukční 
prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, 
například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě 
jejich stability. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem 
shora  dolů.  Postupné  bourání  staveb  postavených  panelovou  technologií  se  smí  provádět  až  po 
rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. Ruční bourání stropů s dřevěnou 
nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze  
stropů je odklizen vybouraný materiál. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit 
od ostatních konstrukcí. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze 
strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob.

Bourání otvorů v nosných stěnách je nutno provádět tak, že bude vysekána vodorovná drážka 
pro vložení ocelového překladu a to tak, aby i po vysekání drážky byla vždy minimálně ½ tl. stěny nosná. 
Poté bude překlad uložen v délce min 150 mm (pokud není v dokumentaci uvedeno jinak) na betonové 
lože C25/30 – XC1 tl. min 150 mm. Aktivaci překladu nutno provést uklínováním ocelovými klíny proti 
stěně nad překladem, případně vyplněním tohoto prostoru vysokopevnostní rozpínavou maltou. Po 
osazení a aktivaci překladu lze vybourat drážku pro vložení druhého překladu za dodržení stejných 
podmínek jako u předchozího překladu (tedy délka uložení 150 mm do betonového lože, aktivace 
uklínováním). Při bourání otvoru šířky větší než 3,5m nutno konstrukčně podepřít zdivo nad překladem.

NÁVRH NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, DETAILŮ, POSTUPŮ

V konstrukci se žádné neobvyklé detaily ani postupy nevyskytují.

POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Požadavky na zakrývané konstrukce nejsou žádné.
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B. 2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.7.a Technické řešení

Zdravotechnická zařízení

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vnitřní vodovod
Nově vybudovaná odbočka pro nové hygienické zázemí ve 3.NP budovy C (m.č.2.C.24 a 2.C.25)  

bude napojena na stávající stoupací potrubí pod stropem v m.č. 1.C.12 – WC ženy. Nové potrubí studené 
vody bude napojeno na stávající stoupací potrubí studené vody DN 25. Nové potrubí teplé vody bude 
napojeno na stávající  stoupací  potrubí  teplé vody DN 25.  V rámci  hygienických předpisů bude nová 
odbočka  teplé  vody  navržena  v  tzv.  rámovém  okruhu,  kde  rozvody  teplé  vody  simulují  funkci  
cirkulačního potrubí.  Tento rozvod si  žádá demolici  části stávajícího stoupacího potrubí teplé vody v 
rozsahu viz. PD. Do rozvodů cirkulace teplé vody nebude nijak zasahováno!

V rámci úpravy vnitřní dispozice místností je navržena vnitřní přeložka potrubí hlavního přívodu 
studené vody ze stávající technické místnosti (m.č. 1.E.39) do nově vytvořené technické místnosti (m.č. 
1.E.38). Potrubí bude nově po vstupu do budovy vedeno v podlaze v délce cca 3,0 m. Potrubí vystoupá z 
podlahy do nové technické místnosti (m.č. 1.E.38), kde bude ve výšce cca 1,5 m vedeno volně po svislé  
konstrukci  s místním  odskokem  do  úrovně  stropu,  kde  se  v prostoru  podhledu  napojí  na  stávající 
rozvody. Potrubí bude přeloženo včetně všech odboček studené vody s podružnými vodoměry. Nově 
vytvořená přeložka bude provedena z HDPE SDR 11 ve stejné dimenzi jako stávající  rozvody (DN50). 
Změny směru a ohyby nové potrubní trasy budou řešeny tvarovkami s elektrofúzním svařováním. Na 
přímém úseku v technické místnosti bude přechod materiálů PE/PP-RCT a nově navržené potrubí bude 
dále provedeno z plastového potrubí PP-RCT – PN16 spojovaného polyfúzním svařováním. Všechny nově 
navržené přeložky potrubní trasy studené vody včetně všech armatur budou ve stejných dimenzích jako 
ve stávajícím stavu.

Veškeré demontáže proběhnou v rozsahu znázorněném ve výkresové části. Demontáž páteřního 
rozvodu  teplé  vody  v rámci  m.č.  -1.E.43  a  -1.E.40a  bude  provedena  až  na  základě  rozhodnutí  a 
vyhodnocení jeho důležitosti/zbytečnosti v návaznosti na bouracích pracích ve stavební části.

Veškeré  demontované potrubí  bude ukončeno v co  možná nejkratší  délce  v návaznosti na 
stávající nebo nové potrubí, aby se předešlo slepým úsekům v potrubí a nedošlo tak ke stavu stojaté 
vody v potrubí a jejího následného hygienického znehodnocení.

Nově  navržené  potrubí  studené  vody  bude  izolováno  v odpovídající  tloušťce  dle  vyhlášky  č. 
193/2007 Sb.

Rozvod pitné vody – materiál potrubí, trasy vedení, tepelné izolace  

Za  napojením  na  stávající  rozvody  bude  potrubí  SV+TV  vedeno  pod  stropem  v  prostoru 
podhledu.  Potrubí  vedeno  v  prostorách  chodby  a  stávajících  kancelářích  ve  2.NP  bude  opatřeno 
stavebním zákrytem (podrobněji řešeno v DRS). V prostorech nově vybudovaných hygienických zázemí 
bude potrubí vedeno v prostorách předstěny, podhledu nebo v drážce zdiva k jednotlivým odběrným 
místům (zařizovacím předmětům).
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Nové rozvody studené a teplé vody budou provedeny z plastového potrubí PP-RCT spojovaného 
polyfúzním svařováním.

Všechna nová potrubní budou opatřena tepelnou izolací – návlekovými pouzdry s lepenými spoji 
-  viz.  tabulka izolací  v projektové dokumentaci.  Izolace na rozvodu studené vody bude provedena v 
nenasákavém provedení. Tloušťky tepelných izolací budou použity tak, aby splňovaly požadavek vyhl. č.  
193/2007 Sb.

Rozvody budou provedeny dle montážních předpisů výrobce, nutno dodržet správné upevnění, 
zajistit pohyb potrubí kluzným uložením a délkovou roztažnost pomocí kompenzačních smyček.

Systém přípravy teplé vody

Příprava teplé vody bude provedena ve stávajícím nepřímotopném zásobníkovém ohřívači vody.

Splašková kanalizace
Jednotlivé zařizovací předměty budou napojeny na připojovací potrubí, které bude vedeno v 

nejkratší trase směrem k odpadnímu splaškovému potrubí. Nejvzdálenější odpadní potrubí budou 
osazena přivzdušňovacím ventilem v podomítkovém provedení. Svodná potrubí budou vedena pod 
stropem nižšího patra (2.NP) a napojena do stávajícího odpadního potrubí. Vedení svodného potrubí  
pod stropem ve 2.NP bude opatřeno stavebním zákrytem (podrobněji řešeno v DRS).

Napojení  připojovacích  potrubí  na  odpadní  bude  provedeno  převážně  pomocí  rohových 
odboček  110/110/110  –  87   ̊ popř.  pomocí  odboček  jednoduchých  s  úhlem  připojení  45  ̊ a  87.̊  
Jednotlivé  zařizovací  předměty  (vyjma  WC  mís)  budou  osazeny  příslušnými  zápachovými 
uzávěrkami.

Připojovací, odpadní a svodná potrubí (zavěšená) budou provedena ze systému kanalizace 
vysokoteplotního  polypropylenu  spojovaného  hrdlovými  spoji.  V místech,  kde  dochází  k vedení 
v prostoru podhledu nad klidovou zónou (prostory kanceláří) bude potrubí provedeno ze systému 
„tiché“ kanalizace se zvýšeným akustickým útlumem (viz. výkresová část). Odpadní a svodná potrubí 
(zavěšená)  budou  uchycena  pomocí  objímek  a  upevňovací  sady  v protivibračním  provedení.  U 
provedení  tíché  kanalizace  doporučuji  využít  objímky  se  zvukovou  izolační  vrstvou  pro  zvýšený 
akustický útlum.

V rámci rekonstrukce VZT zařízení bude provedeno řešení odvodu kondenzátu od VZT potrubí 
v pavilonu A v m.č.  -1.A.30 a 0.A.30b, v pavilonu E v m.č.  -1.E.23 a -1.E.40a, v pavilonu C v m.č. 
2.C.23.  Odvod kondenzátu bude proveden z plastového potrubí  PP-RCT spojovaného polyfúzním 
svařováním.  Napojení  na  splaškovou  kanalizaci  bude  přes  kondenzační  sifon  s mechanickým 
zápachovým uzávěrem DN32.  Splaškové potrubí  odvodu kondenzátu bude napojeno na stávající 
splaškové potrubí – viz. PD.

Na  střeše  objektu  bude  provedena  přeložka  stávajícího  větracího  potrubí  splaškové 
kanalizace dále od nově navržené pochozí plochy střešní terasy. Nově navržené větrací potrubí bude 
zakončeno větrací  hlavicí.  Minimální  vzdálenost  větrací  hlavice  od  hrany  pochozí  plochy  střešní 
terasy bude 3,0 m. Nově navržená přeložka bude vedena ve vrstvě izolace nově navržené střešní 
skladby.

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

Prostupy vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití požárních 
ucpávek a těsnění, které zajišťují původní či vyšší požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.
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Použití požárních ucpávek jsou podrobně upravena normami Požární  bezpečnost staveb ČSN 
730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělících 
konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky 
uvnitř objektu. Výše zmíněné normy stanovují, že požární odolnost požárně dělící konstrukcí nesmí být 
snížena  nebo  porušena  například  požárně  neuzavřenými  prostupy  nebo  spárami  a  následně  se 
stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělící konstrukcemi musí být utěsněny materiálem, 
který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup daného typu instalace.

Níže jsou uvedeny obecně používané systémy, jako návod k řešení průchodů instalací požárně 
dělícími konstrukcemi. Detailní řešení bude předepsáno specialistou PBŘ a projektantem stavební části, 
aby byly řešeny, pokud možno jednotně v celém objektu.

Ze strany specialisty PBŘ a projektanta stavební části, je zapotřebí zkoordinovat a předepsat 
jednoznačné řešení požárních ucpávek.

Varianty požárních ucpávek a těsnění při průchodu požárně dělící kcí
Nehořlavé potrubí + nehořlavá izolace

Jedná  se  o  prostup  požární  konstrukcí,  kdy  při  hoření  nedochází  k úbytku  či  prohoření 
materiálu potrubí a izolace. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít silikonový protipožární  
tmel či protipožární akrylátový tmel. 

Nehořlavé potrubí + hořlavá izolace

Jedná se o prostup požární  konstrukcí,  kdy při  hoření  dochází  k vyhoření  tepelné izolace, 
potrubí zůstává. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje použít protipožární bandáž, případně se dá 
použít protipožární zpěňující tmel

Hořlavé potrubí + hořlavá izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření tepelné izolace i 
potrubí. Pro tuto variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti 
prostupu.

- Nejjednodušší varianta pro potrubí menších průměrů protipožární zpěňující tmel

- Protipožární pěna 

- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd)

- Nejdražší varianta, avšak možné použití i pro větší dimenze – protipožární manžety

Hořlavé potrubí bez izolace

Jedná se o prostup požární konstrukcí, kdy při hoření dochází k vyhoření potrubí. Pro tuto 
variantu prostupu se uvažuje několik druhů, většinou jsou děleny dle velikosti prostupu.

- Nejjednodušší varianta pro potrubí menších průměrů protipožární zpěňující tmel

- Protipožární pěna 

- Protipožární zpěňující páska (pokud je prostup přes beton, cihelnou zeď, atd)

- Nejdražší varianta, avšak možné použití i pro větší dimenze – protipožární manžety
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Sdružené protipožární prostupy

V tomto  případě  se  jedná  o  prostup  několika  instalací  jedním  otvorem.  Nejběžnější  způsob 
protipožární ucpávky je tzv. měkká ucpávka. Ta je tvořena deskou z min. vaty 80–100 kg/m2 a následné 
ošetření  jednotlivých  instalací  dle  výše  uvedených  typů.  Celá  ucpávka  je  spojována  pomocí 
protipožárního tmelu a přetřena protipožárním nátěrem.

Možnosti  použití  každého  systému  požární  ucpávky  udává  každý  výrobce,  např.  maximální 
průměr, materiály, materiál požárně dělící stěny atd. nutno tyto omezující podmínky dodržet.

Systém, ze kterého bylo čerpáno, je od fy. Hilti s.r.o.

NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Na  místě  stavby  se  nachází  stávající  areál  fakulty  univerzity  Karlovy.  Objekt  má  stávající 
vodovodní přípojku DN80 (LIT),  která prochází  podél  objektu v délce 90,4 m a zásobuje celý řešený 
objekt FTVS. Stávající vodoměrná sestava je umístěna uvnitř budovy a je určena k demolici.

V rámci  rekonstrukce  vodovodní  přípojky  nedochází  k výraznému  navýšení 
výpočtového průtoku vody vůči stávajícímu stavu a dimenze stávající  přípojky DN80 bude 
zachována.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

V rámci  projektu dojde k rekonstrukci  stávající  vodovodní  přípojky.  Nová vodovodní  přípojka 
d90x8,2 mm (délka cca 2,65 m) bude napojena na stávající odbočku z hlavního vodovodního řadu DN400 
(LIT) pomocí nového uzávěru DN80 se zemní soupravou. Nová vodoměrná sestava bude umístěna v 
nové vodoměrné šachtě.

Potrubí nové přípojky vodovodu bude zhotoveno z materiálu PE 100-RC, SDR 11 d90x8,2 mm a 
bude  vyvedeno  do  nové  vodoměrné  šachty,  kde  bude  zakončeno  vodoměrnou  sestavou.  Za 
vodoměrnou sestavou bude nové potrubí PE100-RC, SDR 11 d90x8,2 mm napojeno na stávající vedení 
vodovodního potrubí DN80 (litina) mimo prostor vodoměrné šachty.

Na vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. K provedení tlakové zkoušky 
bude přizván provozovatel vodovodu. Po skončení prací bude proveden proplach a dezinfekce potrubí.

Nová trasa vedení přípojky bude navržena v co možná nejkratší délce a po jejím zhotovení 
bude celá přípojka vodovodu geodeticky zaměřena!

Výkop pro potrubí bude proveden jako rýha s příložným pažením. Potrubí bude, v souladu s  
předpisem výrobce, uloženo na pískové lože tl. 100 mm, opatřeno signalizačním vodičem a do výše 300 
mm nad vrchol potrubí obsypáno štěrkopískem (zrna do 20 mm). 300 mm nad potrubím, nad obsypem 
bude umístěna výstražná fólie. Zásyp potrubí bude prováděn po vrstvách max. 150 mm řádně hutněných 
na míru zhutnění okolní zeminy.

V případě výskytu spodní vody bude v dně rýhy osazeno drenážní potrubí.

Trasy  inženýrských sítí  jsou zakresleny orientačně dle  údajů poskytnutých od HIP.  Stavebník 
nebo jím pověřená osoba je povinen si jejich přesnou polohu nechat vytyčit přímo v terénu a vytyčenou 
polohu a hloubku uložení ověřit kopanými sondami.
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Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky uvedené v § 5  
zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Terén, dotčený stavbou, mimo prostor hlavního staveniště bude uveden do původního stavu. 
Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na skládku,  určenou investorem, popř.  bude použita v 
rámci  stavby.  Výkopové  práce  budou prováděny  převážně  ručně  a  to  tak,  aby  nedošlo  k poškození 
podzemních vedení a sítí. V době realizace bude výkop označený a zabezpečený. Z důvodu zachování 
průchodnosti chodníku je možné použít ocelovou desku, na překlenutí rýhy.

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Šachta bude provedena v půdorysném vnitřním rozměru min. 3,2x1,5 m se světlou výškou 1,8 m 
a  tloušťkou  konstrukce  0,15  m.  Šachta  bude  dovezena  z výroby  (prefabrikovaná)  a  osazena  do 
připraveného výkopu. Prostupy ve vodoměrné šachtě pro vodovodní potrubí budou provedeny pomocí 
ocelové chráničky d150 a po osazení potrubí budou prostupy utěsněny proti vnikání vlhkosti do šachty. 
Vstup do šachty je umožněn revizním průlezem 600x600 mm vodoměrové šachty po žebříku, který je 
součástí vodoměrové šachty a bude vyveden až do vstupního komínku. Vstupní otvor bude plastový 
(kompozit) vodotěsný poklop, uzamykatelný o rozměrech 600x600 mm. Poklop musí být osazen zároveň 
s  terénem  (nesmí  vystupovat  nad  terén)  a  bude  splňovat  třídu  zatížení  min.  B125.  Poklop  bude 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.

Šachta bude zhotovena dle standardů PVaK pro osazení vodoměru DN50 a potrubí d90.

Vodoměr musí být přístupný a zabezpečený proti zamrznutí. Ve vodoměrné šachtě může 
být  umístěno pouze  vodovodní  potrubí  a  armatury  vodoměrné sestavy  přípojky  vodovodu. 
Vodoměrná  šachta  bude  zakryta  dostatečnou  vrstvou  zeminy,  která  zabrání  její  promrzání, 
respektive zamrznutí vodoměru.

Vzduchotechnika

Základní výpočtové údaje
VNĚJŠÍ VÝPOČTOVÉ ÚDAJE 

Jako výpočtové hodnoty lze uvažovat následující údaje, vycházející ze základních 

meteorologických údajů:

● klimatická lokalita Praha

● zeměpisné údaje 50.0928669N, 14.3338175E

● nadmořská výška 325 m n/m

● normální tlak vzduchu 100,7 kPa

TEPLOTY A HYDROMETRIE VZDUCHU 
Parametry Zima Léto

Strana 87 z 115



Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se  SP I DPS I   B – Souhrnná  technická zpráva

Teplota suchého teploměru - 13 0C +30 0C

Teplota vlhkého teploměru - 13 0C + 18,9 0C

Entalpie vzduchu - 12,2 kJ.kg-1 + 54,1 kJ.kg-1

Relativní vlhkost vzduchu 99 % 33 %

Měrná vlhkost vzduchu 1,1 g.kg-1 9,2 g.kg-1

Průměrné rozpětí středních suchých teplot 5 K 9 K

Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro klimatickou oblast   Praha letním 
období 21. 7. v 16.00 hodin letního času.

POPIS ŘEŠENÍ 
Vzduchotechnika v objektu UK FTVS je řešena pro větrání evakuačních výtahů a technické místnosti se 
záložním  zdrojem.  Pro  každou  šachtu  s evakuačním  výtahem  bude  nainstalován  střešní  ventilátor. 
Ventilátory  budou  spuštění  signálem  EPS  a  začnou  větrat  šachtu  na  15násobek  objemu  šachty  s 
nastaveným na přetlakem 15 Pa.  Odvod vzduchu ze šachty bude v nejnižším bodě šachty veden do 
venkovního prostředí. Přetlak bude nastaven regulační klapko řízenou servopohonem umístěním v místě 
výfuku. 

Místnost se záložním zdrojem (dieselagregát) bude zásobována vzduchem pro spalování a odvod tepla 
potrubním ventilátorem, umístěném podstromem. Sání a výfuk budou ústit na fasádu ve stejném patře. 
Výfuk spalovacích plynu bude veden v neřezovém potrubí nad střechu. 

V kuchyňkách pavilonu A budou instalované neotevíratelné okny. Tyto místnosti budou odvětrání pod-
tlakové. Odpadní vzduch bude odveden do venkovního prostoru. Přívod vzduchu bude z chodby, přes 
dveřní mřížku. Stejným způsobem budou větrané Sociální zázemí v pavilonu C ve 3.NP.

PRŮTOKY VZDUCHU 
Dle  ČSN 73 0802  šachty  evakuačních  a  požárních  výtahů,  které  nejsou  součástí  požárního  úseku 
chráněných  únikových  cest  a  jsou  umístěné  uvnitř  objektu  s  výškou  šachty  přes  30  m,  musí  mít 
samočinné přetlakové větrání po dobu předpokládané funkce těchto výtahů. Doporučený přetlak je 5 až 
15 Pa s patnáctinásobnou výměnou vzduchu za hodinu. Pokud půdorysná plocha šachty je menší než  
1,2násobek půdorysné plochy výtahové klece, musí být vyústky přitékajícího vzduchu nejvýše po 6 m. V 
nejvyšším a nejnižším místě šachty musí být samočinně otevíratelné otvory při  dosažení horní meze 
přetlaku.

VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ ÚDAJE 
Obytné prostory: 

Zima:    

vnitřní teplota vzduchu (VZT nehradí ztráty větracím vzduchem) ……….ti = 20 °C  teplota přívodního 
vzduchu minimálně  tp = 12 °C   

relativní vlhkost vzduchu – je zpětně získávána a regulována tak, aby nepřesáhla hranici 60 % RH.
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Léto: VZT zajišťuje větrání a chlazení

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

O VĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení VENT č. 1 – střešní ventilátor o průměru 200 mm pro výtah č.3 v pavilonu C.

Projektový průtok ventilátoru je 600 m3/h. Přetlak 15 Pa. 

 Spuštění signálem EPS. 
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru.

Zařízení VENT č. 2 - střešní ventilátor o průměru 250 mm pro výtah č. 2.

Projektový průtok ventilátoru je 820 m3/h. Přetlak 15 Pa. 

 Spuštění signálem EPS. 
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru.

Zařízení VENT č. 3 – potrubní ventilátor DN710 pro větrání technické místnosti (dieselagregátu).

Projektový  průtok  ventilátoru  je  22 100  m3/h.  Z toho  763  m3/h  bude  odvedeno  pro 
spalování, zbytek pro odvod tepla ven. Spuštění na signál o zapnutí dieselagregátu. 

Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která zajistí především tyto funkce:
 Spuštění na signál o výpadku elektřiny / zapnutí dieselagregátu
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru.

Zařízení VENT č. 4 – střešní ventilátor DN160 pro větrání kuchyněk v pavilonu A.

Projektový průtok ventilátoru je 200 m3/h. 
 Spouštění chodu tlačítkem či při překročení nastavené koncentrace CO2 nebo relativní 

vlhkosti
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru. 

Zařízení VENT č. 5 – střešní ventilátor DN160 pro větrání sociálních zázemí v pavilonu C.

Projektový průtok ventilátoru je 320 m3/h. 
 Spouštění chodu při tlačítkem či při překročení nastavené koncentrace CO2 nebo 

relativní vlhkosti
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru. 

Zařízení VENT č. 6 – střešní ventilátor o průměru 250 mm pro výtah č .1 v pavilonu E.

Projektový průtok ventilátoru je 900 m3/h. Přetlak 15 Pa. 

 Spuštění signálem EPS. 
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru.

Zařízení  VENT  č.  7  –  kruhový  potrubní  ventilátor  DN100  pro  větrání  šatny  zaměstnanců  v  1.NP 
pavilonu E (0.E.02)

Projektový průtok ventilátoru je 150 m3/h. 
 Spouštění chodu při překročení nastavené koncentrace CO2 v prostoru.
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru. 
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Zařízení VENT č. 8 – střešní ventilátor DN160 pro větrání sociálního zázemí v 1.PP v pavilonu A.

Projektový průtok ventilátoru je 265 m3/h. 
 Spouštění chodu tlačítkem či při překročení nastavené koncentrace CO2 nebo relativní 

vlhkosti
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru. 

Zařízení VENT č. 10 – střešní ventilátor DN250 pro větrání výtahové šachty č.4 v 1.PP v pavilonu A.

Ventilátor bude fungovat ve 2 režimech: 

Řežím „Poplach“:

Projektový průtok ventilátoru je 715 m3/h. Přetlak 15 Pa. 

 Spuštění signálem EPS. 
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru.

Řežím „Klid“: 

Projektový průtok ventilátoru je 75 m3/h. 
 Spouštění chodu tlačítkem či při překročení nastavené koncentrace CO2 nebo relativní 

vlhkosti
 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru. 

O VENTILATOR CHÚC
V objektu pavilon A bude umístěn potrubní ventilátor o průměru 250 pro větrání prostoru CHÚC. 
Ventilátor bude umístěn v šachtě (místnost 2.C.18) v úrovní 3.NP a mít přístup přes revizní dvířka. 
Toto je řešeno nafukováním těchto prostor dostatečným přívodem vzduchu s intenzitou min.10. vý-
měny objemu vzduchu za hodinu. Vzduch je odváděn přes světlík umístěný v horní časti šachty eva-
kuačního výtahu a otevíratelný signálem EPS. Minimální světla plocha světlíku, musí být 0,2 m2.

Zařízení VENT č. 9 – střešní ventilátor DN250 pro větrání CHÚC v pavilonu A.

Projektový průtok ventilátoru je 1160 m3/h. 
 Spuštění signálem EPS. 

 Ruční spouštění vypínačem z větraného prostoru. 

VZT DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ

Potrubní rozvody, izolace, kotvení
Rozvody řízeného větrání jsou provedeny ze systémů VZT rozvodů:

● Distribuce přívodního vzduchu je vyznačena ve výkresové dokumentaci a hlavní interiérové 
rozvody.

● Potrubí čtyřhranné včetně tlumičů pro účely napojení ventilátoru na další distribuci vzduchu. 
Rozvody jsou vedené pod stropem.

Distribuční elementy
● Externí  potrubí  zařízení  č.3 je  vyvedeno  na  fasádu  objektu  a  ukončeno  protidešťovou 

žaluzie.
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● Odvodní odsávací potrubí musí být napojené přímo na DA. Je součást dodávky DA. 

● Venkovní výfuková protidešťová žaluzie pro odsávaní vzduchu od DA. Musí mít minimální 
průtoční plochu 1,4 m2

● Ve spodním bodě větraných šachet bude otvor pro výfuk vzduchu ukončen protidešťovou 
žaluzie.

● Pro  odtah  odpadního  vzduchu  z kuchyněk  pavilon  A  –  jsou  navržené  kruhové  ventily 
s nastavitelným průtokem vzduchu o velikosti 125 mm – KEL ventily. 

● Pro  odtah  odpadního  vzduchu  z místností  –  sociální  zázemí  pavilon  C  –  jsou  navržené 
kruhové ventily s nastavitelným průtokem vzduchu o velikosti 125 mm a 160 mm – talířové 
ventily 

PROSTŘEDKY PRO SNÍŽENÍ VIBRACÍ A HLUKU
a) Aktivní hluk zařízení, vnitřní mikroklima:  

Z hlediska aktivního hluku od zařízení není nutné žádné speciální opatření. Jsou pouze zdrojem 
akustického projevu vyšších frekvencí způsobených ventilátory. Z preventivních důvodů zabránění 
přenosů hluku od VZT zařízení jsou předpokládána následující akustická opatření: 

- mezi ventilátorem a dalšími rozvody vzduchu (rozdělovači vzduchu) jsou osazené akustické 
tlumiče

- vzduchovody jsou vedené v závěsech od stavební konstrukce mohou být pružně oddělené 

b) Aktivní hluk zařízení, vnější projevy:  

Z hlediska aktivního hluku od zařízení mimo instalovaný objekt nejsou výrazné projevy. Hlučnost 
fasádních výfukových a nasávacích elementů nepřesahuje hladinu akustického výkonu LwA = 40 
dB(A).  Z  toho  plyne,  že  nemohou  být  překročeny  akustické  limity  pro  akusticky  chráněné 
místnosti v okolních objektech.

 

c) Hlukový útlum vnějšího prostředí:  

Opatření  jsou  účelově  míněna  tak,  že  budou  snižovat  vnitřní  interiérovou  hlukovou  zátěž. 
Soustava s ventilátorem je provedena tak, že s dostatečným útlumem zajišťuje řízené větrání, 
aby  při  zvýšené  vnější  hlučnosti  byly  splněny  nároky  na  hlukové  limity  pro  vnitřní  obytné 
mikroklima. 

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE A VYVOLANÉ ČINNOSTI

Stavební část
 provedení prostupů obvodovými konstrukcemi vč. začištění jádrovým vrtáním;

 provedení prostupu střešních konstrukcí vč. vodotěsného opatření;

 utěsnění prostupu s potrubím;

 výmalba místa kolem prostupu (pokud je zapotřebí); 

Elektroinstalace silnoproudá
● Napojení ventilátorů je 230 V /50 Hz
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● El. okruh zásuvek, do kterého bude zapojen ventilátor není přetěžován jinými spotřebiči.

● Příkon zařízení VENT č. 1 je při průtoku 600 m3/h 60 W. 

● Příkon zařízení VENT č. 2 je při průtoku 820 m3/h 90 W.

● Příkon zařízení VENT č. 3 je při průtoku 22 100 m3/h 2243 W, napojení 400V/50Hz.

● Příkon zařízení VENT č. 4 je při průtoku 200 m3/h 7,5 W.

● Příkon zařízení VENT č. 5 je při průtoku 320 m3/h 14 W.

● Příkon zařízení VENT č. 6 je při průtoku 900 m3/h 110 W.

● Příkon zařízení VENT č. 7 je při průtoku 150 m3/h 12 W.

● Příkon zařízení VENT č. 8 je při průtoku 265 m3/h 15 W.

● Příkon zařízení VENT č. 9 je při průtoku 1160 m3/h 174 W.

● Příkon zařízení VENT č. 10 je při průtoku 715 m3/h 88 W. Pří průtoku 75 m3/h 28 W.

Napojení na vnitřní kanalizaci
● Stoupací potrubí vedené do venkovního prostředí vyžaduje napojení na odvod kondenzátu. 

OPATŘENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Zájem investora je vytvořit budovu s minimálním vlivem na životní prostředí, maximálně vyhovující  
požadavkům  ekologie.  Z  hlediska  techniky  prostředí,  tj.  vzduchotechniky  je  možno  na  životní 
prostředí uvažovat následující dopady, které budou působit vlivem umístění stavby v dané lokalitě 
stacionárně.

- bez ovlivnění hlukem na okolní objekty

- bez ovlivnění emisí škodlivých látek

- s náležitými opatřeními při realizaci díla 

ENERGETICKÉ NÁROKY 
Všechna  výše  uvedená  zařízení  mohou  spolehlivě  plnit  svoji  funkci  jenom  tehdy,  je-li  plynule 
zajišťována dodávka všech druhů potřebných energií v potřebné kvalitě a kvantitě, tj. 

 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Celý  objekt  má  několik  požárních  úseků.  VZT  trasy  procházejí  prochází  dělícími  konstrukcemi  izolované  do  
minerální protipožární izolace s tl 40 mm a odolností 30 min. Prostupující potrubí je vždy nehořlavé, pozink plech.  
Přívodné potrubí bude opatřeno na vstupu čerstvého vzduchu čidly kouře, která odstaví zařízení č.3 v případě 
požáru. Zařízení č.4 a 5 se odstaví signálem EPS nebo stisknutím centrálního tlačítka „total stop“ na recepci. 
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Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
 Cílový stav

Projekt řeší napájení nových výtahů a v etapě č.1 nutné úpravy elektroinstalace pro výtahy č. 2 až 5 v pavilonech A,  
C, E a H.

BLOK E -  výtah č.  1 (evakuační)  – výkonová rezerva a připravený vývod v rozvaděči  RPO BLOK H -  výtah č.  2 
(evakuační) - stávající šachta + prodloužení, příkon stroje 6 kW, přívod do horní části šachty/horní nástupiště BLOK 
C - výtah č. 3 (evakuační) - stávající šachta + prodloužení, příkon stroje 7 kW, přívod do horní části šachty/horní  
nástupiště BLOK A - výtah č. 4 (evakuační) - komplet nový výtah, příkon 5 kW, přívod do horní části šachty/horní  
nástupiště  BLOK E  -  výtah č.  5  (normální)  -  stávající  šachta,  stávající  řešení,  příkon 3,8  kW -  přívod bude ve 
strojovně,  Tato  část  projektu  řeší  silnoproudou  elektroinstalaci  v  popsaném  nutném  rozsahu  pro  realizaci 
uvedených výtahů

 Základní údaje a požadavky

5.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem bude použito ochranné opatření „automatické odpojení od zdroje“  
podle článku č. 411 ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

- Základní ochrana:

o je zajištěna izolací živých částí, přepážkami nebo kryty - Ochrana při poruše:

o je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě

poruchy v souladu s 411.3 až 411.6

Kde je to určeno, uplatní se ještě:

- doplňková ochrana proudovým chráničem (RCD), jehož jmenovitý vybavovací proud

v souladu s 415.1 nepřekračuje 30mA

- a doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním.

Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP – vertikální mobilita studentů se SP

 Ochrana před tepelnými účinky, nadproudy a poruchovými proudy
Elektrické instalace, rozvody a zařízení budou uspořádány tak, aby byly splněny požadavky článků 131.3, 131.4 a 
131.5 ČSN 33 2000-1 ed. 2.

Ochrana proti přepětí
Přepěťová ochrana I., II. a III. stupně bude řešena dle platných ČSN.

Napěťové soustavy
a) 3PEN ~ 50Hz 400V - TN-C, TN-S

b) 1NPE ~ 50Hz 230V - TN-S

Opatření při požáru
Elektrická instalace musí respektovat požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) včetně požadavků na 
vypínání částí instalace v případě požáru, avšak způsob vypínání musí zabránit možnosti vzniku nežádoucích stavů 
technologie. Požárně bezpečnostní řešení je zpracované v samostatné části projektové dokumentace - Požárně 
bezpečnostní řešení.

Dle požadavku zpracovatele PBŘS bude sjednocené vypínání od tlačítka TOTAL-STOP osazeného u vstupu u recepce 
v 1.NP. Od tohoto tlačítka bude nově vypínaný také nový rozvaděč RPO (současně také odstaven motorgenerátor).
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Vnější vlivy
Dle  požadavku  a  v  rozsahu  ČSN  33  2000-5-51  ed.  3+Z1+Z2,  čl.  ZA.1  budou  v  řešených  nových  prostorách  a  
místnostech určeny vnější vlivy.

Bilance elektrické energie
Rozváděč RPO Pi=30kW (max.136kW výkon MTG) Ps=28kW

Fakturační měření je stávající pro celý areál.

Technické řešení
Tento projekt řeší napájení nových výtahů z nově vybudované rozvodny pro rozvaděč RPO, který bude osazen v  
samostatném požárním úseku. V nové rozvodně bude osazen nový požární rozvaděč RPO-ATS, který bude napájen 
z kabelových přípojek ze stávajícího hlavního rozvaděče (pole č.4, ze stávajícího rezervního pojistkového odpínače) 
a nového náhradního požárního zdroje dieselgenerátoru. V 1.PP ve stávající hlavní rozvodně dojde k demontáži 
stávajícího nefunkčního dieselgenerátoru, včetně navazující technologie. Uvolněné místo zajistí transportní cestu 
pro nový motorgenerátor, kde vedle ve stávajícím skladu bude vybudovaná nová strojovna motorgenerátoru a 
hned vedle nová rozvodna RPO. Z nové rozvodny RPO budou vedeny nové horizontální kabelové trasy po chodbách 
a  přes  místnosti  v  1.PP  až  k  začátkům  výtahových  šachet.  Stoupací  vertikální  trasy  k  rozvaděčům  výtahů  a  
ventilátorům pro odvětrání evakuačních výtahů (umístěné v posledních patrech dojezdu výtahů) budou vedeny 
samotnou  šachtou  výtahu.  V  případě  jen  výpadku  nezálohované  sítě  budou  všechny  výtahy  provozovány  na 
napájení z náhradního zdroje dieselgenerátoru. V případě požáru EPS zajistí dojezd do základní stanice a blokování  
neevakuačních výtahů a zajistí režim evakuačních výtahů při  požáru.  Samotné výtahy budou vybaveny lokální  
baterkou pro dojezd do nejbližší stanice výtahů v případě výpadku napájení a prodlevy startu dieselgenerátoru.

V nových místnostech hlavní rozvodny, výtahových šachet V4 (pavilon A), V3 (pavilon C) a nových sociálek ve 3.NP 
(pavilon C) dojde ke stavebním dispozičním změnám, které mají dopady do stávající elektroinstalace a osvětlení. V 
těchto dotčených prostorech stavební změnou bude navrženo nové osvětlení, včetně ovládání a dojde k úpravě 
ostatní elektroinstalace. U výtahu V4 (pavilon A) jsou v nově vzniklé předsíni výtahu 1.NP až 3.NP osazeny stávající  
rozvaděče.  Stavba  zajistí  před  stávající  rozvaděče  požárně  oddělující  předstěny  a  pro  přístup  do  rozvaděčů 
požární uzávěry. Jen pro samotné rozvaděče kuchyněk dojde k vymístění těchto rozvaděčů do místností kuchyněk.

Ze stávajících podružných rozvaděčů po objektu bude realizováno napájení pro nové elektricky ovládané dveře  
(dveře budou osazeny vlastním bateriovým zdrojem) a napájení pro rozšiřované slaboproudé systémy.

Požadavky na umělé osvětlení
Umělé osvětlení bylo navrženo dle výše uvedených zásad a dle ČSN EN 12464-1.

S ohledem na umístění strojovny a rozvodny NN, kde není dostatečný příspěvek denního světla bylo při návrhu 
uvažováno Em,mod=300lx.

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 1, musí  
být budovy navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich umělé osvětlení byla co nejnižší. Dle tohoto  
požadavku je veškeré umělé osvětlení navrženo LED svítidly s vyšším krytím.

Požadavky na nouzové osvětlení
S ohledem na bezpečnost ve strojovně a rozvodně NN budou osazena autonomní nouzová svítidla s integrovanými  
bateriemi.

Nouzovými svítidly budou vyznačena protipožární zařízení v kotelně. Intenzita osvětlení bude řešena dle ČSN EN 
1838. Svítidla budou s dobou zálohování min. 60 minut.

Svítidla nouzového osvětlení budou zapojena tak, aby byla v normálním stavu vypnutá a při výpadku elektrické 
energie se automaticky zapnou. U vstupu bude umístěno nouzové svítidlo s nápisem „EXIT“.

Zásuvkové a technologické rozvody
Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 7, musí  
zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A splňovat národně stanovené parametry. Osazené zásuvky 
tak musí splňovat požadavky ČSN 35 4516.
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Zásuvkové rozvody v rozvodnách budou realizovány prostřednictvím zásuvkových skříní, osazených zásuvkami 1x 
400 V  /  16  A  /  5p  +  dvěma zásuvkami  230 V  /  16  A;  zásuvkové skříně  budou vybaveny jističi  a  proudovým 
chráničem s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA.

Nové rozvaděče
Nový hlavní požární rozvaděč RPO-ATS bude skříňový. Na dveřích budou osazené ovládací a signalizační prvky. V 
rozváděči  bude osazen systém záskoku ATS a  bude napájen/připojen z  hlavního rozvaděče objektu a  nového 
dieselgenerátoru. Rozvaděč bude v krytí IP 40, po otevření dveří pak krytí IP 20. Umístění nového rozvaděče v nové 
rozvodně je patrné z výkresové dokumentace.

Nové rozvaděče pro nové kuchyňky v objektu A. Rozvaděče budou připojeny stávajícím naspojkovaným přívodem. 
Rozvaděče bude v krytí IP 44, po otevření dveří pak krytí IP 20. Umístění nových rozvaděčů v objektu A je patrné z  
výkresové dokumentace.

Uzemnění a místní pospojení
Na uzemnění objektu bude připojen nový uzemňovací přívod do nové požární rozvodny, kde bude zřízená místní  
uzemňovací přípojnice +MET, na kterou se dle požadavků ČSN 33 2000- 4-41 ed. 3, čl. 415.2 napojí veškeré neživé 
části upevněných zařízení současně přístupné dotyku, cizí vodivé části a ochranné vodiče. Dle ČSN 33 2000-1 ed. 2,  
Obrázek A.31B2 má být uzemněn bod rozdělení z TN-C na TN-C-S. Z této přípojnice budou dále vedeny uzemňovací  
přívody ke všem rozvaděčům výtahů.

Kabelové rozvody s funkční integritou při požáru
Dle vyhlášky č.  23/2008 Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,  
Tabulka v Příloze č. 2, budou veškeré kabely pro napájení PBZ minimálně v provedení B2cas1d1 s funkčností při  
požáru P60-R, včetně kabelových tras dle požadavku PBŘ.

Dle vyhlášky č.  23/2008 Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,  
Příloha č. 2, se kabely a vodiče funkční při požáru budou instalovány tak, aby alespoň po dobu požadovaného  
zachování  funkce  nebyly  při  požáru  narušeny  okolními  prvky  nebo  systémy,  například  jinými  instalačními  a 
potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. Provedení kabelových tras pro napájení PBZ musí splňovat 
požadavky ČSN 73 0895.

Dle ČSN 73 0848, čl. 4.5.4 kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP budou splňovat požadavky na  
kabelové trasy s funkční integritou.

Kabelové rozvody ostatní
Rozvody budou provedeny kabely s Cu jádry a izolací dle požadavku a předpisů uvedených v PŘS. S ohledem na 
prostory pro ubytování osob budou volně vedené kabelové rozvody minimálně v provedení B2cas1d1.

Kabelová trasa bude provedena z drátěných kabelových žlabů a v ochranných elektroinstalačních bezhalogenových 
lištách. Kabelová trasa bude uložena z části na pomocných nosných konstrukcích, popř. na zdi. Kabelová trasa bude  
pro upevnění využívat rovněž pomocné nosné konstrukce technologií a bude kopírovat jejich trasu k jednotlivým 
zařízením. Při  instalaci  kabelových tras budou dodrženy standardy dle platných ČSN pro zajištění  minimálního 
rušení dle EMC kompatibility.

Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou po instalaci kabelových tras zajištěny protipožárními ucpávkami 
a  protipožárními  přepážkami.  Veškeré  prostupy  elektroinstalací  konstrukčními  prvky  objektu  a  jednotlivými 
požárními úseky budou provedeny a utěsněny dle požadavků ČSN 73 0810, čl. 6.2.1 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl.  
527.2.

Hromosvod a uzemnění pro nástavby výtahů
Stávající  objekty  jsou  chráněny  soustavou  „aktivních  jímačů“.  Jedná  se  technickoprovozní  budovy.  Střecha  je 
plochá. S ohledem na dodatečnou ochranu nových střešních nástaveb pro dva výtahy, bude pro tyto nástavby 
výtahů zřízena nová soustava uzemnění a ochrany před bleskem, která bude zřízena podle nových předpisů, hlavně 
podle soustavy norem ČSN EN 62305 ed. 2 Ochrana před bleskem.

Nová soustava uzemnění pro nástavby výtahů
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S ohledem na splnění požadavku odporu uzemnění svodu hromosvodu do 10(Ohmů) dle ČSN EN 62305 ed. 2 
Ochrana před bleskem, bude doplněno nové lokální uzemnění u objektu, které bude provedeno pomocí nových 
zemnících tyčí. Kde budou nové svody hromosvodu, bude ze zemnících tyčí z pásku FeZn 30x4 nebo drátu FeZn 
10mm proveden vývod ke zkušební svorce a svodu hromosvodu.

Dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na 
zajištění jejich bezpečnosti, spadá uzemnění mezi vyhrazená elektrická zařízení. Realizace uzemnění tak musí být 
zajištěno osobou s odpovídající kvalifikací. Řešená uzemňovací soustava tak nemá být realizována stavaři, betonáři,  
zedníky, či jakýmikoli jinými profesemi bez odborné způsobilosti v oblasti vyhrazených technických zařízení!

Nová ochrana před bleskem pro nástavby výtahů
Dle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 131.6.2 platí pro novou ochranu proti přímému úderu blesku soubor norem ČSN EN 
62305. Dle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. E.4.1 má montážní firma ochrany před bleskem znát zásady správné instalace  
součástí LPS podle požadavků této normy a národních předpisů.

V projektu jsou uvažovány tyto zóny ochrany před bleskem ve smyslu ČSN EN 62305-1 ed. 2: LPZ 0A: venkovní 
prostory, nechráněné před přímým úderem blesku;

LPZ 0B: venkovní prostory, chráněné před přímým úderem blesku;

LPZ 1: vnitřní chráněné prostory dotčeného objektu.

Střecha objektu je rovná a nové nástavby výtahů budou také rovné.

Projekt uvažuje neizolovaný LPS, v případě že bude možné dodržet stanovený počet svodů a dodržet další všechny 
požadavky na neizolovaný LPS ve smyslu požadavků ČSN EN 62305- 3 ed. 2.

Ostatní požadavky
Stavba

- prostupy stavební konstrukcí pro průchody hlavních napájecích kabelů a kabelových tras, - koordinaci ostatních 
profesí při vedení kabelových tras

Elektroinstalace slaboproudá a elektronická požární signalizace (EPS)

Technické řešení

Obecné zásady instalace
Koordinační výkresy jsou nadřazeny výkresové části této PD (při prioritním respektování příslušných ČSN 
pro navrhování EPS, ČSN pro PBŘS a právních předpisů). Konečné umístění prvků, vedení kabelových tras 
(kolizní místa křížení a souběhů více tras a také křížení a souběhy s technologiemi ostatních profesí)  
bude provedeno dle těchto koordinačních výkresů.

Prostupy  kabelových  tras  hranicemi  požárních  úseků  budou  opatřeny  protipožárními  ucpávkami  se 
štítkem. Hranice požárních úseků vč. požární odolnosti dělících stavebních konstrukcí jsou patrné z PD –  
část PBŘS. Před zahájením instalací je dodavatel EPS povinen se seznámit zejména s projektem požárně 
bezpečnostního řešení stavby (PBŘS) a s koordinačními výkresy. Kabelové rozvody EPS budou vedeny 
odděleně od ostatních instalací. Případné revizní otvory v podhledech nejsou předmětem této části PD. 
Veškerá kabeláž bude opatřena štítky s označením kabelů (označení názvu, místo odkud a kam kabel 
vede). Značení bude provedeno vždy na začátku, na konci a u všech případných odboček. U delších tras  
bude toto značení doplněno i v průběhu trasy, a to každých 30 m. V případě, že použité kabely EPS 
nebudou červené, oranžové nebo hnědé barvy, budou tyto kabely (případně kabelové svazky) značeny 
červeně po celé délce trasy s rozestupem nepřevyšujícím 2 m. Toto barevné značení je nutné vždy i u 
zakrytého  vedení  kabelových  tras  (značení  žlabů,  trubek,  …).  Veškeré  kabelové  trasy  EPS  s  funkční  
odolností při požáru (požárně odolné žlaby, trasy na požárně odolných příchytkách, …) budou vedeny 
vždy nad „nepožárními“ instalacemi tak,  aby při  havárii  nebyly  požární  trasy EPS nikterak ohroženy 
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pádem ostatních potrubí či standardních kabelových žlabů apod. U každého hlásiče EPS a u každého 
vstupně/výstupního (I/O) modulu EPS bude štítek s vyznačením příslušné adresy a rovněž tak na každém 
revizním otvoru pro skryté hlásiče EPS.

V  rámci  dílenské dokumentace bude dodavatelem systému EPS ve  spolupráci  s  projektantem PBŘS 
vypracován scénář algoritmů vazeb EPS na ostatní systémy.

Elektrická požární signalizace (EPS)
Všeobecný popis systému

Systém EPS slouží pro včasnou detekci vzniklého požáru, včetně získání přesné informace o místě jeho 
detekce. Automatické a manuální hlásiče jsou navrženy do vybraných prostorů řešeného objektu. Kromě 
detektorů  je  systém  EPS  vybaven  vstupně/výstupními  moduly  pro  připojení  následně  ovládaných 
zařízení.

Topologie kabelových rozvodů a koncepce návrhu systému EPS

V řešeném objektu je nainstalován systém EPS ZETTLER. Hlavní ústředna EPS č.1 je umístěna v zázemí 
recepce v 1.NP na pavilonu H (m.č. 0.H.16). Podružná ústředna je umístěna v slaboproudé místnosti ve  
2.NP na pavilonu B. Tyto ústředny jsou navzájem propojeny optickým kabelem a tvoří jeden ucelený 
systém.

Veškeré hlásící linky v řešeném objektu (jak pro hlásiče, tak pro I/O moduly) budou v kruhové topologii.  
Do systému je mimo uvedených ústředen dále zařazeno obslužné a signalizační plnohodnotné tablo 
umístěno na recepci.

Stálá 24hodinová služba, zařízení ZDP, OPPO, KTPO

V řešeném objektu bude situována stálá 24 hodinová služba, zajišťovaná dvěma osobami (m.č. 0.H.16 v  
1.NP). Zařízení dálkového přenosu ZDP, obslužné pole požární ochrany OPPO a klíčový trezor požární 
ochrany KTPO nejsou vyžadovány.

Rozsah instalace EPS – detekce požáru – hlásiče

V rámci této dokumentace nedochází k rozšíření prostorů o detekci požáru. Jedinou výjimkou bude nový 
tlačítkový hlásič, který bude umístěn na recepci objektu H.

Tlačítkový hlásič bude napojen na stávající kruhovou linku EPS s tím, že nebudou překročeny parametry 
dané výrobcem zařízení (tzn. maximální počet prvků na lince, délka vlastní kruhové linky, vazba na vnější 
vlivy - krytí, atd.).

Z důvodu pravidelných revizí systému EPS vyplývajících z norem ČSN je nutno každý prvek instalovat na 
přístupném místě.

Popis řešení systému v řešených prostorech

V rámci této dokumentace nedochází k rozšíření prostorů o detekci požáru (kromě nového tlačítkového 
hlásiče  na  recepci),  ale  dochází  k  doplnění  ovládacích  výstupů  v  řešených  prostorech.  Jedná  se  o 
ovládání  výtahů,  spouštění  odvětrání  výtahových  šachet  a  nových  automatických  dveří.  Dále  bude 
doplněn monitoring nových zdrojů ACS na pavilonu A a C.

Pro dotčené prostory budou použity stávající kruhové linky (hlásičové i pro I/O moduly) na ústředně č.1. 
Konkrétně se jedná o linku EPS č.  1 pro nový tlačítkový hlásič  a linku č.4 pro nově instalované I/O 
moduly. Jedná se tedy o rozšíření stávajícího systému EPS navrženého v objektu.

Adresace hlásičů a I/O modulů

U  každého  hlásiče  EPS  a  I/O  modulu  bude  situován  čitelný  štítek  s  příslušnou  adresou.  Veškerým 
hlásičům EPS a I/O modulům budou v rámci dílenské/realizační dokumentace určeny jedinečné adresy.
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Akustická signalizace

V rámci této dokumentace nedochází k rozšíření prostorů o akustickou signalizaci.

Napájení

Automatické a manuální hlásiče a vstupně výstupní moduly budou napájeny ze systémové sběrnice – 
kruhové linky. Dále bude do systému doplněn zálohovaný zdroj pro externí napájení.

Typy použitých kabelů z hlediska požární bezpečnosti

Standardní kabely:

 hlásící kruhové vedení pro hlásiče (mimo CHÚC),

 ovládací kabely pro PPK (mimo CHÚC).

Kabely dle vyhlášky č.23/2008Sb, č.268/2011Sb.a se zachováním funkce při požáru (dle ČSN IEC 60331,  
dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d1):

 Veškerá kabeláž vedená v CHÚC a dále:

 ovládací kabely (s výjimkou ovládacích kabelů 230Vac pro PPK),

 signalizační kabely napojení majáků,

 monitorovací kabely,

 hlásící kruhové linky pro vstupně výstupní moduly,

 kabely pro pomocný rozvod 24Vdc z externích zdrojů EPS,

 kabely propojení ústředen EPS.

Obecně pro slaboproudé trasy platí, že je třeba dodržet odstup 15–20 cm od tras silových rozvodů a 
počet křížení pokud možno minimalizovat.

Rozvody  elektrické  požární  signalizace  musí  být  vedeny  samostatně,  odděleně  od  ostatních  i 
slaboproudých rozvodů minimálně uložením do samostatné trubky nebo lišty.

Kabelové  prostupy  požárně  dělícími  konstrukcemi  a  stěnami  je  potřebné  utěsnit  certifikovanými 
protipožárními ucpávkami s požární odolností stanovenou pro daný druh konstrukcí. Veškeré rozvody 
musí být provedeny v souladu s ČSN 34 2300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení), ČSN 73 
0802 (Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty).

Úložné konstrukce pro kabelová vedení

Obecně veškeré kabely, na něž nejsou kladeny nároky na zachování funkce při požáru budou vedeny:

 přímo na kabelových příchytkách uchycených ke stropní desce nebo ke stěně,

 v prostorách CHÚC budou pro tyto účely výhradně použity příchytky kovové, resp.

Bezhalogenové,

 v PVC trubce tuhé, uchycené na příchytkách ke stropní desce nebo ke stěně, v prostorách

CHÚC trubky bezhalogenové,

 přímo pod omítkou (je-li uvedena možnost v technické dokumentaci výrobce příslušných

kabelů),

 v oceloplechových žlabech či po svislých lávkách.

Obecně veškeré kabely na něž jsou kladeny nároky na zachování funkce při požáru budou vedeny:

 přímo na požárně odolných kabelových příchytkách uchycených požárně odolnými kotvami ke
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stropní desce nebo ke stěně (dle DIN 4102 část 12),

 horizontální trasy pro větší kabelové svazky – v požárně odolných ocelo-plechových

kabelových žlabech bez víka uchycených požárně-odolnou konstrukcí (dle DIN 4102 část 12),

 vertikální trasy pro větší kabelové svazky – po požárně odolných kabelových lávkách

uchycených ke stěně šachty požárně-odolnou konstrukcí (dle DIN 4102 část 12),

 přímo pod omítkou (je-li povoleno v technické dokumentaci výrobce příslušných kabelů) -

minimální krycí vrstva omítky 10 mm.

Kabeláž EPS nebude vedena ve společných trasách s jinými instalacemi (ve společném žlabu apod.).

Návaznosti (ovládání/monitoring) systému EPS navržené tímto projektem

Ovládání výtahů: Pro každý projektem řešený výtah bude přiveden do strojovny, případně k řídícímu 
panelu, vždy jeden bezpotenciálový NC výstup, který bude sloužit pro přepnutí výtahu do poplachového 
režimu.

Spouštění  odvětrávání  výtahových  šachet:  U  vybraných  výtahů  vznikl  požadavek  na  odvětrávání 
výtahové šachty v případě požáru. Pro tyto účely bude do rozvaděče RPO v 1.PP na pavilonu E přiveden 
jeden 24V NC výstup.

Ovládání  automatických dveří:  V  rámci  projektu se  budou instalovat  nové protipožární  automatické 
dveře.  Tyto  dveře  budou  ovládané  při  požáru.  Pro  každé  automatické  dveře  bude  přiveden  jeden 
bezpotenciálový NC výstup.

Monitoring  zálohovaných  zdrojů:  Nově  instalované  zálohované  zdroje  ACS,  nacházející  se  v  2.NP 
pavilonu A a C budou monitorovány systémem EPS. Monitorovaná bude porucha napájení a porucha 
akumulátorů.

B.2.7 b Výčet technologických zařízení

Dieselagregát

← viz B.2.2.b

 Výtahy 

Parametry navržených výtahů

← viz B.2.6.a
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Podrobně viz zpráva požárně bezpečnostního řešení zpracovaná Bc. Zbyňkem Tučkem ČKAIT:0013446.

B.2.9.Zásady hospodaření s energiemi

B.2.9.a Kritéria tepelně technického hodnocení

Řešený objekt se nachází v oblasti s výpočtovou teplotou -12 °C v krajině, kde nepřevládají intenzivní 
větry.  Tepelné  ztráty  byly  předběžně  vypočítány  na  základě  ČSN  730540.  Nově  navržené  stavební 
konstrukce budou vykazovat minimálně požadavky hodnot tepelných odporů daných platnou normou 
ČSN 730540-2.

Základní ukazatele umístění stavby:

Výpočtová venkovní teplota - -12 oC

Počet topných dnů dle ČSN 38 33 50 - 222 dnů

Průměrná teplota dle ČSN 38 33 50 - 3,6 oC

Oblast s intenzivním větrem - ano

Nové části objektu jsou navrženy na hodnoty  blízké doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla 
dle ČSN 730540-2:

Prosklené plochy oken – navrženy jsou hodnoty prosklených ploch a dveří od Uw= do 1,2 W/m2.K, což 
opět odpovídá doporučená hodnotě výše uvedené ČSN, která je 1,2 W/m2.K

B.2.9.b Energetická náročnost stavby

Celková energetická náročnost stavby se navrženými úpravami zásadně nezmění. Použité výrobky splňují 
aktuální požadavky na energetickou náročnost.

B.2.9.c Použití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje nejsou v objektu navrženy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prostředí

Tato dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby

Návrh stavby řeší tyto základní požadavky na ochranu zdraví pracovníků a návštěvníků:

a)  Vytvoření  hygienických podmínek zaměstnávaných osob a  uživatelů  stavby -  dostatečná kapacita 
hygienických zařízení, 
V rámci navržených úprav dojde k rozšíření kapacity  wc pro osoby ZTTP

b) Zajištění účinné výměny vzduchu je řešeno přirozeným větráním všech místností a chodeb a návrhem 
nucené ventilace. Přívod kvalitního vzduchu účinně zamezí i šíření mikroorganismů.
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Koncepce větracích zařízení  vychází  z  níže  uvedených požadavků a  platných předpisů a  technických 
norem, požadavků technologického vybavení, investora, hygieny a z architektonického řešení stavby.

Zařízení jsou navržena s ohledem na minimalizaci investičních a provozních nákladů, při respektování 
požadavků platných norem a hygienických předpisů.

Hygienická dávka čerstvého vzduchu

Pracovní  množství  vzduchu  budou  dimenzována  pro  zabezpečení  hygienických  dávek  čerstvého 
větracího vzduchu dle „Nařízení vlády ze dne 28. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany  
zdraví při práci“ (Sbírka zákonů č.361/2007). Větrání je navrženo jako nucené rovnotlaké

Přívod čerstvého vzduchu pro osobu:
Kanceláře, zázemí 25 – 50 m3h-1 na osobu
Šatny 20 m3h-1 na skříňku

Servisní prostory uvažovaná výměna vzduchu je min. 90 m3/osobu

Množství odváděného vzduchu

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky na

zařizovací předmět:

WC min. 50 m3/h

Pisoár min. 25 m3/h

Umyvadlo min. 30 m3/h

Úklidová komora – výlevka min. 50 m3/h

Sprcha min.150 m3/h

c) Osvětlení
Při návrhu osvětlení postupováno dle ČSN EN 12464-1 - umělé osvětlení vnitřních prostorů.

d) Zajištění akustické pohody. 
Stavba je navržena tak, aby hluk vnímaný jejími obyvateli byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich  
zdraví a dovolí jim pobyt v uspokojivých podmínkách. Z hlediska stavební akustiky se jedná zvláště o  
zajištění  dostatečné vzduchové neprůzvučnosti výplní  obvodového pláště budovy a zamezení  účinků 
vibrací návrhem podlahových konstrukcí a technickým řešením rozvodů a zařízení VZT.

f) Zamezení účinků vibrací návrhem podlahových konstrukcí a technickým řešením rozvodů a zařízení 
VZT.

Při  zpracování  koncepce  vzt  zařízení  bylo  důsledně  dbáno  na  ochranu  proti  šíření  hluku  a  vibrací  
vzduchotechnickými a technologickými zařízeními. Potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s 
tlumicí gumou. Do potrubních rozvodů budou vsazeny tlumiče hluku tak, aby byly splněny hygienické 
požadavky na hlučnost vzt zařízení ve větraných místnostech i vně budovy. Všechny prostupy vzt potrubí  
stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny. Stavba je řešena tak, aby veškeré nepříznivé 
vlivy  na zdraví  uživatelů  byly  pod limitními  hodnotami  stanovenými  příslušnými  předpisy.  Stavba je  
řešena tak, aby veškeré nepříznivé vlivy na zdraví uživatelů byly pod limitními hodnotami stanovenými  
příslušnými předpisy.

Strana 101 z 115



Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP - vertikální mobilita studentů se  SP I DPS I   B – Souhrnná  technická zpráva

Dodržení akustických parametrů u stěny výtahové šachty vzhledem k sousedním provozům učeben a 
kanceláří
Výtahové šachta bude oddilatována od stropní konstrukce. Vzduchová neprůzvučnost Rw u šachty s 
monolitickou stěnou tl. 250 mm je 63 dB, vážená neprůzvučnost R´w po korekci -2dB pak tedy bude 61 
dB, příčemž požadavek R´w  = 47 dB pro konstrukci mezi učebnami a okolními společnými prostory 
(choddby,  schodiště  apod.)  tedy  bude  tímto splněn.  Obdobně posuzujeme paramter  i  vzhledem ke 
místnostem kanceláří.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Hydroizolace budovy jsou stávající. Úprava řešení ochrany budovy před pronikáním radonu z podloží se 
uplatní pouze u nově navržené šachty výtahu č. 1, 4 a 6 , kde je navrženo opatření ve formě HI souvrství 
ze 2 asfaltových pásů s vysokým difúzním odporem.

B.2.11.b Ochrana před bludnými proudy

Úprava řešení ochrany budovy před bludnými proudy není předmětem této změny.

B.2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou

Není nutné provádět ochranu před technickou seizmicitou.

B.2.11.d Ochrana před hlukem

Požadované akustické vlastnosti, kladené na dělící konstrukce a metody jejich kvantifikace vycházejí z 
požadavků následující legislativy:
· Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

·  ČSN  ISO  717-1  (73  0531)  Akustika.  Hodnocení  zvukově  izolačních  vlastností  staveb  a  stavebních 
konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost staveb a vnitřních konstrukcí. 
·  ČSN  ISO  717-2  (73  0531)  Akustika.  Hodnocení  zvukově  izolačních  vlastností  staveb  a  stavebních 
konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnost.

·  ČSN 73 0532 Akustika.  Ochrana proti hluku v  budovách a souvisící  akustické vlastnosti stavebních 
výrobků.

Ochrana proti hluku z venkovního prostředí

Nejbližší  zdroj  hluku -  frekventovaná komunikace  Evropská ovlivňuje hlukovou hladinu v chráněném 
vnitřním prostoru budovy jen minimálně. V okolí objektu nejsou další rušivé zdroje hluku. Nové okenní a 
dveřní výplně budou splňovat ochranu proti vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN ISO 717-2

Ochrana proti hluku a vibracím ze zdrojů uvnitř budovy 
Vzhledem k charakteru stavby není  řešeno viz  výše popsané řešení  odhlučnění  zařízení  VZT pomocí  
osazení tlumičů hluku a pružného uložení VZT jednotek i potrubí. 
- dieselagregát, který pracuje pouze v nouzových situacích a při pravidelné údržbě nebude mít na běžný 
provoz budovy zásadní vliv

B.2.11.e Protipovodňová opatření

Není nutné provádět protipovodňová opatření.
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B.2.11.g Poddolování a další účinky

Dotčené území se nenachází v poddolované oblasti.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a Napojovací místa technické infrastruktury

Dopravní napojení

Zůstává zachováno v původním rozsahu a nemění se. Objekt je napojen na ul. José Martího.

Napojení na technickou infrastrukturu

Zůstává zachováno v původním rozsahu a nemění se.

Splaškové vody, dešťové vody

Pro  odvedení  odpadních  vod  dešťových  a  splaškových  bude  využito  kapacitně  vyhovující  stávající 
dešťové a splaškové kanalizace.

Vodovod

Objekt je napojen na veřejný rozvod pitné vody, přípojka kapacitně vyhovuje, z důvodu úpravy dispozice 
je však navržena úprava vodovodní přípojky s venkovní šachtou s vodoměrnou sestavou (SO12).

→ viz B.2.2.b

Přípojka elektro 

Přípojka je stávající a nemění se.

Přípojka slaboproudých sítí 

Zůstane zachována stávající.

Přípojka plynu

Přípojka plynu zůstane stávající, objekt je napojen na stávající středotlaký rozvod plynu DN100, 100kPa.,  
nově není v předmětné části objektu plyn využíván.

B.3.b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojka vody

Nová vodovodní přípojka - d90x8,2 mm (délka cca 2,65 m), potrubí  z materiálu PE 100-RC, SDR 11

→ viz B.2.2.b

Přípojka kanalizace

Zůstává stávající bez zásahu.

Přípojka na elektrickou distribuční soustavu
Zůstává stávající bez zásahu.
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.4.a Popis dopravního řešení

Dopravní napojení areálu
Nemění se.

Přístup pro pěší
Nemění se. Dojde pouze k doplnění chodníčků pro přístup k výtahu č. 4  a pro napojení bezbariérové  
rampy od evakuačního výtahu č. 3.

Vjezdy do objektu
Vjezdy jsou stávající.

Parkování
Z pohledu nároků na parkovací místa se neuplatní navržené změny.

Předpokládaná intenzita dopravy

Předpokládaná intenzita dopravy se navrženými úpravami nemění.

B.4.b Napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Navrhovaná  změna  stavby si  nežádá  nové  změny  v  napojení  areálu  FTVS na  stávající  dopravní 
infrastrukturu. Stávající napojení z ulice José Martího je dostatečně kapacitní a nemění se.

B.4.c Doprava v klidu

Z  pohledu  nároků  na  parkovací  místa  se  nepromítají  navržené  změny  nutností  navyšovat  počet 
parkovacích míst.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

B.5.a Terénní úpravy

Se uplatní  pouze v  místě  terénní  vyrovnávací  rampy,  která  je  polovinou navržena jako zapuštěná v 
zářezu se svahováním 40% a částečně na náspu opět se svahováním do 40%.

B.5.b Použité vegetační prvky

Nové se nenavrhují

B.5.c Biotechnická opatření

Biotechnická a protikorozní či revitalizační opatření není nutné v rozsahu dotčené stavby provádět.
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

B.6.a Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Ovzduší

V  rámci  realizace  na  staveništi  musí  být  zařízení  umožňující  skrápění  možných  zdrojů  prašnosti, 
mezideponie prašného materiálu musejí být zajištěny před úniky tuhých látek hrazením nebo jiným 
účinným způsobem (překrytí textilií, sítí, plachtou), případně budou průběžně zvlhčovány.

Hluk 

Nepříznivé účinky hluku a vibrací

Vzduchotechnická zařízení se na stavbě vyskytující jsou navržena tak, aby splňovala i v celkovém součtu 
požadavky nařízení vlády ze dne 21. dubna 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací“ (Sbírka zákonů č. 272/2011).

Vliv na hlukovou situaci v území se touto změnou dokončené stavby téměř nemění. Veškeré stacionární  
zdroje hluku jsou umístěny dostatečně daleko od okolní zástavby a na výstupu a sání opatřeny tlumiči  
hluku.

Hluk z výstavby

Postup výstavby, zdroje hluku

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou projektované stavby budou provozovány v celém časovém 
průběhu  výstavby.  Jejich  lokalizace  bude  závislá  na  okamžitém  stavu  a  postupu  stavebních  prací.  
Hluková zátěž nedopadá na obytné stavby, neboť ty se v okolí nevyskytují. Převážná část prací pak bude  
probíhat v interiéru budovy, což vzniklý hluk odcloní.

Navržená protihluková opatření

Pro období výstavby

Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních 
strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním 
z požadavků

investora  používat  stroje  a  zařízení  se  sníženou  hlučností  nebo  zařízení  s  akustickým  krytem  Při 
prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu 
strojů,  jejich  seřízení,  vypínání  při  pracovních  přestávkách  a  obecné  snižování  počtu  zařízení  jejich 
vytížením.

Časové omezení použití hlučných mechanismů.

Během provádění  všech  prací  je  nutno  dbát  na  omezení  doby  nasazení  hlučných  mechanismů,  sled 
nasazení popř. jejich méně častější využití. V době od 21:00 do 7:00 nebudou stavební práce prováděny.

Mimo pracovní  dny nesmí být prováděny práce spojené s  významnými zdroji  vibrací,  aby se vyloučil 
přenos nadlimitního hluku podložím do vnitřního chráněného prostoru.
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Pro období provozu

V rámci provedení stavby je nutné technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje 
hluku v rámci realizace stavby tak, aby nepřekročily zákonem vyžadované akustické parametry a nedošlo 
tak k překračování hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších  
předpisů. 

Obecně jsou ostatní VZT zařízení sloužící k trvalému větrání umístěna v interiéru stavby a na vyústění do  
exteriéru budou tato zařízení osazena tlumiči hluku nebo není jejich akustický výkon natolik významný,  
aby ovlivnil hlukovou situaci v místě.

Voda 

Ochrana vod

Řešení ochrany vod zůstává stávající.

Provoz  objektu  je  navržen  tak,  aby  nebyly  ohroženy  povrchové  ani  spodní  vody.  Dešťové  vody  z 
přístavby šachty výtahu č. 4  jsou vsakovány na pozemku.

Odpady

Navržené  úpravy  nebudou  původcem  dalšího  odpadu  z  provozu  stavby  nad  rámec  stávajícího 
odpadového hospodářství.

Odpady z výstavby - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace

Li  kvidace odpadů při realizaci stavby:  

Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku.

S odpadem vzniklým při  stavebních  pracích  dle  předložené projektové dokumentace bude naloženo 
v souladu se  zákonem č.  541/2020 Sb.,  o  odpadech a  o  změně některých dalších  zákonů,  ve  znění 
pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů (vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., 
Katalog  odpadů  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  vyhlášky  o  nakládání  s  odpady  č.  273/2021  Sb.,  o  
podrobnostech nakládání s odpady).
Při  závěrečné prohlídce budou předloženy  prokazatelné doklady o  nakládání  s  odpady to jest  vážní 
lístky, dodací listy, faktury, apod., ze kterých bude zřejmé jaké odpady vznikaly, v jakém množství a jejich 
koncové zařízení.

Stavební  odpady  /  sutě  /  budou  ukládány  přímo  do  přistavených  velkoobjemových  kontejnerů 
umístěných  na  staveništi,  které  budou  zajištěny  před  nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo 
únikem odpadů. Odvoz a  správné uložení pak je zajištěno příslušnou smluvní firmou oprávněnou k jejich 
převzetí  dle zákona o odpadech.  Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, 
materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Obaly a další odpad bude dle druhu 
ukládán  do  vyhrazených  kontejnerů  na  tříděný  odpad  .  Výrobci  a  dodavatelé  stavebních  materiálů 
užitých na stavbě musí doložit certifikát o shodě.
Stavební odpady budou tříděny dle druhu –odpadní zemina /výkopek/, kamení a beton, kov,  směsný 
stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad..   
Přepravní prostředky pro odvoz odpadu budou uzavřeny nebo opatřeny zakrytím aby bylo zabráněno 
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úniku  převáženého  materiálu  a  znečištění  komunikací. Pokud  dojde  v průběhu  přepravy  k úniku 
stavebního  odpadu,  bude  odpad  neprodleně  odstraněn  a  místo  bude  uklizeno.  

  
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek /od nátěrových hmot apod. – kat.N/    budou likvidovány 
oprávněnou osobou. Železo a ocel budou odvezeny do sběrných surovin.

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich 
další využití není možné a evidence odpadů ze stavby.

Z hlediska bouracích prací v rámci stavby budou provedeny pouze drobné zásahy v rámci stavebních 
úprav uvnitř budovy, včetně vybourání několika otvorů ve fasádě (viz výkresy bourání).

Katalog. č. 
odpadu 
dle

vyhl. MŽP

č. 
93/2016 
Sb.

Specifikace odpadu kategorie Množství    (t 
nebo m3)

Způsob naložení s odpadem

1701 Beton, cihly, tašky a keramika

170101 Beton O 25 m3 Recyklaci  zajistí  dodavatel 
stavby

170102 Cihly O 225 m3 Recyklaci  zajistí  dodavatel 
stavby

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 Dřevo O 0,5 m3 Recyklaci  zajistí  dodavatel 
stavby

17 02 02 Sklo O 200 kg Recyklaci  zajistí  dodavatel 
stavby

17 02 03 Plasty O 350 kg Recyklaci  zajistí  dodavatel 
stavby

17 04 Kovy

170405 Železo a ocel O 4500 kg Recyklace  -  sběrna  surovin 
(např.  PAPKOV  s.r.o.,  Praha 
Strašnice)

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy 
z  kontaminovaných  míst), 
kamení, vytěžená jalová hornina 
a hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O 130 m3 Uložení  zeminy  zajistí 
dodavatel stavby

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 02 Stavební  materiály  na  bázi  sádry 
neuvedené pod číslem

O 450 kg Správnou  likvidaci  zajistí 
dodavatel stavby

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O 400 kg Správnou  likvidaci  zajistí 
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dodavatel stavby

170904 Směsné  stavební  a  demoliční 
odpady  neuvedené  pod  čísly  17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Správnou  likvidaci  zajistí 
dodavatel stavby

15 01 Obaly  (včetně  odděleně 
sbíraného  komunálního 
obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 400 kg Recyklaci  zajistí  dodavatel 
stavby

15 01 02 Plastové obaly O 450 kg Recyklaci  zajistí  dodavatel 
stavby

15 01 03 Dřevěné obaly O 450 kg Recyklaci  zajistí  dodavatel 
stavby

15 01 06 Směsné obaly O 600 kg Recyklaci  zajistí  dodavatel 
stavby

15 01 10 Obaly  obsahující  zbytky 
nebezpečných  látek  nebo  obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 50 kg Správnou  likvidaci  zajistí 
dodavatel stavby

Doprava odpadu

Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  změn  (dále  jen  zákon  o  odpadech),  jeho 
prováděcích předpisů (vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o nakládání s 
odpady č. 273/2021).

Sběrné nádoby

Žádné ze vzniklých odpadů nebudou ukládány do velkoobjemových ani jiných kontejnerů, zajišťovaných 
městem pro potřeby obyvatel.  Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např.  kontejnery)  pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů (kromě odpadů, jež budou odváženy přímo z místa vzniku), a 
to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhy odpadů, pro které je  
určen pro shromažďování.

Správný  chod  odpadového  hospodářství  zabezpečuje  firma  odpovědná  za  výstavbu.  Podle  zákona 
č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního  
prostředí při provádění stavebních prací.

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně 
přírody a krajiny a zákon  č.  541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech)

B.6.b Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a  
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Rostlinné druhy, živočišné druhy, další ekologické prvky

Zájmové území neleží v prostoru ÚSES ani se zde nenacházejí VKP. 
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Zájmové  území  neleží  v  prostoru  zvláště  chráněného  území  ve  smyslu  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  
ochraně přírody a krajiny.

V areálu  ani  jeho  těsné  blízkosti  se  nenacházení  hodnotné  či  chráněné  dřeviny  a  rostliny  a  oblasti 
živočichů. 

B.6.c Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Přímo v zájmovém území pro realizaci záměru se nenalézá žádná vyhlášená ptačí oblast ani evropsky 
významná lokalita.

B.6.d Způsob zohlednění podmínek stanoviska EIA 

Tato změna dokončené stavby nepodléhá procesu a stanovisku EIA.

B.6.e  V případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno

Změna stavby nespadá do integrovaného povolení.

B.6.f Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

Z pohledu vlivu na životní prostředí a jeho ochranu nejsou stanovena žádná ochranná a bezpečnostní  
pásma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.7.a  Opatření  vyplývající  z  požadavků  civilní  ochrany  na  využití  staveb  k ochraně 
obyvatelstva

Neuvažuje se s vybudováním prostoru pro účely civilní obrany. V oblasti se nevyskytuje žádná stavba 
civilní obrany.

B.7.b. Řešení zásad prevence závažných havárií

V návaznosti na funkční náplň stavby a předchozí bod není řešeno. Stavba neleží v inundačním území a 
není u ní předpoklad možnosti závažného havárie.

B.7.c Zóny havarijního plánování

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování podle zákona 224/2015 Sb., není třeba řešit.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Napojení staveniště na rozvod vody bude ze stávajících připojovacích míst. Předpokládá se

v místnosti kotelny. Přesné místo bude vybráno na základě domluvy investora s dodavatelem
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stavby před realizací stavby.

B.8.b Odvodnění staveniště

Vzhledem k typu a rozsahu prací se neřeší. Práce probíhají uvnitř stávajícího objektu nebo na stávajících 
zpevněných plochách.

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

Staveniště bude dopravně napojeno na stávající silniční síť.

Technická infrastruktura

Staveniště bude napojeno na stávající technickou infrastruktru areálu.

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Hluk

Hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout hodnoty:

· v době od 700 do 2100 hod Laeq= 60dB

· v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200 hod Laeq= 50dB

· v době od 2200 do 600 hod Laeq= 40dB

Využívána bude mechanizace s nízkou hlučností, hlučné práce budou omezeny po 22 hodině, zamezeno 
bude běhu strojů naprázdno zvláště se spalovacími motory. 

Čistota při provádění stavby

Stavba bude vybavena vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem, tak aby nedocházelo k 
jakémukoliv znečištění komunikací (§23 odst.3 z.č.361/2000Sb. v platném znění).

Při znečištění veřejných komunikací při přepravě stavebního materiálu či vybourané suti provede stavba  
neprodleně jejich očištění. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

Před zahájením stavby je třeba provést ochranu stávající zeleně v blízkosti stavební činnosti. Vzhledem k 
cennosti stávající vzrostlé zeleně je nutno provést zvýšenou ochranu těchto stromů!

Výstavbou nedojde k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu 

Prašnost

Zamezení prašnosti bude provedeno kropením suti.

B.8.e  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana staveniště a okolí

Zhotovitel zajistí minimalizaci rušivých vlivů vhodnou organizací výstavby. Staveniště bude zajištěno a 
oploceno  proti  vstupu  nepovolaných  osob  běžně  používaným  mobilním  hrazením.  Mimo  osob 
provádějících stavbu nemá nikdo přístup na staveniště,  zhotovitel  stavby je povinen zajistit všechny 
příslušné opatření a zamezit přístupu nepovolaných osob na staveniště. Osvětlení zařízení staveniště,  
stavebních ploch, bude směřováno směrem od oken okolních objektů a směrováno tak, aby neoslňovalo 
řidiče na sousedních komunikacích. 
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Nepředpokládá se negativní  dopad stavebních prací  na životní  prostředí.  Budou dodržovány obecné 
zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. 

Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní 
údržby. Plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál  
bylo  organizačně  neschůdné  nebo  technicky  nerealizovatelné,  zásobní  paliva  musí  být  uskladněna 
odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou).

Ochrana proti hluku a vibracím

Po dobu provádění  stavby  nesmí  být  okolní  zástavba ovlivňována nadměrným hlukem,  vibracemi  a 
otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanoveními vyhlášky č. 502/2000 Sb., o ochraně 
zdraví  před nepříznivými účinky hluku a vibrací  ve znění  nařízení  vlády č.  272/2011 Sb.  Vzhledem k 
výsledkům provedených  akustických  výpočtů  jsou  navržena  pouze  obecná  protihluková  opatření  ke 
snížení hlukové zátěže z realizované výstavby projektované stavby: použití strojů a zařízení se sníženou 
hlučností, časové omezení použití hlučných mechanismů, v době od 21:00 do 7:00 nebudou stavební  
práce prováděny, mimo pracovní dny nesmí být prováděny práce spojené s významnými zdroji vibrací,  
aby se vyloučil přenos nadlimitního hluku podložím do vnitřního chráněného prostoru. Podrobněji viz  
hluková studie.

Ochrana ovzduší proti prašnosti

Stavební  výroba  produkuje  do  ovzduší  tuhé  (prachové)  a  plynné  emise,  které  je  proto  zapotřebí 
vhodnými  opatřeními  účinně  snižovat.  Mezi  primární  zdroje  znečisťování  prašností  patří  výrobny 
betonových  a  maltových  směsí,  manipulace  se  sypkými  jemnozrnnými  materiály  apod.,  sekundární 
zdroje tvoří odhumusované odkryté plochy, volné skládky, nezpevněné komunikace aj.

Demolice

Budou  provedeny  pouze  drobné  dílčí  bourací  práce.  Při  bouracích  pracích  částí  stavby-  viz  výkresy 
Bourání- bude dbáno na bezpečnost a ochranu před případnými hrozbami samotných bouracích prací.

Kácení dřevin

Na staveništi se nevyskytují žádné vzrostlé dřeviny, které je třeba ochránit. 

B.8.f Maximální zábory pro staveniště

Plochy pro zařízení staveniště budou na parcelách, které jsou ve vlastnictví stavebníka. 

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou  při této stavební akci relevantní.

B.8.h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby

Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma provádějící výstavbu. 
Odpady  budou  vznikat  především  při  stavebních  pracích,  případně  při  úpravách  komunikací  a 
inženýrských  sítí  v  prostoru  výstavby.  Významným  způsobem  se  budou  na  vzniku  odpadů  podílet  
výkopové práce. Ukládání odpadů před jejich likvidací bude na pozemku investora. Na staveniště budou  
umístěny kontejnery (resp.  sběrné nádoby) pro shromažďování  jednotlivých druhů odpadů, a to dle 
způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhem odpadů, který je určen pro 
shromažďování. Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních odpadů 
oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů.
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Odpady  ze  stavebních  prací  budou  bezprostředně  po  svém  vzniku  tříděny  a  předávány  k  likvidaci.  
Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani skladovány s výjimkou doby nezbytně 
nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci 
takovýchto odpadů příslušné oprávnění.

Technologický postup shromažďování a vážení odpadů. Odpady budou:

- fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu,

- odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadů,

- v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob,

- po dopravení do zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich celková

čistá hmotnost a dokladována vážním lístkem.

Opatření pro případ havárie

Havárie,  týkající  se  vzniku  požáru,  je  nezbytné  bezodkladně  oznámit  požárnímu  technikovi  firmy 
odpovědné za výstavbu. Povinností firmy odpovědné za výstavbu je řídit se požárním řádem a požárními 
směrnicemi.  Ve  všech  případech  platí  zásada,  že  ten,  kdo  havárii  zavinil,  nebo  jako  první  zjistil,  je 
povinen učinit výše uvedená opatření a uvědomit o této skutečnosti:
- osobu odpovědnou za odpadové hospodářství ve firmě odpovědné za výstavbu

- požární útvar příslušný úřad RŽP

Li  kvidace odpadů při realizaci stavby:  

← viz B.6.a

Doprava odpadu

← viz B.6.a

Sběrné nádoby

← viz B.6.a

B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací bude téměř vyrovnaná, výkopek bude uplatněn při  terénní úpravě a výstavbě 
vyrovnávací terénní rampy.

B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě

Hygienická zátěž z výstavby
Výstavba je sice v drobném měřítku ale přesto přinese některé negativní vlivy na životní prostředí, a to 
především:

- lokální zvýšení hluku ze stavební mechanizace

- zvýšení prašnosti a koncentrace zplodin výfukových plynů ze stavební techniky

- zvýšením četnosti jízd nákladních automobilů

- stávající oplocení bude směrem k obytným budovám doplněno pevnými výplněmi s cílem omezení  
hlukové zátěže z výstavby
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Eliminace těchto vlivů je částečně možná, závisí především na zodpovědnosti dodavatele stavby, který 
by měl dbát na dodržování základních požadavků, stanovených legislativou (bezpečnostními předpisy, 
protipožárními předpisy, havarijním řádem a pod). Pro minimalizaci negativních dopadů realizace stavby 
na životní prostředí je nutno :

- snižovat prašnost kropením

- udržovat příjezdové komunikace v čistotě a dobrém technickém stavu

- udržovat techniku v dobrém stavu

- náklady na vozidlech ukládat tak, aby nedocházelo k uvolňování materiálu

- hlukově náročné práce provádět jen v nejnutnějším rozsahu a dodržovat hygienické limity

- organizací práce minimalizovat počty jízd nákladních aut, minimalizovat omezení silniční dopravy v 
oblasti     výstavby  vyloučit  možnost  znečištění  zemin  či  vod  únikem  ropných  látek  ze  stavební  
mechanizace

Ochrana ovzduší proti prašnosti

Stavební  výroba  produkuje  do  ovzduší  tuhé  (prachové)  a  plynné  emise,  které  je  proto  zapotřebí 
vhodnými  opatřeními  účinně  snižovat.  Mezi  primární  zdroje  znečisťování  prašností  patří  výrobny 
betonových  a  maltových  směsí,  manipulace  se  sypkými  jemnozrnnými  materiály  apod.,  sekundární 
zdroje tvoří odhumusované odkryté plochy, volné skládky, nezpevněné komunikace aj. 

Při vlastní výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navrženy tyto opatření:

- při výjezdu ze staveniště bude umístěna čistící zóna pro automobily

- prováděcí firmou musí být minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu

- budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva

- další sypké hmoty na staveništi budou skladovány převážně v krytých skládkách

- při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v zimním období musí  
být  dávána přednost  dodávkám tepla z  plynových a elektrických spotřebičů před lokálními  topnými  
zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje.

-  vozidla  zajišťující  staveništní  dopravu  musí  být  pravidelně  čištěna  a  kontrolováno  uložení 
dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.

- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí 
dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,

- všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována,  
aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů,

- v plánu organizace výstavby se stanoví opatření pro snížení prašnosti, zejména při zemních pracích při  
nepříznivých klimatických podmínkách (skrápění).
- Při stavebních pracech a při transportu odpadu a stavebního materiálu budou uplatňována opatření k  
maximálnímu snížení  prašnosti  např.  Zkrápění,  překrytí  plachtou,  opatrné  manipulace  se  stavebním 
materiálem a odpadem.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

B.8.k Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba  a  její  zařízení  jsou  navrženy  a  budou  realizovány  tak,  aby  byly  splněny  požadavky  vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) č.  48/1982 Sb.  stanovení  základních požadavků k  zajištění 
bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení,  vyhlášky  ČÚBP  a  č.  591/2005  Sb.  o  bezpečnosti  práce  a 
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technických  zařízení  při  stavebních  prací,  nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.  O  bližších  požadavcích  na 
bezpečnost  a  ochranu zdraví  při  práci  na pracovišti s  nebezpečím pádu z  výšky nebo do hloubky a 
Zákona  309/2006 Sb.,  kterým se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti a  ochrany  zdraví  při  práci  v 
pracovně právních vztazích a o zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví  při  činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
práci).

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací  
práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou  
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy,  
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
- Zaměstnavatel uvedený je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

- Udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

-  Umístění  pracoviště,  jeho  dostupnost,  stanovení  komunikací  nebo  prostoru  pro  příchod  a  pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

-  Provádění  kontroly  před  prvním  použitím,  během používání,  při  údržbě  a  pravidelném  provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky,  
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
- Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

-  Přizpůsobování  času potřebného na jednotlivé  práce nebo jejich  etapy podle  skutečného postupu 
prací,

-  Předcházení  ohrožení  života  a  zdraví  fyzických  osob,  které  se  s  vědomím zaměstnavatele  mohou 
zdržovat na staveništi,

- Zajištění spolupráce s jinými osobami,

-  Předcházení  rizikům  vzájemného  působení  činností  prováděných  na  staveništi  nebo  v  jeho  těsné 
blízkosti,

-  Vedení  evidence  přítomnosti  zaměstnanců  a  dalších  fyzických  osob  na  staveništi,  které  mu  bylo 
předáno

Požární ochrana

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých 
staveb podle zákona 133/85 a vyhlášky 37/86 o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb  
podléhá také zařízení staveniště.

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření  
na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí, jako je 
sváření, řezání, broušení a pod.
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Za  vybavení  prostředky  požární  techniky  jednotlivých  pracovišť  odpovídají  jednotlivé  dodavatelské 
organizace v rozsahu své působnosti.

B.8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Navržená změna stavby nebude mít při její realizaci vliv na okolní objekty a jejich bezbariérové užívání.

B.8.m Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Objekt je přímo napojen na stávající dopravní infrastrukturu a na stávající rozvody. Není nutné v rámci  
jeho stavby s ohledem na charakter a rozsah stavby řešit zvláštní DIO.

B.8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro její provádění.

B.8.o Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Časové údaje realizace  stavebních úprav – změny stavby

• obstarání stavebního povolení  do 06/2024

• výběrové řízení na dodavatele stavby (odhad) 08-10/2024

• realizace stavby (odhad) 11/2024-06/2025

• užívání stavby 08/2025

V Praze, dne 18.02. 2024 Ing. arch. Marek Lehmann
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