



POZNÁMKA:
Součástí dodávky veškerého vybavení (laboratorního nábytku, pracovních stůlů atd.) obsahujících připojované prvky (zásuvky elektrorozvodů, osvětlení, vypínače, vodovodní baterie, ventily a vývody technických plynů, atd.) bude také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojně místo do vzdálenosti 2 metru.
Součástí dodávky všech nábytkových komponentů vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na přípojně místo vzduchotechniky do vzdálenosti 1 metru.
Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, atd.), je součástí dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení.

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň IČ: 00216208 | ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0423-00/40 HÍP P. Brázda | |
| Z1 UniMeC – II. etapa – úprava projektové dokumentace | | 08/2020 | |
| Firma Labina spol. s r.o., Křížkova 68a, 660 90 Brno | | LABINA | |
| PROJEKTANT Z. Nejedlý | VYPRACOVAL J. Krejčí | KONTROLA J. Smeček | |
| ÚniMeC – II. etapa Lékařská fakulta UK v Plzni SO 110 – Hlavní budova PSZ – Laboratorní technologie | | | ČÍSLO ZAKÁZKY 2858 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO 1:50 DATUM 11/2017 POČET FORMÁTŮ 9 A4 |
| PŮDORYS 1.PP–Ostava anatomie | | | ČÍSLO PRÁKY PP01 |
| DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE V SANKCI PRÁVNĚ SANKČOVANÉ OBLASTI, VÝNOS, O JEJÍ ČÁSTI, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍ SOHLASU PROJEKTANTŮ. | | | |