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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:                         PĚŠINA U KAMPUSU LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI 
    
Objekt:            IO 320  - KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
                                                
Místo stavby:       Plzeň 
 
Investor:           Univerzita Karlova  
        Lékařská fakulta v Plzni 
        se sídlem Husova 3. 306 05 Plzeň 
 
Generální projektant:      VPÚ DECO PRAHA a.s. 

     Podbabská 1014/20  
    160 00 Praha 6  

        ateliér pozemních staveb 
    
Zpracovatel části projektové dokumentace: 

     Ing. Martin Vychodil PROGEOK, Praha 7, Nad štolou 20 
    
Stupeň dokumentace:            DPS/DVZ 

 
Datum zpracování:     01/2021 
 
 
B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
B.1. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
Jedná se o pěšinu propojující areál Lékařské fakulty s pěší cestou na jižní straně pozemku investora. Pěšina je 
navržena na pozemku investora.  
 
C. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
C. 1. Výchozí podklady  

- [1] projekt DPS UniMeC – II.etapa, zpracovatel VPU DECO a.s. 
- [2] snímek katastrální mapy 
- [3] geodetické zaměření pozemku + doměření 
- [4] podklady od správců sítí 
- [5] upřesnění a připomínky ze strany investora 

 
C. 2. Použité mapové podklady 
Jako mapový podklad byla použita mapa v digitální podobě. V této mapě jsou i pozemkové hranice. 
Jedná se o zaměření pozemku zpracované firmou GEO75 s.r.o., Sokolova 32, 61900 Brno –09/2015. 
 
C. 3. Inženýrské sítě 
V koordinační situaci stavby jsou zakresleny stávající i navrhované inženýrské sítě v rámci stavby 
 
D. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 
 
E. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Navržené pěší cesta doplňuje pěší propojení areálu Lékařské fakulty jižním směrem na pozemku investora. 
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F. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Tento projekt obsahuje tyto objekty: 
IO 320  -  KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

V rámci objektu IO 320 – KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ je řešeno: 
 

Ø pěší cesta 
 
F. 1 Pěší cesta 
V rámci projektu je doplněna pěší cesta, která se napojuje na schodiště jižně od vedlejšího vstupu do SO.110. 
Trasování pěší cesty je zřejmé ze situace. Pěší cesta je navržena šířce 2,00m. Příčný sklon pěší cesty je 2,5%.   
  
Konstrukce pěší cesty z MZK byla navržena takto: 

Konstrukce KC6 
n mechanicky zpevněné kamenivo     MZK   100mm  ČSN 73 6126 
n štěrkodrť (0/45) GE  ŠDA                 200 mm  ČSN 73 6126 

       c e l k e m                                                                 300 mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 30MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
V místě větších podélných sklonů jsou pro překonání výškových rozdílů navrženy 3 schodniště z prefa stupňů. 
Cesta bude na styku se zelení lemována obrubníkem-pásový plech 130/6mm dl. 300cm zapuštěný 1cm pod 
terénem.  
 
G. ZÁSADY ODVODNĚNÍ 
Odvodnění pěší cesty 
Odvodnění cesty je do přilehlého terénu. Od stávajícího schodiště je podél cesty navržen zemní příkop hl. 15cm 
s vyústěním do terénu. 
V zářezu je podél cesty navržen vsakovací trativod. 
Vsakovací trativod je navržen hloubky 90cm (min. 40cm pod pláň zpevněné plochy). Trativod bude proveden dle 
vzorového řezu takto: 
vrstva štěrku frakce 32-64mm zabalené do geotextilie např. FIBERTEX F400M, tl.4mm. 
 
sklony svahů: 
zářez min. 1:2 
násyp min. 1:2,5 
 
H. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
V rámci stavby nebude provedeno jak vodorovné, tak i svislé dopravní značení.  
 
I. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
I. 1 Inženýrské sítě 
Stávající inženýrské sítě je nutno před zahájením prací vytyčit příslušnými správci. V předstihu, před zpevněnými 
plochami se musí osadit příslušně chráničky inž. sítí. Před započetím výstavby zpevněných ploch se osadí 
chráničky na stávající inženýrské sítě. 
 
I. 2. Zemní práce 
Zemní práce spočívají v odstranění stávajících zpevněných a nezpevněných ploch na hloubku potřebnou pro novou 
konstrukci a nakonec v rozprostření ornice na zelené plochy.  
Po odtěžení zeminy na potřebnou výšku vznikne aktivní pláň komunikací z jemnozrnných zemin, které jsou 
namrzavé, neúnosné a rychle degradují při nepříznivém počasí. Tyto zeminy nelze ponechat bez úpravy v aktivní 
pláni komunikací, protože by časem docházelo k poklesům vozovky a k deformacím. 
Zlepšení je možné provést takto: 
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1. Odtěžení části nevhodného podloží a vyměnění za vhodné dobře hutnitelnými materiály frakce 0-63 mm, 
resp. 0–32 mm. (přesná tl. výměny určí geotechnik na stavbě na základě laboratorních zkoušek zeminy a 
hutnícího pokusu). Lze předpokládat výměnu min. 150-250mm zeminy. 

Geotechnik rovněž rozhodne, zda postačí sanace či výměna pouze v aktivní zóně komunikací, nebo zda je nutné 
sanovat i pláň pod touto aktivní zónou. 
Je možné, že v rámci stavby bude nutné vyměnit místy část podloží, které bude tvořena určitými nesourodými 
navážkami. 
Aktivní pláň se nesmí ponechávat otevřená, a proto je během stavby nutné ponechat na aktivní pláni ochrannou 
vrstvu tl. cca 15cm. 
 
Je třeba uvážit i použití výztužné a separační geotextilie. Případné použití geotextilie (nebo zda bude od jejich 
použití upuštěno) je třeba rozhodnout na základě výsledků hutnícího pokusu. 
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je 
důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní 
úpravu. 
 
Hutnící zkoušky dle ČSN: 
Budou provedeny statické hutnící zkoušky dle ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin: 
Kontrola násypu – 1x na 1.000m2 
Kontrola aktivní zóny – min 1x na 1.000m2 nebo 3 zkoušky na 100m komunikace  
Místa zkoušek určí zástupce investora. 
Kontrola nesoudržných vrstev komunikace dle ČSN 73 6126-1: 
Každá nesoudržná podkladní vrstva min. 1x na 1.000m2 vrstvy min však 3 zkoušky na hodnocený objekt 
Kontrola směsí stmelených hydraulickým pojivem dle ČSN 73 6124-1: 
Každá podkladní vrstva stmelená hydraulickým pojivem min. 1x na 1.500m2 vrstvy  
Místa zkoušek určí zástupce investora. 
Je předepsáno provedení min 1 statických zatěžovacích zkoušek na pláni a na každé nestmelené vrstvě. 
 
HTÚ zásady 
V případě ukládání zeminy na mezideponii je třeba stanovit velmi přísná opatření o způsobu ukládání, hutnění a 
pravidla při dalším použití, vyloučit práci při dešti atd.  
Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2,5, svahy výkopů ve sklonu 1:2.  
Úroveň HTÚ je třeba neustále ošetřovat, event.stojící vodu vymést. 
Skrývkové a případné hutnící práce by se měly zahájit pouze při předpovědi delšího suchého počasí. Práce se 
doporučuje provádět po částech a v případě nepříznivého deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu nebo 
skrytí rozmočené vrstvy a přehutnění povrchu, 
Po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který bude rozhodovat o způsobu 
případné sanace jednotlivých materiálu použitých do násypu a o způsobu případné sanace aktivní zóny pod 
objektem. 
Aktivní pláň je třeba provádět pod neustálým dozorem geotechnika, který dohlédne na vhodnost použitého 
materiálu, tloušťky jednotlivých vrstev do případného násypu, způsob hutnění a prověří požadované 
deformační moduly, vypracuje a předloží příslušné protokoly. 
 
Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní pláně 
se postupuje podle ČSN 72 10 06 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni 
komunikace je Edef,2 = min. 30 MPa. 
 
 
I. 3 Ohumusování 
Volné plochy se ohumusují ornicí tl.15cm a následně se osejí travním semenem. Podél cesty od stávajícího 
schodiště je v místě zářezu navržena kokosová rohož. Tato kokosová rohož bude kotvena skobami nebo ocelovými 
třmeny po 1m.  
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I. 4 Požadavky na realizaci stavby 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je 
nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. zákona o telekomunikacích a výnos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména 
pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení 
vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. 
Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stávající vzrostlou zeleň, která 
bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby. 
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 
Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro silniční komunikace a to zejména 
tabulka 3, vhodnost je též vázána ČSN 733050 – Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je 
požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového modulu pružnosti En, s = 45 (resp. 60) MPa, doloženého 
zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, 
zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. 
Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí a oznámit jim 
zahájení prácí. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další 
stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán 
s příslušným správcem. Stávající sítě musí být ochráněny (např. vložením do chráničky) dle platných předpisů a 
vyjádření správců těchto sítí. 
Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční správní orgán o vydání 
rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. Podmínky tohoto rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po 
celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních 
vozidel a vozidel zdravotní služby. 
Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním oddělením správců těchto 
zařízení. 
Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 
schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 
1,20m se zábradlím. 
Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a 
ihned uvedeny do sjízdného stavu. 
Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev eventuelně použít 
spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na 
stávající úpravu bude provedeno zálivkou s použitím výztužné mřížoviny. Napojení vrstev vozovky bude provedeno 
ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Při použití litých asfaltů i asfaltového betonu 
jemnozrnného je třeba vhodným uspořádáním ve smyslu ČSN 73 6122 zamezit vzniku puchýřů (např. oddělením 
vrstev technickou geotextilií, lepenkou apod.)  
 
Zabezpečení ochranných pásem 
Při vlastní výstavbě budou zasažena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Pro realizaci je nutno dodržet podmínky 
jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném pásmu. 
Ochranná pásma dle vyhl. 222/94 jsou: 
Elektrické vedení:    
                venkovní (nadzemní)          1 –  35 kV                      7m 
                                                         35 – 110 kV                    12m 
                                                       110 – 220 kV                    15m 
                                                       220 – 400 kV                    20m 
                                                          nad 400 kV                    30m         
 
                podzemní                           do  110 kV                       1m  
                transformační stanice                                               20m 
 
Sdělovací kabely (dle správce)                                          2 až 3m 
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Vodovod                                                                                     3m 
 
Kanalizace                                                                                  3m 
Plynovod NTL a STL 
                mimo zástavbu                do DN 200                          4m 
                                                      DN 200 – 500                       8m 
                                                        Nad DN 500                      12m 
                v zástavbě                                                                   1m 
 
Minimální vzdálenosti vedení od ostatních sítí. 
Kanalizace:          
Souběh:     Křížení: 
Silové kabely  0,5-1,0 m    Silové kabely  0,3-0,5 m  
Vodovod      0,6 m     Vodovod      0,1 m  
Sděl. kabely   0,5 m    Sděl. kabely   0,2 m  
Plynovod      1,0 m    Plynovod      0,5 m 
Vodovod: 
Souběh:     Křížení : 
Silové kabely  0,4 m    Silové kabely  0,4 m         
Vodovod      0,6 m 
Sděl. kabely  0,4 m     Sděl. kabely  0,2m  
Kanalizace  0,6 m     Kanalizace 0,1m  
Plynovod      0,5 m    Plynovod      0,15 m 
Plynovod:      
Souběh:      Křížení : 
Silové kabely  0,6 m     Silové kabely  0,2-0,7 m  
Vodovod      0,5 m     Vodovod      0,15 m 
Sděl. kabely   0,4 m    Sděl. kabely   0,1 m  
Kanalizace     1,0 m    Kanalizace    0,5 m 
 
I. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
vyhlášku č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví 
a života osob na staveništi. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem 
vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití 
mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití mechanizmů ve 
výšce vyšší 3m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 
Během provozu je nutno dodržovat vyhl. č.294/2015 Sb. 
 
I. 6 Technické specifikace, normy a předpisy 
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen seznámit se s trasami vedení stávajících 
inženýrských sítí a požádat správce sítí o jejich vytýčení. 
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je nutno tyto výrobky považovat za 
stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky může zhotovitel díla nahradit za výrobky jiné, kvalitativně 
srovnatelné nebo lepší úrovně (nutno doložit technickými parametry garantovanými výrobcem). Použití 
alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem 
objednatele. 
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Pokud projektovou dokumentací dané řešení není doloženo odkazem na výkresovou dokumentaci, projektant 
předpokládá řešení podle typových schémat a technických podkladů výrobků a zařízení vztahujících se k realizaci 
díla. V případě variantního řešení rozhodne projektant a investor se zhotovitelem předložených podkladů. 
Vybraný dodavatel stavby byl povinen při zhotovení dodržet nejen dotčené zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovení veškerých souvisejících technických norem, především níže uvedených: 
ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních komunikacích 
ČSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 721015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin 
ČSN 721172 Stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva 
ČSN 721182 Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva 
ČSN 721183 Stanovení zrnitosti kameniva 
ČSN 721511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
ČSN 721512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 721810   Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení. 
ČSN 721850  Obrubníky a krajníky. Společná ustanovení  
ČSN 013419 Vytyčovací výkresy ve stavebnictví 
ČSN 730220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních 

objektů 
ČSN 730415 Geodetické body 
ČSN 730420–1 Přesnost vytyčování staveb, část 1. Základní požadavky 
ČSN 730420–2 Přesnost vytyčování staveb, část 2. Vytyčovací odchylky 
ČSN 730422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
ČSN ISO 44631,2 Měřicí metody ve výstavbě. Vytyčování a měření, části 1 a 2 
ČSN 733040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia 
ČSN 733050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
ČSN 733053 Násypy z kamenité sypaniny 
ČSN 736005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 736100 Názvosloví silničních komunikací 
ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 736102 Projektování křižovatek na silnicích a dálnicích  
ČSN 736110  Projektování místních komunikací 
ČSN 736114   Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN EN 13108-1 
ČSN EN 13108-5 

Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
Asfaltové koberce mastixové 

ČSN EN 13108-6 Stavba vozovek. Lité asfalty 
ČSN 736127-3 Asfaltocementový beton 
ČSN 736123 (ČSN EN 
13877) 

Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 

ČSN EN 14227-1,10 Stavba vozovek. Stabilizované podklady  
ČSN 736126  Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 736131–1  Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Kryty z dlažeb  
ČSN 736133   Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 736160   Zkoušení silničních živičných směsí 
ČSN 736175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí 
ČSN 736177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN 736190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
ČSN 736192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží 
ČSN 736195 Hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN EN 13242 + A1 Požadavky na kamenivo 
ČSN EN 14227-10, 12-14 Požadavky na upravené zeminy 
ČSN EN 14227-1 až 5 Požadavky na stavební směsi 
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TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 103 Navrhování obytných zón 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací  
Vyhl. 398/2009 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 
 
V Praze dne 01. 2021        Ing. Martin Vychodil  
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