SEVERNÍ FASÁDA



ZÁPADNÍ FASÁDA



LEGENDA MATERIÁL? – STÁVAJÍCÍ STAV

- ZASKLENÍ IZOLA?NÍ ?IRÉ
- OBKLAD – VÁPENEC
- AL KONSTRUKCE – ELOX CHAMPAGNE
- PARAPETNÍ VÝPL? – P?NOVÉ SKLO, KRYCÍ ESG LAKOVAN
- OBKLAD KAB?INCOVÝ
- ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ
- KL – VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ
- K – KAMERA
- S – SVÍTIDLO
- D – DETEKTORY A ?IDLA SLB
- D? – DE??OVÁ ?ALUZIE

SITUAČNÍ SCHÉMA



Investor:	Univerzita Karlova Matematicko - fyzikální fakulta Ke Karlovu 3, Praha 2
Inženýrská činnost:	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, Holešovice 170 00 Praha 7
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	METROPROJEKT
Souprava číslo:	
HIP: Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ tel.: +420 296 154 303 Podpis: Stupeň: DSP / DPS	Název a účel díla: **VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU TĚŽKÉ LABORATOŘE** DSP v podrobnostech pro provedení stavby
Zpracovatelský útvar: Habena spol. s r.o. tel.: +420 224 252 063 Vedoucí útvaru: Ing. Zdeněk Veselý Podpis:	Název části díla: **STAVEBNÍ ČÁST** **Architektonické a stavební řešení** D.1.1
Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Špaček Podpis: Vypracoval: Ing. Michal Brož Podpis: Skart. znak: V20/2041 Datum: 08 / 2020 Počet formátů: 8 x A4 Měřítko: 1 : 100	Název přílohy: **L - Severní a západní fasáda** **Stávající stav, bourací práce** Změna: - Číslo příl.: 020 IČD: 20 7845 001 04 01 00