řez b–b

HROMOSVOD

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A KAMENNÉHO OBKLADU ATIKY

JÍMAČ HROMOSVODU

KLIMA – KL.Ls.15 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.14 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.13 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.12 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.11 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.10 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.9 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.8 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

VPUST ø 110

ø 130 ocel

I 140

STÁVAJÍCÍ UKONČOVACÍ LIŠTY BUDOU DEMONTOVÁNY

SONDA S2–L

SONDA S1–L

KLIMA NA FASÁDĚ KL.Ls.18

KLIMA NA FASÁDĚ KL.Ls.19

VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍKY DEMONTOVAT

BETON. DESKY 500/250

SVĚTLÍK

KLIMA – KL.Ls.17 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

severní atrium

STÁV.POCHOZÍ PŘESTROPENÍ

ŽB PARAPET š.100 mm

OCEL. ŽEBŘÍK

jižní atrium

SVĚTLÍK 3150 x 3450

KLIMA – KL.Ls.7 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.6 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.5 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.4 DEMONT. + ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.3 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.2 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KLIMA – KL.Ls.1 DEMONT.+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

BETON. DESKY 500/250/70

ZÁKLADOVÉ DESKY PRO TECHNOLOGII

ZAŘÍZENÍ NEFUNKČNÍ K LIKVIDACI

KLIMA NA FASÁDĚ KL.Ls.16

DEMONTÁŽ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ULOŽENÍ NOSNÉ KONTRUKCE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA 2x U140

FOTOVOLTAICKÉ PANELY BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ

NOSNÁ KOVOVÁ KONTRUKCE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ

řez a–a

řez b–b

STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK – 1:50

PŮDORYSNÝ POHLED



POHLED A



SONDA S1–L

bude odstraněno	– PVC – SARNAFIL		
	– geotextilie 500		
	– asfaltové pásy	20 mm	
bude ponechán	– vyrovnávací betonová mazanina	80 mm	200 mm
	– pěnobeton	120 mm	
	– parotěsná zábrana		
	– nosná konstrukce střechy		

SONDA S2–L

bude odstraněno	– PVC – SARNAFIL		
	– geotextilie 500		
	– asfaltové pásy	20 mm	
bude ponechán	– vyrovnávací betonová mazanina	40 mm	150 mm
	– pěnobeton	110 mm	
	– parotěsná zábrana		
	– nosná konstrukce střechy		

POZNÁMKA:
V CELÉM ROZSAHU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOU ODSTRANĚNY HORNÍ VRSTVY STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ (PVC + GEOTEXTILIE + ASFALT. PÁSY) AŽ NA VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU

SITUAČNÍ SCHÉMA



Investor:
Univerzita Karlova
Matematicko - fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, Praha 2

Inženýrská činnost:
Metroprojekt Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2 / 1786
120 00 Praha 2

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ, tel.: +420 296 154 303 — Podpis:
Stupeň: DSP / DPS

Název a účel díla:
VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU TĚŽKÉ LABORATOŘE
DSP v podrobnostech pro provedení stavby

Zpracovatelský útvar: Habena spol. s r.o., tel.: +420 224 252 063
Vedoucí útvaru: Ing. Zdeněk Veselý — Podpis:

Název části díla:
STAVEBNÍ ČÁST Architektonické a stavební řešení
D.1.1

Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Špaček — Podpis:
Vypracoval: Alena Bielichová — Podpis:
Stupeň: V20/2041 Datum: 08 / 2020
Počet formátů: 8 x A4 Měřítko: 1 : 100

Název přílohy:
L - Střecha nad 3.NP - Půdorys stávající stav a bourání

Změna: -
Číslo příl.: 016

IČO: 20 7845 001 04 01 00