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1 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Stavební objekt SO 09 – Komunikace a zpevněné plochy řeší přístupovou komunikaci a zpevněné plo-

chy kolem provizorní menzy. Provizorní menza bude vybudována vedle budoucího Kampusu Albertov 

na pozemku parcelního č. 1564/4 katastrálního úřadu Nové Město Praha. Protože na ploše budoucího 

Biocentra se nachází stávající menza, kterou je nutné zbourat před zahájením stavebních prací, je třeba 

vybudovat provizorní menzu, která zabezpečí stravování studentů po dobu vlastní výstavby Kampusu 

Albertov. Objekt bude fungovat pouze jako výdejna předem dovezené stravy v termoboxech, která se 

bude na místě tepelně regenerovat (ohřívat) a vydávat strávníkům. 

 

Hlavní vstup objektu provizorní menzy situovaný z východní fasády přímo ústí na provizorně vybudova-

nou pochozí zpevněnou plochu směřující ke stávající bráně v jihovýchodní části řešeného území do 

ulice Albertov. Sekundární vstup, který je určen pro zásobování a odvoz odpadu začíná od severozá-

padního vstupu do objektu jako nová zpevněná pojízdná plocha navazující na stávající cestu, která vede 

od branky z jižní části řešeného území do ulice Albertov. 

 

Směrové řešení nové komunikace je patrné z přílohy Situace. Navázání na stávající komunikace zůstane 

zachováno. 

 

Výškové řešení komunikace je patrné z přílohy Podélný profil. Výškové řešení respektuje napojení 

vchodů do menzy a i napojení na stávající komunikace. 

 

Základní příčný sklon komunikace z betonových panelů je střechovitý se sklonem 3,00 %. 

 

Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je řešeno pomocí podélného a příčného sklonu 

do přilehlého terénu nebo žlabů, které jsou napojení na dešťovou kanalizaci. 

Dále bude v areálu provizorní menzy zřízena zpevněná plocha ze zámkové dlažby pro zásobování men-

zy a zpevněné štěrkové plochy pro odstavení vozidel. 

Přístup pro pěší bude řešen od stávající brány ve východní části areálu. Zde bude provedena zpevněná 

plocha ze zámkové dlažby, dál budou zhotoveny schody a umístěna kovová konstrukce rampy pro inva-

lidy. Rampa bude délky 8,75 m se sklonem 12,5 % a se světlou šířkou 1,5 m. Velký výškový rozdíl mezi 

stávajících chodníkem v ulici Albertov a stávajícím terénem, kde bude umístěna provizorní menza, ne-

umožní vybudování normové rampy pro invalidy s požadovanými sklony a s podestami. Před vstupem 

na rampu bude zhotoven zvonek, který bude sloužit k přivolání obsluhy menzy a invalidu pomůže svést 

po rampě. U Rampy bude zřízena branka, která bude bránit k vjezdu osob na invalidním vozíku samo-

statně bez obsluhy na rampu.  

Navržená zpevněná plocha pro chodce s povrchem ze zámkové dlažby a okapový chodník budou lemo-

vány zahradním obrubníkem 80x250x1000 m. Zpevněná plocha pro zásobování menzy bude ze zámko-

vé dlažby a štěrkové zpevněné plochy budou lemovány silničním betonovým obrubníkem 

150x250x1000 m. Obrubníky budou osazeny do betonového lože s boční opěrou C20/25 n XF3. Převý-

šení jednotlivých obrubníků je patrné z přílohy Situace. 

 

Zemní práce spočívají v odstranění konstrukce stávajících zpevněných ploch. V případě nedodržení 

únosnosti zemní pláně, bude provedena sanace. Po dokončení zemních prací bude upravený terén 

ohumusován ornicí v tl. 0,10 m a oset travním semenem. 
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2 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 
 
•  Mapové podklady z katastru nemovistostí a institutu plánování rozvoje hl. města Prahy 
•  Vyjádření správců inženýrských sítí 
•  Geodetické zaměření předmětného území zpracované firmou AGES Pardubice z dubna 2017  
•  Geodetické zaměření výšek okolních objektů zpracované firmou GEOTON z března 2017 
•  Smlouva o vypracování projektové dokumentace  
•  Podklady investora k objektům stávajícím v území a staveništi 
•  Požadavky investora uplatněné na jednáních pořádaných v průběhu projektových prací 
•  INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM zpracovaný firmou Global-GEO, s.r.o. z května 2017 
 

Polohopisné a výškopisné zaměření 
Jako geodetický situační podklad bylo použito digitální zaměření stavby se zákresem inženýrských sítí 
hranic pozemků. Výškově bylo měření navázáno na výškový systém baltský po vyrovnání. Vytyčovací 
body jsou v souřadnicovém systému JTSK. Pro přehled dotčených pozemků byla použita katastrální 
mapa.  
 
Průběh tras stávajících inženýrských sítí  
Průběh tras stávajících inženýrských sítí je obsažený v situaci a ověřený vyjádřením jednotlivých 
správců. 
 
Průzkum lokality provedený projektantem 
Provedena pochůzka. 
 

3 VZTAHY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Stavební objekt SO 09 – Komunikace a zpevněné plochy navazuje na tyto stavební objekty: 
 
SO 01 – Objekt menzy 
SO 02 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO 03 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO 04 – Přípojka vodovodu 
SO 05 – Přípojka elektriky 
SO 06 – Přípojka slaboproudu 
SO 07 – Oplocení provizorní menzy 
SO 08 – Venkovní osvětlení 
SO 10 – Odlučovač tuků 
 

4 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCHY, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROPOČTŮ 

Nová provizorní obslužná komunikace bude jednopruhová obousměrná šířky 4,0 m ze silničních pane-
lů. Komunikace slouží k zásobování menzy a k odvozu odpadu. 
 
Směrové řešení nové komunikace je patrné z přílohy Situace. Navázání na stávající komunikace zůstane 
zachováno. 
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Výškové řešení je patrné z přílohy Podélný profil. Výškové řešení respektuje napojení vjezdu a vchodů 
do areálu, a i napojení na stávající komunikace. 
 
Základní příčný sklon provizorní komunikace je jednostranný se sklonem 3,00 %. 
 
Odvodnění komunikace je řešeno pomocí podélného a příčného sklonu do přilehlé zeleně nebo žlabů, 
které jsou napojení na novou dešťovou kanalizaci.       

Dále bude v areálu provizorní menzy zřízena zpevněná plocha ze zámkové dlažby pro zásobování men-
zy a zpevněné štěrkové plochy pro odstavení vozidel. 

Přístup pro pěší bude řešen od stávající brány ve východní části areálu. Zde bude provedena zpevněná 
plocha ze zámkové dlažby, dál budou zhotoveny schody a umístěna kovová konstrukce rampy pro inva-
lidy. Rampa bude délka 8,75 m se sklonem 12,5 % a se světlou šířkou 1,5 m. Velký výškový rozdíl mezi 
stávajících chodníkem v ulici Albertov a stávajícím terénem, kde bude umístěna provizorní menza, ne-
umožní vybudování normové rampy pro invalidy s požadovanými sklony a s podestami. Před vstupem 
na rampu bude zhotoven zvonek, který bude sloužit k přivolání obsluhy menzy a invalidu pomůže svést 
po rampě. U Rampy bude zřízena branka, která bude bránit k vjezdu osob na invalidním vozíku samo-
statně bez obsluhy na rampu.  

Navržená zpevněná plocha pro chodce s povrchem ze zámkové dlažby a okapový chodník s povrchem 
ze štěrku budou lemovány zahradním obrubníkem 80x250x1000 m. Zpevněná plocha pro zásobování 
menzy bude ze zámkové dlažby a štěrkové zpevněné plochy budou lemovány silničním betonovým 
obrubníkem 150x250x1000 m. Obrubníky budou osazeny do betonového lože s boční opěrou C20/25 n 
XF3. Převýšení jednotlivých obrubníků je patrné z přílohy Situace. 

 
Na povrchu zemní pláně je nutné v místě komunikací a pojížděných zpevněných ploch dosáhnout 
Edef,245 MPa a pod chodníky Edef,2=30 MPa. Na takto únosnou zemní pláň je možné realizovat 
konstrukční vrstvy jednotlivých zpevněných ploch a komunikací. 
 
Všechny komunikace a zpevněné plochy budou mít výsledný sklon min. 0,5 (0,3) %. Dešťové vody 
ze zpevněných ploch budou odváděny do přilehlé zeleně nebo pomocí navržených žlabů do dešťové 
kanalizace. 
 
Řešení zpevněných ploch 
Z hlediska budování předcházejících stavebních objektů bude nutné dodržet četnost zkoušek míry 
zhutnění, která se bude řídit TP146 a TKP3 (4). Na zásyp rýh můžou být použity vytěžené materiály 
z podkladních vrstev bez úpravy (štěrkopísky), odstraněné asfaltové vrstvy po předdrcení (dle TP146) 
a o použití navážek nacházejících se na stavbě bude rozhodnuto až při stanovení jejich složení souladu 
s ČSN 73 6126. Na povrchu silniční pláně bude hodnota Edef;2=45 (30) MPa.  
V podloží zpevněných ploch nesmějí být ponechány žádné nevhodné zeminy bez úpravy, pokud 
nebude dosaženo modulu přetvárnosti Edef,2=45 (30) MPa na povrchu zemní pláně (viz. ČSN 73 6131). 
V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena míra zhutnění nejméně 100 % PS. Všechny výše 
požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími zkouškami 
dokladovanými ve stavební deníku. 
 
Postup zhutnění a míra zhutnění musí odpovídat ČSN 721006 - „Kontrola počasí. Při zhutnění je nutné 
dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 73 6133. Provádění zemního tělesa 
bude v souladu s ČSN 73 6133. 
 
Sklon pláně zemního tělesa bude upraven na hodnotu základního příčného sklonu 3 % nebo dle sklonu 
povrchu komunikace. Zemní práce nesmí být prováděny za nepříznivých klimatických podmínek (zimní 
a jarní období) a za déletrvajících dešťů. 
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Před započetím veškerých zemních a bouracích prací je nutno se seznámit s polohou všech stávajících 
inženýrských sítí a ty pak nechat vytyčit za účasti jejich správců! 
 
KONSTRUKCE KOMUNIKACE – SILNIČNÍ PANELY– A 
Silniční panely     SP  215 mm  
Štěrk 4/8      L  50 mm  
Štěrkodrť 0/63     ŠDa  150 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem        415 mm 
 
ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – B 
Zámková dlažba     DL  80 mm ČSN 73 6131 
Lože 2/4      L  40 mm ČSN 73 6131 
Štěrkodrť 0/63     ŠDa  200 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem        320 mm 
 
CHODNÍK – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – C 
Zámková dlažba     DL  80 mm ČSN 73 6131 
Lože 2/4      L  40 mm ČSN 73 6131 
Štěrkodrť 0/63     ŠDa  150 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem        270 mm 
       
ŠTĚRKOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – D 
Štěrk 8/16        20 mm  
Štěrkodrť 32/63     ŠDa  200 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť 0/63     ŠDa  200 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem        420 mm 
 
OKAPOVÝ CHODNÍK – E 
Štěrk 4/8        40 mm  
Štěrk 8/16        150 mm    
Celkem        190 mm   
 
SKLADBA TRATIVOD – F 
Obsyp kamenivem 8/16 
PVC drenážní trubka DN150 
Podsyp drenážní trubky tl. 0,10 m kamenivem 8/16 
Obaleno netkanou separační geotextílií min. 500 g/m2 
       

Upravená a zhutněná zemní pláň musí před pokládkou konstrukčních vrstev splňovat modul 
přetvárnosti Edef.2.min. Pokud bude po přehutnění pláně modul přetvárnosti Edef,2 menší než 
45 MPa, bude provedeno přetěžení podloží o 0,50 m, zhutnění a položení separačně výztužné tkané 
geotextílie 60/60 kN/m. Následovat bude pokládka štěrkodrti v tl. 0,50 m s hutněním po vrstvách. 
 
V místě napojení na stávající stav budou nové konstrukce výškově napojeny na původní stav. 
 

5 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ 

Povrch komunikací a zpevněných ploch bude odvodňován pomocí podélného a příčného sklonu 
do přilehlé zeleně nebo do odvodňovacích žlabů šířky 150 mm. 
Odvodnění zemní pláně komunikace a zpevněných ploch je zajištěno pomocí podélných a příčných 
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sklonů zemní pláně do trativodů. 
Všechny komunikace a zpevněné plochy budou mít výsledný sklon min. 0,5 (0,3) %. Dešťové vody 
ze zpevněných ploch budou odváděny pomocí navržených žlabů do dešťové kanalizace. Veškeré 
výpočty, bilance a kapacity i celé řešení dešťové kanalizace jsou součástí samostatných stavebních 
objektů. 

6 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIG-

NÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Nová komunikace a zpevněné plochy v areálu provizorní menzy nevyžadují navrhnout nové vodorovné 
dopravní značení. Nové svislé dopravní značení je patrné z přílohy Situace. 

7 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Doporučení pro dopravně inženýrská opatření budou navržena dodavatelem stavby před zahájením 
stavebních prací podle aktuálních potřeb. Projektant doporučuje stavbu během realizace označit 
pomocí přenosného dopravního značení a červenobílé výstražné PVC pásky a fyzické zábrany (ochrana 
nevidomých), případně prostor zabezpečit jiným zřetelným způsobem a zajistit proti vstupu 
nepovolaných osob. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100–250 mm spodní a ve výšce 1100 mm 
horní tyč zábradlí či horní díl oplocení. Bezpečnost silničního provozu nebude výstavbou ohrožena. 
Přístup pěších a majitelů okolních parcel bude zajištěn v maximální možné míře.  
Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku určeném pro výstavbu, příp. bude před stavbou 
po dohodě se zástupcem investora definováno na jiném pozemku ve vlastnictví investora.  
Návrh objízdných tras se nepředpokládá. 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, příp. ÚDRŽBU 

Na výstavbu nejsou definovány žádné zvláštní podmínky nebo specifické postupy na údržbu. 

Před realizací stavby projektant doporučuje podrobně definovat, resp. vytyčit trasy podzemních 

inženýrských sítí. Při realizaci budou dodrženy požadované odstupy jednotlivých inženýrských sítí 

od realizované stavby, specifikace dle ČSN 73 6005. Výkopové práce v místě inženýrských sítí se budou 

provádět ručně.  

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou 

stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm 

nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.  

Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Projektant nenavrhuje technologická zařízení během stavby, ani po jejím dokončení. Taková zařízení 
nejsou v této úrovni náročnosti stavby nutné a investor ani správce komunikace je nevyžaduje. 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚ-

ŘENÍ DIMENZÍ 

Konstrukce pozemní komunikace a zpevněných ploch vychází ze vzorových skladeb definovaných 
technickými předpisy schválenými Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny žádné dodatečné 
statické posudky. Nejsou současně navrženy žádné náročné konstrukce, které by takové posouzení 
vyžadovaly. Projektant při návrhu konstrukcí uvažuje s modulem přetvárnosti podloží Edef;2 stanovený 
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na povrchu podkladní vrstvy min. 45 (30) MPa. V případě zjištění nižší hodnoty je nutné konstrukční 
řešení zpevněných ploch revidovat. 

11 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

Bezbariérové řešení je v souladu s vyhl. Č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Vnější veřejně přístupný prostor je navržen tak, aby umožňoval přístup osobám s omezenou schopností 
pohybu včetně osob na invalidních vozících a rovněž všem osobám se sníženou schopností orientace. 
Za tímto účelem jsou navržena příslušná opatření na přístupových a areálových komunikacích. 
 
 
V Pardubicích, září 2021  
 
vypracoval: 
Ing. Martin Mojžíš  
VECTURA Pardubice s.r.o. 
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