

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

ZADAVATEL: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Sídlem: Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1,
Zastoupená: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
IČ: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

„PedF – 2021 – Zajištění organizace a administrace veřejné zakázky – Etapová rekonstrukce objektu Magdaleny Rettigové č. 4, Praha 1“

Zadavatel na základě § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

ROZHODUJE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Nabídka č. 7:	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Společnost - VIA Consult a.s. & ACCON T&T services, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	VIA Consult a.s.: Kopečná 234/12, Staré Brno, Brno, 602 00; ACCON T&T services, s.r.o.: Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00
Právní forma:	VIA Consult a.s.: Akciová společnost; ACCON T&T services, s.r.o.: Společnost s ručením omezeným
IČ:	VIA Consult a.s.: 25084275; ACCON T&T services, s.r.o.: 27206319

Odůvodnění:

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 2 nabídky. Nabídku podali tito uchazeči:

Číslo:	Uchazeč:	IČO:	Sídlo:
1.	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	28305043	Jakubská 121/1, Brno, 602 00
2.	Společnost - VIA Consult a.s. & ACCON T&T services, s.r.o.	25084275 27206319	VIA Consult a.s.: Kopečná 234/12, Staré Brno, Brno, 602 00; ACCON T&T services, s.r.o.: Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00

Zadavatel provedl hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti. Hodnotícími kritérii byly:

- a) Nejnižší nabídková cena položek 98 %
- Cena pro „Zajištění generálního dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci objektu PedF UK v ulici Magdaleny Rettigové, Praha 1“ (cena bez DPH);

- Cena pro „Kordinátor BOZP“ (cena bez DPH);
- Cena pro „Zajištění TDS“ (cena bez DPH);
- Cena za poskytnutí poradenství k vyřizování námitek dodavatelů (včetně zastupování před ÚOHS nebo soudy), a vyřizování podnětů poskytovatele dotace nebo kontrolního orgánu (cena bez DPH). Předpokládaný rozsah služeb činí 100 (jedno sto) hodin;

b) Cena za 1 hodinu poradenství 2 %

- Cena za 1 hodinu poradenství i) k vyřizování námitek účastníků zadávacích řízení (včetně zastupování před ÚOHS nebo soudy), a vyřizování podnětů poskytovatele dotace nebo kontrolního orgánu, ii) k poradenství v době realizace stavby (schvalování změn díla z hlediska dodržení podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek, zpracování změn závazku ze smlouvy o dílo, návrhy smluvních dodatků (po dobu realizace a zkušební provozu), nad rámec předpokládaného rozsahu služeb.

Hodnocení nabídek dle dílčích kritérií:

	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	Společnost - VIA Consult a.s. & ACCON T&T services, s.r.o.
Počet bodů - kritérium a)	44,60	100,00
Počet bodů - kritérium b)	100,00	70,00
celkem	45,71	99,40

Jednotlivé nabídky obdrželi celkové bodové hodnocení:

Číslo:	Uchazeč:	Bodové ohodnocení:
1.	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	45,71
2.	Společnost - VIA Consult a.s. & ACCON T&T services, s.r.o.	99,40

Celkové pořadí nabídek po hodnocení je:

Pořadí	Číslo nabídky	Uchazeč:	Celkem
1.	2.	Společnost - VIA Consult a.s. & ACCON T&T services, s.r.o.	99,40
2.	1.	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	45,71

Zadavatel rozhodl o výběru výše uvedeného zhotovitele na základě hodnocení předložených nabídek a posouzení nabídky s vyšším bodovým ohodnocením. Zadavatel konstatuje, že vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele stanované ve Výzvě. Zadavatel předložil tyto doklady:

1. Základní způsobilost – uchazeč prokázal způsobilost doložením čestného prohlášení firem ACCON T&T services, s.r.o. ze dne 3. 1. 2022, AK Zbyněk Vašínska ze dne 4. 1. 2022 a VIA Consult a.s. ze dne 5. 1. 2022
2. Profesionální způsobilost - uchazeč prokázal způsobilost doložením:
 - el. výpisu ze seznamu advokátů a koncipientů Zbyňka Vašínsky ze dne 4. 1. 2021, el. výpisu z ŽR Zbyňka Vašínsky ze dne 4. 1. 2021;
 - el. Výpisu z OR společnosti VIA Consult a.s. ze dne 13. 12. 2021, el. Výpisu z ŽR společnosti VIA Consult a.s. ze dne 13. 12. 2021;
 - el. Výpisu z OR společnosti ACCON T&T services, s.r.o. ze dne 2. 1. 2022, el. Výpisu z ŽR společnosti ACCON T&T services, s.r.o. ze dne 4. 1. 2022

3. Technická kvalifikace byla doložena čestným prohlášením s výčtem referenčních zakázek:

- Dle bodu 331. a) Výzvy:
 - STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY, finanční objem stavby: 204 928 513 Kč, výše nákladů za službu: 150 000 Kč, doba realizace: 1/2021-10/2021;
 - Terminál kombinované dopravy – Ostrava Mošnov, finanční objem stavby: 588 611 911,18 Kč, výše nákladů za službu: 384 450 Kč, doba realizace: 11/2020 - 4/2021;
Financováno z dotačních projektů CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000355 - Terminál kombinované dopravy Ostrava – Mošnov a CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000472 - Terminál kombinované dopravy Ostrava - Mošnov II;

Doložené významné služby splňují požadovaný finanční limit pro plnění ve výši 200 mil. Kč bez DPH/rok a byly realizovány v posledních třech letech.

- Dle bodu 331. b) Výzvy:
 - Rekonstrukce budovy A a D Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, finanční objem stavby: 127 178 404,17 Kč, výše nákladů za službu: 47 000 Kč, doba realizace: 6/2019-12/2019;
 - Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní, finanční objem stavby: 159 443 231,60 Kč, výše nákladů za službu: 200 000 Kč doba realizace: 6/2020-11/2020
Financováno z dotačního projektu CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012440;
 - Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa - Dopravní podnik Ostrava, finanční objem stavby: 166 642 315 Kč, výše nákladů za službu: 170 000 Kč, doba realizace: 2/2020-10/2020;
 - Krytý bazén Znojmo – Louka, finanční objem stavby: 258 331 388 Kč, výše nákladů za službu: 100 000 Kč, doba realizace: 11/2020-7/2021.

Doložené významné služby splňují požadovaný finanční limit pro plnění ve výši 60 mil. Kč bez DPH/rok a byly realizovány v posledních třech letech.

- Dle bodu 331. c) Výzvy:
 - Krytý bazén Znojmo – Louka – TDI a BOZP, finanční objem stavby: 8 750 000 Kč, výše nákladů za službu: 89 000 Kč, doba realizace: 4/2021-7/2021;
 - SAKO Brno. a.s. – Dotřídovací linka – TDI a koordinátor BOZP, finanční objem stavby: 6 750 000 Kč, výše nákladů za službu: 149 000 Kč, doba realizace: 5/2021-11/2021;
 - Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice – TDI a koordinátor BOZP, finanční objem stavby: 5 800 000 Kč, výše nákladů za službu: 15 000 Kč, doba realizace: 4/2019-9/2019.

Všechny významné služby splňují požadovaný finanční limit pro plnění ve výši 5 mil. Kč bez DPH/rok. Uchazeč garantuje plnění pouze na část TDI ve stanovené výši Čestným prohlášením.

- Dle bodu 332. a) Výzvy:

Vedoucí realizačního týmu: Mgr. et Bc. Milan Konečný, 15 let praxe

 - STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY, finanční objem stavby: 204 928 513 Kč, výše nákladů za službu: 150 000 Kč, doba realizace: 1/2021-10/2021;
 - Terminál kombinované dopravy – Ostrava Mošnov, finanční objem stavby: 588 611 911,18 Kč, výše nákladů za službu: 384 450 Kč, doba realizace: 11/2020-4/2021;

- Krytý bazén Znojmo – Louka – TDI a BOZP, finanční objem služby: 8 750 000 Kč, výše nákladů za službu: 89 000 Kč, doba realizace: 4/2021-7/2021;
 - SAKO Brno, a.s. – Dotřídovací linka – TDI a koordinátor BOZP, finanční objem služby: 6 750 000 Kč, výše nákladů za službu: 149 000 Kč, doba realizace: 5/2021-11/2021;
- Dle bodu 332. b) Výzvy:
- Advokát: Mgr. et Mgr. Zbyněk Vašínský, praxe 9 let
- STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY, finanční objem stavby: 204 928 513 Kč, výše nákladů za službu: 150 000 Kč, doba realizace: 1/2021-10/2021;
 - Terminál kombinované dopravy – Ostrava Mošnov, OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., výstavba terminálu kombinované dopravy Ostrava – Mošnov, finanční objem stavby: 588 611 911,18 Kč, výše nákladů za službu: 384 450 Kč, doba realizace: 11/2020-4/2021;
 - Rekonstrukce budovy A a D Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, finanční objem stavby: 127 178 404,17 Kč, výše nákladů za službu: 47 000 Kč, doba realizace: 6/2019-12/2019;
 - Skupinový vodovod CHOPOS, k.ú Vranov u Čerčan, Ostředek, finanční objem stavby: 225 000 000 Kč, výše nákladů za službu: 110 000 Kč, doba realizace: 2/2019-10/2019;
 - SVĚBOHOV SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-zastoupení před ÚOHS, finanční objem stavby: 53 503 707,75 Kč, výše nákladů za službu: 15 000 Kč, doba realizace: 11/2018-5/2019;
 - ČOV a kanalizace Rataje - zastoupení před ÚOHS, finanční objem stavby: 85 098 386,80 Kč, výše nákladů za službu: 36 000 Kč, doba realizace: 5/2018-9/2018.
- Dle bodu 332. c) Výzvy:
- Dotační specialista: Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, praxe 29 let
- Metrans a.s. - OP D, Vybavení vozidel METRANS a.s. systémy ETCS, výše dotace: 309 150 160,00 Kč;
 - Univerzita Pardubice - OP VaVPI, Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT, výše dotace: 226 721 569,00 Kč;
 - Svazek vodovodů a kanalizací - OP ŽP, Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svatka nad nádrží Nové Mlýny, výše dotace: 470 727 717,00 Kč;
 - TechnoPark Pardubice k.s. - OP Průmysl a podnikání, Program Prosperita "TechnoPark Pardubice", výše dotace: 299 791 664,00 Kč;
 - TJ Sokol Pravonín z.s. - dotace MŠMT (2020), výše dotace: 10 807 185,00 Kč
 - ZŠ a MŠ Vráž - stavební úpravy objektu - dotace MŠMT (2017), výše dotace: 4 281 631,00 Kč
 - Novostavba MŠ a školní kuchyně Nový Jáchymov - dotace MŠMT (2018), výše dotace: 3 190 307,00 Kč

V Praze dne 24. 1. 2022

.....
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan