

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2312121  
Stavba: ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

KSO:  
Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

CC-CZ:  
Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:  
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

IČ: 00216208  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Paganík M.,Antala Staška 438, Hradec Králové 9

IČ: 88696430  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing.Albrechtová D.

IČ: 70172226  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2312121		
Stavba:	ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR		
Místo:	Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci	Datum:	12. 12. 2023
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci	Projektant:	Ing.Paganík M.,Antala Staška 438, Hradec Králové 9
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing.Albrechtová D.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
D.1.1.1	OPRAVA VEŘEJNÉHO WC - stavební práce	0,00	0,00
D.1.4.1	ZARÍZENÍ ZDRAVOTNE - TECHNICKÝCH INSTALACÍ	0,00	0,00
D.1.4.2	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY	0,00	0,00
D.1.4.3	ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVBY	0,00	0,00
D.1.5.1	ELEKTROINSTALACE	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

**D.1.1.1 - OPRAVA VEŘEJNÉHO WC - stavební práce**

KSO:

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

IČ:

00216208

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Paganík M.,Antala Staška 438, Hradec Králové 9

IČ:

88696430

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Albrechtová D.

IČ:

70172226

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

**D.1.1.1 - OPRAVA VEŘEJNÉHO WC - stavební práce**

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Projektant: Ing.Paganík  
M.,Antala Staška  
438, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.Albrechtová D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

D.1.1.1 - OPRAVA VEŘEJNÉHO WC - stavební práce

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Ing.Paganík  
M.,Antala Staška  
438, Hradec Králové  
Zpracovatel: Ing.Albrechtová D.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
1	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,937		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nové WC m.č.01-02"					
	VV		2,6*(2,5+0,6+0,25)		8,710			
	VV		-(0,9*1,97)		-1,773			
	VV		Součet		6,937			
3	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	3,350		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nové WC m.č.01-02"					
	VV		(2,5+0,6+0,25)		3,350			
	VV		Součet		3,350			
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,6*(2+1+1)		10,400			
	VV		Součet		10,400			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
5	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	12,711		0,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	45,484		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny nové i stávající"					
	VV		2,6*(2,48+1,8+0,6)*2-(0,9*2*2)*m.č.01		21,776			
	VV		0,235*(1,18+2,3*2)*ostění nadpraží m.č.01		1,358			
	VV		2,6*(2,48+0,25+1,99+2+2,2)-(0,9*2)*m.č.02		21,392			
	VV		"předstěny vrch"					
	VV		0,2*(1,8)*m.č.01		0,360			
	VV		0,2*(1,99+1)*m.č.02		0,598			
	VV		Součet		45,484			
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,090		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stěny nové i stávající nad obklady"					
	VV		2,6*(2,48+1,8+0,6)*2-(0,9*2*2)*m.č.01		21,776			
	VV		0,235*(1,18+2,3*2)*ostění nadpraží m.č.01		1,358			
	VV		2,6*(2,48+0,25+1,99+2+2,2)*m.č.02		23,192			
	VV		"předstěny vrch"					
	VV		0,2*(1,99+1)*m.č.02		0,598			
	VV		0,2*(1,8)*m.č.01		0,360			
	VV		Mezisoučet		47,284			
	VV		-32,194"ker. obklad		-32,194			
	VV		Mezisoučet		-32,194			
	VV		Součet		15,090			
8	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	18,786		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"na příčky a přizdivky porobet."					
	VV		"nové příčky WC m.č.01-02"					
	VV		2,6*(2,48+0,6+0,1)*m.č.01		8,268			
	VV		-(0,9*1,97)*m.č.01		-1,773			
	VV		2,6*(2,48+0,25+0,1)*m.č.02		7,358			
	VV		-(0,9*1,97)*m.č.02		-1,773			
	VV		"nové přizdivky"					
	VV		(1,2+0,2)*1,8*m.č.01		2,520			
	VV		(1,2+0,2)*(1,99+1)*m.č.02		4,186			
	VV		Součet		18,786			
9	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,711		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stávající stěny vyspravení po otlučení obkladů"					
	VV		0,1*(2,48+1,3*2+0,235*2-0,9)*m.č.01(sokl)		0,465			
	VV		2,1*(0,5*2)*m.č.01(obklad)		2,100			
	VV		2,1*(0,25+1,99+2+2,3)-1,2*(1,99+1)*m.č.02		10,146			
	VV		Součet		12,711			
10	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,926		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,9*2,14"vstupní dveře		1,926			
	VV		Součet		1,926			
11	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	19,150		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(1,8+2,48+0,6+0,235)*2*m.č.01		10,230			
	VV		(2,48+0,25+1,99+2+2,2)*m.č.02		8,920			
	VV		Součet		19,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,941		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pod novou dlažbu"					
	VV		2,48*1,8+0,235*1,18-(0,1*0,6)*m.č.01		4,681			
	VV		1,99*(2,27+2,48)/2*m.č.02		4,726			
	VV		Součet		9,407			
	VV		0,1*9,407		0,941			
	VV		Součet		0,941			
13	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,026		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,08*0,2*(0,7+0,6)*pro nové rozvody kanalizace		0,021			
	VV		0,08*0,2*0,3*pro nové rozvody ÚT		0,005			
	VV		Součet		0,026			
14	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,941		0,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,941		0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	9,407		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pod novou dlažbu"					
	VV		2,48*1,8+0,235*1,18-(0,1*0,6)*m.č.01		4,681			
	VV		1,99*(2,27+2,48)/2*m.č.02		4,726			
	VV		Součet		9,407			
17	K	642942611	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1		1,000			
18	M	55331488	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,190		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pod novou dlažbu"					
	VV		2,48*1,8*m.č.01		4,464			
	VV		1,99*(2,27+2,48)/2*m.č.02		4,726			
	VV		Součet		9,190			
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9,407		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová dispozice WC m.č.01-03"					
	VV		2,48*1,8+0,235*1,18-(0,1*0,6)*m.č.01		4,681			
	VV		1,99*(2,27+2,48)/2*m.č.02		4,726			
	VV		Součet		9,407			
21	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
22	M	73534566	<i>bezdrátová sada pro nouzovou signalizaci - nástěnný světelný alarm se sirénou + adaptér DC 15V + nástěnná signalizační jednotka s kroužkem + programování</i>	sada	1,000		0,00	TRŽNÍ CENA 2023 02
23	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	14,434		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"místnost WC"					
	VV		2,6*(2,5+2,4+1,06+1,41)*příčky		19,162			
	VV		-0,6*1,97*4*otvory		-4,728			
	VV		Součet		14,434			
24	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,700		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,19*2,48+0,235*1,02*m.č. 01		3,191			
	VV		1,41*1,07*m.č. 02		1,509			
	VV		1,06*1,07*m.č. 03		1,134			
	VV		1,41*1,24*m.č. 04		1,748			
	VV		1,06*1,1*m.č. 05		1,166			
	VV		Součet		8,748			
	VV		0,08*8,748		0,700			
	VV		Součet		0,700			
25	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,748		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,19*2,48+0,235*1,02*m.č. 01		3,191			
	VV		1,41*1,07*m.č. 02		1,509			
	VV		1,06*1,07*m.č. 03		1,134			
	VV		1,41*1,24*m.č. 04		1,748			
	VV		1,06*1,1*m.č. 05		1,166			
	VV		Součet		8,748			
26	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	0,571		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,1*((1,19+2,48)*2-(0,6*2+0,9)+0,235*2)*m.č.01		0,571			
	VV		Součet		0,571			
27	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,625		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,6*0,125*5*po vybourání příček		1,625			
	VV		Součet		1,625			
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,6*2*4*dveře stávající		4,800			
	VV		Součet		4,800			
29	K	974042565	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,7+0,6*pro nové rozvody kanalizace		1,300			
	VV		0,3*pro nové rozvody ÚT		0,300			
	VV		Součet		1,600			
30	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,232		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"na stávajících stěnách"					
	VV		2,14*(1,07+1,075+1,06*2+1,41*2+0,25*2)		16,232			
	VV		Součet		16,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	999111001	Připomoce profesím a nespecifikované práce	kpl	1,000		0,00	TRŽNÍ CENA 2023 02
D 997			Přesun sutě				0,00	
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,454		0,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,454		0,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,626		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			5,454*19 'Přepočtené koeficientem množství		103,626			
35	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,839		0,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,519		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			5,454-(4,839+0,096)		0,519			
37	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,096		0,00	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot				0,00	
38	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,589		0,00	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,777		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"pod novou dlažbu"					
VV			2,48*1,8+2,48*0,125+0,235*1,18*m.č.01		5,051			
VV			1,99*(2,27+2,48)/2*m.č.02		4,726			
VV			Součet		9,777			
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			9,777*0,0003		0,003			
VV			Součet		0,003			
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,777		0,00	CS ÚRS 2023 02
42	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	11,244		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			9,777*1,15		11,244			
VV			Součet		11,244			
43	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
44	K	725212115	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s jednou zásuvkou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
45	M	55441001	skříňka s jednou zásuvkou pod umyvadlo keramické pravoúhlé š 600mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
46	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	6,706		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			(1,2+0,2)*(1,99+1)*m.č.02		4,186			
VV			(1,2+0,2)*1,8*m.č.01		2,520			
VV			Součet		6,706			
47	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	6,706		0,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,706		0,00	CS ÚRS 2023 02
49	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	6,706		0,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,190		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"nové místnosti WC"					
VV			2,48*1,8*m.č.01		4,464			
VV			1,99*(2,27+2,48)/2*m.č.02		4,726			
VV			Součet		9,190			
51	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	9,190		0,00	CS ÚRS 2023 02
52	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	9,190		0,00	CS ÚRS 2023 02
53	M	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	10,109		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			9,19*1,1		10,109			
VV			Součet		10,109			
54	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	9,190		0,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	8,748		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV			1,19*2,48+0,235*1,02*m.č. 01		3,191			
VV			1,41*1,07*m.č. 02		1,509			
VV			1,06*1,07*m.č. 03		1,134			
VV			1,41*1,24*m.č. 04		1,748			
VV			1,06*1,1*m.č. 05		1,166			
VV			Součet		8,748			
56	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
58	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
59	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
60	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"WC"					
	VV		1*900/1970		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	M	61162087	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
62	M	54932004	<i>závěs dveřní šroubovací 15x96mm se závitem M7</i>	100 kus	0,030		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*3/100		0,030			
63	M	54924003	<i>zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
64	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
65	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
66	M	549172501	<i>Automatický otvírač dveří, 100-240 V pro dveře max. 220 lbs, Pohon otočných dveří pro osoby se zdravotním postižením se 2 dálkovými ovladači, 2 výstupními tlačítky, klávesnicí, 5 ID karet, 2 nerezovými tlačítky, certifikováno CE</i>	kus	1,000		0,00	TRŽNÍ CENA 2023 02
67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
68	K	766691914R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 - dveře pro další použití	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vchod. dveře pro staveb. úpravy"					
	VV		1+1"vyvěšení a zavěšení stávajících vchod. dveří		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1		1,000			
70	M	61187161	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
71	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
72	K	766821142	Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně s kováním	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
73	M	615101052	<i>skříň úklidová vestavná dřevěná vysoká 2 dveřová 2100x600x1010mm</i>	kus	1,000		0,00	TRŽNÍ CENA 2023 02
74	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
75	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,407		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová dispozice WC m.č.01-02"					
	VV		2,48*1,8+0,235*1,18-(0,1*0,6)"m.č.01		4,681			
	VV		1,99*(2,27+2,48)/2"m.č.02		4,726			
	VV		Součet		9,407			
76	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	9,407		0,00	CS ÚRS 2023 02
77	K	771574173	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	9,407		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nová dlažba"					
	VV		2,48*1,8+0,235*1,18-(0,1*0,6)"m.č.01		4,681			
	VV		1,99*(2,27+2,48)/2"m.č.02		4,726			
	VV		Součet		9,407			
78	M	59761116	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	10,818		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		9,407*1,15		10,818			
	VV		Součet		10,818			
79	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	36,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odhad"					
	VV		(2,5+1,8+2,5+2+0,6+0,25)*2"plocha dlažeb		19,300			
	VV		2,5+2,2+2*2+1,8*2+2,5*2"místnosti s obklady		17,300			
	VV		Součet		36,600			
80	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	15,850		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odhad"					
	VV		2+2,2+2,3+2,5+0,25*3+2,5+1,8+0,235*2+0,6*2+0,13"plocha dlažeb		15,850			
	VV		Součet		15,850			
81	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
82	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	32,194		0,00	CS ÚRS 2023 02
83	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,194		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,1*(2,48+1,8)*2"m.č.01 obklady v 2,1m		17,976			
	VV		-(0,9*1,97+0,9*2,14)"m.č.01		-3,699			
	VV		2,1*(2,48+0,25+1,99+2+2,2)"m.č.02 obklady v 2,1m		18,732			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,9*1,97)*m.č.02		-1,773			
	VV		"předstěna vrch"					
	VV		0,2*(1,8)*m.č.01		0,360			
	VV		0,2*(1,99+1)*m.č.02		0,598			
	VV		Součet		32,194			
84	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	35,413		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		32,194*1,1		35,413			
	VV		Součet		35,413			
85	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	32,194		0,00	CS ÚRS 2023 02
86	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	32,194		0,00	CS ÚRS 2023 02
87	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,720		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,2*0,4*m.č. 01		0,480			
	VV		0,6*0,4*m.č. 02		0,240			
	VV		Součet		0,720			
88	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0,750		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,681818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,750			
89	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	62,780		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,1*(10+13)+0,9+(1,99+1+1,8)*2"rohy kouty		58,780			
	VV		4"zařizovací předměty odhad		4,000			
	VV		Součet		62,780			
90	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3+1+3*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
91	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1		1,000			
92	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	39,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(2+1+1,8)*2+2,1*(8+6)"odhad		39,000			
	VV		Součet		39,000			
93	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
94	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	15,090		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz omítky stěn štukové"					
	VV		15,09		15,090			
	VV		Součet		15,090			
95	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	15,090		0,00	CS ÚRS 2023 02
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	24,280		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,09"viz omítky stěn štukové		15,090			
	VV		9,19"viz SDK podhledy		9,190			
	VV		Součet		24,280			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
97	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

**D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÝCH INSTALACÍ**

KSO:

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

IČ:

00216208

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Paganík M.,Antala Staška 438, Hradec Králové 9

IČ:

88696430

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Ing.Paganík  
M.,Antala Staška  
438, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Místo:	Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci	Datum:	12. 12. 2023
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci	Projektant:	Ing.Paganík M.,Antala Staška 438, Hradec Králové
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40_dodávka a montáž	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50_dodávka a montáž	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75_dodávka a montáž	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100_dodávka a montáž	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN50_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV				1+1+6+1	9,000			
VV				Součet	9,000			
11	M	721K01	Cistíci kus na kanalizační potrubí DN100_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	tržní cena 2023 02
12	M	721K02	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace, včetně zaslepení konců potrubí při stavbě a likvidace demontovaného materiálu	kus	1,000		0,00	tržní cena 2023 02
13	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	998721293	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 500 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

15	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm_dodávka a montáž	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	722173403	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 25x2,8 mm_dodávka a montáž	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	722181113	Doplňková ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm_dodávka a montáž	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm_dodávka a montáž	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm_dodávka a montáž	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 16 DN 16 x G 1/2_dodávka a montáž	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem_dodávka a montáž	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit_dodávka a montáž	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	722262225	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	722263208	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV				9+9	18,000			
VV				Součet	18,000			
26	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV				9+9	18,000			
VV				Součet	18,000			
27	K	722R101	Propojení na stávající potrubí vodovodu	kus	2,000		0,00	tržní cena 2023 02
28	K	722R102	Demontáž stávajících rozvodů vody, včetně zaslepení konců potrubí při stavbě a likvidace demontovaného materiálu	kus	1,000		0,00	tržní cena 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					0,00
31	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. klozetového sedátka_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	725213311R	Závěsná koupelnová skříňka s dvojumyvadlem z litého mramoru v barevném provedení dub chamonix o rozměru 120x76,5x40 cm vč. sifonu a přípojovacích ventilů. Povrch v provedení lamino. Se třemi zásuvkami s plnovýsuvem a dotahem.	soubor	1,000		0,00	tržní cena 2023 02
34	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2_dodávka a montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti standardní_dodávka a montáž	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	725980123	Dvířka revizní k vodoměrům, přívzdušňovacímu ventilu a čistícím kusům 30/30_dodávka a montáž	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	998725293	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					0,00
39	K	726131002	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kci_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	726131031	Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kci_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
42	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž_dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
44	K	998726293	Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 500 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

**D.1.4.2 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY**

KSO:

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Paganík M.,Antala Staška 438, Hradec Králové 9

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

IČ:

00216208

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

88696430

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>0,00</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

D.1.4.2 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Ing.Paganík  
M.,Antala Staška  
438, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

D.1.4.2 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Ing.Paganík  
M.,Antala Staška  
438, Hradec Králové  
Zpracovatel: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

1	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc spojované lisováním PN 16 do 80°C D 16x2,0 mm_dodávka a montáž	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	733390801	Demontáž potrubí plastového D do 25x2,3 mm, včetně zaslepení konců potrubí při stavbě a likvidace demontovaného materiálu	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm_dodávka a montáž	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	733PX01	Topná, provozní a dilatační zkouška	kus	1,000		0,00	tržní cena 2023
6	K	733PX02	Propojení na stávající potrubí topné vody	kus	1,000		0,00	tržní cena 2023
7	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

9	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2, včetně likvidace demontovaného materiálu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory_dodávka a montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	734261403	Armatura přípojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK_dodávka a montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	734OTX01	Svěrné šroubení pro plastové trubky 16x2_dodávka a montáž	kus	4,000		0,00	tržní cena 2023
VV 2*2					4,000			
VV Součet					4,000			
13	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

15	K	735000912	Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm, včetně likvidace demontovaného materiálu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	735152572	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm_dodávka a montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	735191910	Napuštění vody do otopného systému	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 02



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

**D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVBY**

KSO:

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

IČ:

00216208

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Paganík M.,Antala Staška 438, Hradec Králové 9

IČ:

88696430

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>0,00</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVBY

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Ing.Paganík  
M.,Antala Staška  
438, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVBY

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Ing.Paganík  
M.,Antala Staška  
438, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D PSV PSV							0,00	
D 751 Vzduchotechnika							0,00	
1	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
3	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	751R01201	Diagonální ventilátor pr.100mm s montáží do kruhového potrubí s doběhem a pohybovým čidlem (Δp=100Pa, V=50m3/h, 9W, 230V)	kus	2,000		0,00	tržní cena 2023
5	K	751R01202	Zpětná klapka pr. 125 mm_dodávka a montáž	kus	2,000		0,00	tržní cena 2023
6	K	751R01203	Vzduchotechnické flexibilní potrubí izolované minerální plstí s povrchovou úpravou hliníkovou fólií pr. 125 mm_dodávka a montáž	m	6,000		0,00	tržní cena 2023
7	K	751R01204	Propojení na stávající potrubí vzduchotechniky	kus	1,000		0,00	tržní cena 2023

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

**D.1.5.1 - ELEKTROINSTALACE**

KSO:

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

IČ:

00216208

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Paganík M.,Antala Staška 438, Hradec Králové 9

IČ:

88696430

DIČ:

Zpracovatel:

Blahoslav Vávra

IČ:

65689640

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>0,00</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

D.1.5.1 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Ing.Paganík  
M.,Antala Staška  
438, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Blahoslav Vávra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ERDF Studenti se SP Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR

Objekt:

## D.1.5.1 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci

Projektant: Ing.Paganík  
M.,Antala Staška  
438, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Blahoslav Vávra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV **0,00**

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize **0,00**

1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud **0,00**

2	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných **0,00**

9	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
10	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
11	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů **0,00**

12	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
13	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	345715111	krabice přístrojová instalační 500V, D 68x60mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý IP20	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
16	M	35835203	Univerzální doběhový spínač pro spínání jednofázových a dvoufázových ventilátorů. Nasvitelný dobřeh 2 až 20 minut	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla **0,00**

18	K	741372061	Montáž svítidlo LED	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
19	M	3481441101	Svítidlo vestavné kruhové d235mm IP44 LED 15W, 1530lm, CRI 80-89, 4000K	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	3483324215	Nouzové svítidlo s piktogramem LED 3W 3h IP65	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby **0,00**

21	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02