



LEGENDA:

- 1 - VEŠKERÁ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ATK BUDOU DEMONTOVÁNA
- 2 - PŘÍPRAVA FASÁDY NA ZATEPLENÍ: OČIŠTĚNÍ, VYSPRAVENÍ PRASKLIN A OMÍTEK (CCA 10%) A ZACÍSTĚNÍ A PŘÍPRAVA PLOCHY PRO ZATEPLENÍ PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- 3 - DEMONTÁŽ KOTVENÍ ŽEBŘÍKU NA STŘECHU (KOTVY BUDOU PRODLOUŽENY O TLOUŠTKU ZATEPLENÍ)
- 4 - ODPOJENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ, DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MRÍŽEK A UVOLNĚNÍ SVISLÝCH SVODŮ HROMOSVODU PRO POZDEJŠÍ ZPĚTNOU MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ
"SV" - SVĚTLA, "HR" - HROMOSVOD, "TZ" - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (ELEKTROSKRÍNE, PLYN, APOD.)
- 5 - VYBOURÁNÍ OKNA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC
- 6 - BOURACÍ PRÁCE: VYBOURÁNÍ BĚLNINOVÉHO OBKLADU, VYBOURÁNÍ PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA), DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (UMÝVADLA, WC, ...) BOURÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU (100/100) PRO SVOD VODOVODU OD STROPU K NOVÉ NÁDRŽCE ZA WC (KOMBI WC)
- 7 - BOURACÍ PRÁCE: KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ CELÉHO PROSTORU VČETNĚ VYBOURÁNÍ PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA). PO DEMONTÁŽI VYBAVENÍ NUTNO ZASLEPIT PŘÍPOJKY INSTALACÍ A VNITRNÍ ROZVODY (KANALIZACE, VODA, ELEKTRO). PROSTUPY V PODLAŽÍ ZABETONOVAT I
- 8 - BOURACÍ PRÁCE: VYBOURÁNÍ BĚLNINOVÉHO OBKLADU, VYBOURÁNÍ PODLAHY (KERAMICKÁ DLAŽBA), ÚPRAVA SPRCHOVÝCH PŘÍČEK A DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (UMÝVADLA, SPRCHOVÉ BATERIE). BOURÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU PRO VÝMĚNU VODOROVNÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ A DRÁŽKY V PODLAŽÍ PRO NÁPOJENÍ UMÝVADLA NA KANALIZACI PŘES STÁVAJÍCÍ GULLY
- 9 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU STĚNOU

VEDOUČÍ PROJEKTANT	: ING. JIŘÍ VOGEL	DRUH PROJEKTU	DPS
VYPRACOVAL	: PETR DUŠEK		
INVESTOR	: FARMACEUTICKÁ FAKULTA HRADEC KRÁLOVÉ HEYROVSKÉHO 1203, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ		
FARMACEUTICKÁ FAKULTA, HRADEC KRÁLOVÉ ZÁMOSTÍ ČP.683, PARCEST 1376/1, 1376/3 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIALNÍHO ZAŘÍZENÍ			
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - STÁVAJÍCÍ STAV		DATUM	VII. 2014
		MĚŘÍTKO	1 : 100
		D.1.1b. 3	