	REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC,VORŠILSKÁ 144/1,PRAHA 1
Dokumentace pro stavební řízení dle přílohy 5, vyhlášky 499/2006 ve znění vyhl.č.62/2013


A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) identifikační údaje

	Název stavby
	:
	REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC

	
	
	


	Charakteristika stavby
	:
	REKONSTRUKCE A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU

	
	
	

	Místo stavby
	:
	PRAHA  1 – VORŠILSKÁ 144/1 

	
	
	

	Pozemek stavby
	:
	935…………………1152 M2

	
	
	

	Katastrální území
	
	NOVÉ MĚSTO (727181)

	
	
	

	Zahájení stavby
	:
	1.3.2017

	
	
	

	Ukončení stavby
	:
	30.6.2018

	
	
	

	Předpokládané náklady
	:
	95 MIL. Kč 

	
	
	

	Investor
	:
	UNIVERZITA KARLOVA ,KOLEJE A MENZY

	
	
	Voršilská 1, Praha 1    

	
	
	IČO: 00216208 zastoupena Ing.Jaroslavem Jandusem 

	
	
	tel : 605 200 051

	
	
	

	Projektant
	:
	ATELIER M, s.r.o. 

	
	
	ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 370/9, PRAHA 6, 160 00  

	
	
	IČO: 26697742

	
	
	tel : 233 330 981

	
	
	

	Architektonicko-stavební část
	:
	ING. NADĚŽDA URBANOVÁ č.autorizace ČKAIT 0000920
ING.ARCH.LUKÁŠ MATĚJOVSKÝ č.autorizace ČKA 00564

	
	
	

	Konstrukčně statická
	:
	ING.TOMÁŠ KOPAL č.autorizace ČKAIT 0002880 

	
	
	

	Zdravotní technika
	:
	ING.JAROSLAV SÝKORA č.autorizace ČKAIT 1601

	
	
	

	Elektro silnoproud
	:
	ING.KAREŮL ČERVENKA č.autorizace 0000576

	
	
	

	Hromosvod
	:
	ING. DANIEL NOSKA

	
	
	

	Vytápění
	:
	ONDŘEJ KURZ č.autorizace 0010218

	
	
	

	Vzduchotechnika
	:
	ING.LUBOŠ KRPATA č.autorizace 0005329

	
	
	

	Elektroslaboproud,EPS
	:
	ING.LUKÁŠ JŮZL

	
	
	

	Výkaz výměr - rozpočet
	:
	NASTA ,s.r.o.

	
	
	

	Projednání dokumentace
	:
	ATELIER M,s.r.o.

	
	
	

	Projektový stupeň
	:
	DOKUMENTACE PRO  PROVEDENÍ STAVBY 

	
	
	

	Požárně bezpečnostní řešení
	:
	DOUBRAVKA BROUZDOVÁ

	
	
	

	Datum
	:
	2016,srpen


DSP  byla vypracována v rozsahu podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb ve znění vyhl.č.62/2013 Sb, v tomto rozsahu a členění: 

	A.
	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

	B.
	SOUHRNNÁ ZPRÁVA

	C.
	SITUACE STAVBY

	D.
	DOKUMENTACE OBJEKTU


b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území
Kolej  Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici  byla postavena v roce 1902, jako okázalá pseudobarokní stavba opatřená sochami Vincence (Čeňka) Vosmíka na místě bývalého palazetta hrabat Klebesbergů z počátku 17.století. 

Budova i pozemek jsou dnes  součástí památkové rezervace.

Vlastní objekt byl vybudován do tvaru písmene U a v pozdější době doplněn dvorní jednopodlažní zástavbou  menzy.

Původní objekt byl pětipodlažní a v 50tých letech minulého století byl doplněn půdní nástavbou do ulice Voršilská.

Významnou součástí objektu je v 5. nadzemním podlaží v křídle do ulice Ostrovní  dochovaná kaple, kde dnes je zkušebna Vysokoškolského uměleckého souboru. V kapli je dochovaná původní výmalba, původní interiérové dveře a ldnes již nefunkční osvětlení.

Dnes objekt slouží v 1.NP jako menza včetně zázemí,v 2.NP jako kanceláře a v 3.,4.,5.a 6.NP  slouží studentům pro ubytování – kolej.

Vzhedem k všeobecnému  dostatku kolejních lůžek v ostatních areálech UK  bylo rozhodnuto tento objekt přebudovat na kancelářské a s tím spojené výukové prostory UK s ponecháním menzy a zkušebny VUS s možností využití kaple jako víceúčelového sálu.
Stavba bude realizována na pozemku a budově ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze.Objekt je součástí památkové rezervace a na objektu je umístěna chráněná značka geodetického bodu.
	Místo stavby
	Voršilská 144/1, Praha 1

	Katastrální území
	Nové Město

	Pozemková parcela budovy koleje
	935…………….1152 m2

zastavěná plocha a nádvoří

v majetku Univerzity Karlovy v Praze,Ovocný Trh 560/5, Praha 1


Sousední parcely:                                                       934/3……. čp.146 zastavěná plocha a nádvoří
                                                                                    svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce 

                                                                                    ….MČ Praha 1,Vodičkova 681/18,110 00 Praha 1

                                                                                    2394…………….1872 m2

                                                                                    ostatní komunikace,ostatní plocha

                                                                                    Hl.m.Praha ,Mariánské nám.2/2 Staré Město,  

                                                                                    Praha 1

                                                                                    2397…………… 1781m2
                                                                                    ostatní komunikace,ostatní plocha

                                                                                    Hl.m.Praha ,Mariánské nám.2/2 Staré Město,  

                                                                                    Praha 1

                                                                                    2398/1……………2646 m2
                                                                                    ostatní komunikace,ostatní plocha

                                                                                    Hl.m.Praha ,Mariánské nám.2/2 Staré Město,  

                                                                                    Praha 1
	Stávající využití:
	Menza – 800 jídel /den – 12 zaměstnanců

Kanceláře Koleje a menzy UK v Praze  - 32 osob

Provoz budovy – 3 osoby

ubytování studentů kolej – 168 lůžek

zkušebna VUS (kaple ) – max.80 sboristů - pouze 2 x 

                                         týdně od 19.15 – 21.30 hod.


c) údaje o provedených průzkumech, napojení na technickou infrastrukturu

- průzkumy a podklady

	ÚRM MHMP
	ÚZEMNÍ PLÁN HL M.PRAHY

LETECKÁ ORTOFOTO MAPA 1 : 2000

	

	Katastrální úřad Praha, 2014
	KATASTRÁLNÍ MAPA 1 : 1000

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

	

	ATELIER M s.r.o. 
	VIZUÁLNÍ PRŮZKUM, SONDY DO PODLAH

	, 


-  napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
1. Dopravní napojení :

Stávající ,bez úprav a změn.
Přístup z  ulice Voršilská
2. Napojení na nn :

Výměna stávajícího trafa 250kVA na 400kVA 
3. Napojení na plynovod
Beze změny
4. Napojení na vodovod

Beze změny
5.Napojení na kanalizaci.

Beze změny
6.Napojení na telefonní síť

Beze změny
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů - viz dokladová část
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navrhovaná stavba  je stávající a tudíž vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu platným k 12/2014 a s přihlédnutím k 01/2015  (doba projednávání projektu ke stavebnímu povolení).
	
	


Základním obsahem stavby je rekonstrukce budovy koleje s menzou na provoz Univerzity Karlovy a s ponecháním provozu menzy a kancelářského provozu Kolejí a menz UK. 

Při rekonstrukci musí být brán ohled na požadavky památkové péče – vyjádření NPÚ a MHMP OPP. 

Rekonstrukce 3.NP

Dispozičně lze prostory jednoduše přizpůsobit pomocí vybourání stávajících příček,případně vybudováním nových příček, vybouráním nových otvorů v příčkách a přestavbou stávajících sociálních zařízení. Jedná se o šest učeben a osm kanceláří.

V podélných křídlech chodeb bude  umístěna  kuchyňka,a na chodbě u výtahu s automatem na teplé nápoje (káva,čaj).

Sociální zařízení bude odděleno v tomto patře dle pohlaví a navíc pro zaměstnance a studenty. Dále zde bude WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, které bude zároveň sloužit i pro matky s kojenci (přebalovací pult).

Rekonstrukce 4.NP

Dispozičně lze prostory jednoduše přizpůsobit pomocí vybourání stávajících příček,případně vybudováním nových příček, vybouráním nových otvorů v příčkách a přestavbou stávajících sociálních zařízení. Jedná se o seminární místnosti  a kanceláře .. 
Projektant při návrhu vycházel z  ČSN 73 5305    - Administrativní budovy a prostory , z důvodu převládající funkce objektu  - administrativní prostory. Při normovém požadavku na 1,3 m2 na osobu v seminární  místnosti  je navržena velikost přednáškových místností v závislosti na požadovaném počtu osob. 

Sociální zařízení je rozděleno dle pohlaví a plně odpovídá předpisům. Kuchyňské kouty jsou opět navrženy na konci podélných křídel.
Rekonstrukce 5.NP

V jedné třetině půdorysné plochy (pravé podélné křídlo objektu) se nachází tzv.kaple, která slouží jako zkušebna pěveckého sboru VUS a počítá se s její částečnou rekonstrukcí, aby mohla sloužit jako víceúčelový sál. Prostor kaple je velmi zachovalý a v rámci rekonstrukce bude obnoveno již nefunkční dochované osvětlení, budou repasovány dochované parkety a vstupní dveře. Do prostoru kaple budou přivedeny veškeré slaboproudé rozvody.
Nově se jedná se o 10 kancelářských místností doplněných o dvě seminární místnosti s příslušným vybavením a jednu technickou místnost . Sociální zařízení je rozděleno dle pohlaví, doplněné požadovanou sprchou . Kuchyňský kout je zde umístěn v blízkosti seminární místnosti a je dostupný navíc i z chodby. V chodbě  levého  křídla  je umístěn posilující  server, který slouží pouze pro potřeby celého objektu. Prostory kaple  mají vlastní kuchyňku a část sociálního zařízení. 
Rekonstrukce 6.NP

V 6.NP bude v levém křídle vybudována nová půdní vestavba, která naváže na chodbu z půdní nástavby z 50tých let.

Jedná se o 12 kanceláří. V místě půdního prostoru bude vybudována nová podlahová konstrukce pomocí ocelových I profilů ,budou vybourány pozůstatky komínových těles a do střešního pláště budou do dvora osazena střešní okna. Z důvodu nutné podchodné výšky budou v prostoru krovu stávající kleštiny otočeny nad vazné trámy.

Původní vestavba bude zateplena na normové hodnoty a budou zde kompletně vyměněna okna.

V rozích půdorysu objektu budou v tomto patře umístěny dva depozitáře knih a podlaha bude přizpůsobena požadovanému zatížení.

Rekonstrukce 2.NP

Jedná se o podlaží bez zásadních stavebních úprav ,dojde zde pouze k výměně povrchů a rozvodů silno a slaboproudu. Stávající sociální zařízení byla před nedávnem nově zrekonstruována a budou ponechána.

Rekonstrukce 1.NP

Úpravy se dotknou celého podlaží -  oddělení menzy od vstupních prostor a přemístění sociálního zařízení zaměstnanců menzy včetně šaten do oddělených prostor. Ve vstupu do objektu dojde k osazení plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu  a  novému umístění automatických dveří 
Dále je plánován studentský klub a naproti vrátnici místnost pro správu budovy a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu.

U vstupu do výtahu se budou nacházet nápojové automaty.
Dále bude kompletně provedena rekonstrukce varny a odbytových prostor menzy.
Rekonstrukce dvora

Uprostřed stávajícího dvora bude vybourán chladící box na gastroodpad a bude nahrazen mobilním chladícím zařízením. Při fasádě levého křídla bude vybudován nový výtah  s proskleným opláštěním. Tento výtah bude zakončen se stávající římsou objektu. V rámci rekonstrukce bude celý dvůr předlážděn a doplněn o nekapotované stojany na kola. Zároveň dojde k výměně lapolu.
Vzhledem k tomu, že celý objekt se předpokládá nekuřácký, bude na dvoře vyhrazený prostor pro kuřáky.nad vorem bude v střešní kci umístěna síť proti holubům.
Systém výuky a provoz jednotlivých  fakult

Dispoziční řešení vychází ze systému výuky a provozu fakult.


Kromě klasické výuky formou přednášek či seminářů hraje při studiu humanitních oborů důležitou roli ústní prezentace, ať již v rámci konzultací či kolokvií. Ta se konají v pracovnách učitelů, nicméně předpokládají i dostatečně velké prostory, kde se studenti mohou shromáždit, počkat, případně využít čas k přípravě – k tomu jsou určeny společné prostory (učebny, seminární místnosti) v 3.a 5.NP.
Kapacity objektu po rekonstrukci dle požadavků investora
	Počet zaměstnanců celkem
	142

z toho 1.NP -12(menza) + 3(provoz budovy)

           2.NP – 32 (Koleje a menzy)

           3.NP – 17 

           4.NP – 28 

           5.NP – 25

           6.NP – 25 

	Počet posluchačů
	275 posluchačů

80 sboristů VUS

20(klub)




Knihovna (depozitář knih – 2 x)6.NP         23+19,7  m2

Menza – jídelna                                          65 míst+ 28 salonky – 800 jídel denně

zkušebna VUS                                            80 míst  pouze 2 x týdně od 19.15 – 21.30 hod.
Maximální kapacity objektu po rekonstrukci dle ĆSN 730818
6.NP – kanceláře                   34 osob

5.NP – levá část kanceláře    30 osob

         - zasedací místnost      27 osob

5.NP – pravá část kanceláře 14 osob

        - zasedací místnost       15 osob

        - zkušebna (kaple)       104 osob

4.NP – levá část kanceláře    21 osob

        - učebny                       118 osob
4.NP – pravá část kanceláře  16 osob
         - učebny                        91 osob
3.NP – kanceláře                   19 osob

        - učebny                         46 osob

3.NP – pravá část kanceláře  20 osob

        - učebny                         55 osob

2.NP – levá část kanceláře    43 osob

         - pravá část kanceláře   45 osob

1.NP – stravovací prostory     65 osob

        - salonky                         28 osob

        - zaměstnanci menza     12 osob

        - kanceláře                     24 osob
Stavebně technické řešení

Všechny požadované prostory lze dispozičně umístit do stávajícího objektu za předpokladu částečné ho vybourání příček s ponecháním nosných kcí .Stávající objekt bude komplletně odstrojen z hlediska rozvodů instalací ZT od 3.NP a výše.

Největším stavebně technickým problémem je vybudování přistavěného výtahu ve dvoře a nutnost vybudování chráněné únikové cesty typu C s požárními předsíňkami (podmínka pro vydání kladného stanoviska hasičů vzhledem k možnosti obsazení objektu dle výpočtu až 848 osobami) . Bezbariérovost 6.NP bude řešit tzv.výtahová plošina, která má veškeré parametry výtahu, vyjma rychlosti (0,15 m/s) a tím nepotřebuje žádná dojezdová pásma a tudíž bude splněn požadavek na dodržení stávajícího tvaru střechy.

Stávající střecha a římsy výškově beze změny – pouze dojde k výměně střešní krytiny(stávající azbestocementová bude vyměněna za desky ETERNIT DACORA – odstín červená).V levém křídle do dvora budou ve střeše nově osazena střešní okna a s tím spojena vnitřní vestavba. Pro dosažení únosnosti stropu a bezbariérovosti bude v úrovni trámů vybudován nový strop pomocí ocelových I profilů.

Vyjma nových instalací se dále bude jednat o nové vnitřní povrchové úpravy, repase stávajících podlah, výměnu repasi všech oken a dveří na fasádu, nový nátěr oken uličních fasád a rekonstrukci fasád.

Budoucí rekonstrukce byla konzultována dne 14.11.2014 přímo na místě se zástupcem NPÚ PhDr.Ivou Furákovou a byly dohodnuty tyto pevně dané zásady.

- odstranění chladícího boxu ze dvora, náhrada  mobilní zařízení

-  přistavěný výtah nesmí přesáhnou stávající římsu do dvora

- lze zbourat stávající již nefunkční komíny v půdním prostoru levého křídla objektu

- kleštiny lze otočit a dát nad vazné trámy v půdním prostoru levého křídla

- podlaha vestavby bude na stávajících trámech, trámy nelze vyříznout

- stávající azbestocementová krytina bude demontována a nahrazena novou např.ETERNIT
  DACORA– nesmí dojít ke změně tvaru střechy

- nutné sondy podlah,veškeré teraco bude obnoveno 

- novodobé keramické sokly na chodbách a schodišti budou oklepány a nahrazeny původním černým

  lesklým  obkladem

- budou opraveny stávající žulové schody

- ve všech prostorách bude demontován stávající olejový nátěr

- příčky za nosnou zdí chodby lze bourat

- všechny vnitřní dveře lze vyměnit vyjma dveří do kaple

- případná rekonstrukce kaple musí být konzultována – rekonstrukce předpokádá částečná
- nová dlažba  na chodbách v původní barevnosti černá x bílá

- okna budou plně repasována
- na venkovní fasádě je nutno zasekat  kabely pouličního osvětlení (Eltodo)
- nové omítky ve stávající barevnosti, pouze vápenné, oprava štukatéry s licencí

- klempířské výrobky v barvě fasády

- u vstupu do objektu obnova soch odborným sochařem nebo štukatérem případně restaurátorem,

   opět nutná licence. 

- obnovení profilace zábradlí

- oddělení vstupu na dvůr co nejdále od vstupní haly

Stavební řešení

Hlavní vstup do objektu fakulty je z východní fasády z ulice Voršilská dvoukřídlými historickými vraty v nedávné době odborně zrepasovanými.

Ve vstupním podlaží bude menší centrální hala s automatickými dveřmi oddělujícími zádveří.v Po levé straně schodů v zádveří bude umístěna šikmá plošina pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Jedná se o trojkřídlý objekt  uspořádaný dispozičně do tvaru U a usořádanými jako dvojtrakt,kde v menším rozpětí se nacházejí chodby a ve větším kanceláře a učebny.V samém centru spojovacího křídla je umístěno jediné centrální dvouramené schodiště,.Po jeho levé i pravé straně je umístěno sociální zařízení.

Ze statického hlediska nebude do objektu zasahováno,vyjma několika nových otvorů pro dveře ve vnitřních  nosných stěnách . Největším zásahem bude nová nosná podlaha v levém křídle a v rohu pravého křídla objektu v 6.NP.
Nový výtah bude mít vlastní ocelovou konstrukci a opláštění ze skla.

Veškeré stavební práce budou prováděny pouze z tradičních materiálů na tradičními postupy.Jedinou vyjímku budou tvořit  akusticky neprůzvučné příčky u učeben a sádrokatonové příčky v půdní vestavbě.

 Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými vyhláškami ,ČSN a souvisejícími předpisy.Při provádění je nutno důsledně dodržovat pravidla BOZP. Stavební úpravy nebudou mít,vzhledem k rozsahu stavebních prací negativní vliv na prostředí města a ani areálu UK.
Vliv stavby na okolní prostředí ,který se dá klasifikovat, pouze jako vlivy z provádění stavby(negativní – dočasné).
Výpočet přípustné hladiny hluku dle platného vládního nařízení:

Běžná pracovní doba  mezi 7-18 hodinou,z toho vyplývá nejvyšší přípustná  hladina hluku :

LAeq,s=LAeq,T+10log[(4291t1)/t1]

kde t1je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7-21 hodinou
LAeq,Tje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle §11 odst.3

Základní hladina hluku:LAeq,T=50dB

korekce pro dobu denní:LAeq,TD=50-0=50dB

korekce na dobu noční: LAeq,TD=50-10=40dB

Při uvažované pracovní době 7-18 hod je pro hluk ze stavební činnosti platný limit 66dB.

Vzhledem k navrhovaným činnostem se překročení hladin hluku nepředpokládá.
V průběhu výstavby je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti uvnitř budovy a u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě,že je po nich veden stavební provoz. Zvláště důležitá je ochrana proti prašnosti během bouracích a demontážních prací.Součástí plnění zhotovitele stavby je provedení dočasných opatření (zákryty apod.) proti pronikání prachu do budovy.
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí
Návrh barevnosti fasád:

Bude dodrženo z větší části původní barevné řešení – vápenná omítka v odstínu dle sond a orgánů památkové péče.
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Stavba není podmíněna žádnou jinou stavbou ani s žádnou jinou stavbou nesouvisí.
h) předpokládaná lhůta výstavby

	Zahájení stavby
	:
	 03.2017

	Ukončení stavby
	:
	06.2018


i) orientační hodnota stavby a bilanční údaje

orientační hodnota stavby je předpokládána v částce cca 96.000.000 Kč
UPOZORNĚNÍ:

Materiály ,které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace,resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např.patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje  použití i jiných , kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.
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